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| general notes notes générales
Public Works and Travaux publics et

1. BUILDING: DEMOLISH AND/OR DECONSTRUCT THE ENTIRE I*I Goverment Services  Services gouvernamentaux
BUILDING INCLUDING HEATING PLANT EQUIPMENT, Canada Canada

FINISHES, PARTITIONS, STAIRS, CATWALKS, MECHANICAL
AND ELECTRICAL SYSTEMS, EXTERIOR WALL ASSEMBLY,

ROOF AND STRUCTURE INCLUDING SLABS, COLUMNS,
AND SHEAR WALLS. UNDERGROUND CAISSIONS, PILE

CAPS AND GRADE BEAMS MAY REMAIN IN PLACE. Real Property Operatlons Branch

Real Property Operations Solutions

EDIFICE : DEMOLIR ET/OU DECQNSTRU/RE L'EDIFICE AU Direction générale des opérations immobiliéres
COMPLET, Y COMPRIS LE MATERIEL DE L'INSTALLATION Solutions - Opérations immobilieres

DE CHAUFFAGE, LES REVETEMENTS DE FINITION, LES
CLOISONS, LES ESCALIERS, LES PASSERELLES, LES

SYSTEMES DE MECANIQUE ET DELECTRICITE, LESMURS | Project Delivery & Professional and

EXTERIEURS, LA TOITURE ET LA CHARPENTE AINSI QUE Technical Services
LES DALLES, LES COLONNES ET LES MURS DE

CONTREVENTEMENT. LES CAISSONS ENFOUIS, LES Exécution de projets et
SEMELLES DE LIAISON ET LES POUTRES SOUS MUR Services experts/conseils techniques
PORTEUR PEUVENT RESTER EN PLACE.
2. DEMOLITION AND/OR REMOVAL INCLUDES BUT IS NOT Waitson MacEwen Teramura
LIMITED TO HAVC SYSTEMS, FIRE PROTECTION, Architects
PLUMBING AND ACCESSORIES. DECOMMISSION AND _
REMOVE ALL MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS. 400 -116 Lisgar Street
Ottawa ON K2P 0C2
LA DEMOLITION ET/OU L'ENLEVEMENT COMPREND SANS :21 gggggggg
TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES SYSTEMES DE CVCA, LA e
PROTECTION INCENDIE, LA PLOMBERIE ET LES -
ACCESSOIRES. METTRE HORS SERVICE ET ENLEVER key plan plan cle
TOUS LES SYSTEMES MECANIQUES ET LES
TAR & GRAVEL PIECES COMPOSANTES.
RIGID INSULATION =
+102 mm PRECABT ROOF SLAB | | 3. DEMOLITION AND/OR REMOVAL INCLUDES BUT IS NOT
GOUDRON ET GRAVIER LIMITED TO POWER, LIGHTING, ALARM, COMMUNICATIONS
ISOLANT RIGIDE AND OTHER ELECTRICAL SYSTEMS. DECOMMISSION AND

DALLE DE TOITURE PREFABRIQUEE|DE +102 mm REMOVE ALL MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS.

ECHELLE TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES SYSTEMES D'ALIMENTATION,

97.64m DECLAIRAGE, DALARME, DE COMMUNICATION ET LES
AUTRES SYSTEMES ELECTRIQUES. METTRE HORS

L ~E = : . . p— . = ) N , L L — P i SERVICE ET ENLEVER TOUS LES SYSTEMES MECANIQUES.

LADDER LA DEMOLITION ET/OU L'ENLEVEMENT COMPREND SANS [

J
4. BURIED UTILITIES (REFER TO CIVIL AND LANDSCAPE ;
DRAWINGS FOR MORE DIRECTION) WITHIN EXTENT OF
CONTRACT AREA:

4A UNLESS OTHERWISE NOTED TERMINATE AND
CAP BURIED WATER MAINS, STORM SEWERS,
SANITARY SEWERS, GAS LINES, STEAM LINES, HIGH
/ LOW VOLTAGE ELECTRICAL CABLES AND
CONDUIT, TELEPHONE CABLES AND CONDUIT,
FIBRE OPTIC CABLES AND CABLE LINES
AND CONDUIT.

93.27m 4B TERMINATE BURIED UTILITIES AT THE EXTENT OF
v CONTRACT AREA LINE OR WHERE OTHERWISE
INDICATED ON THE DRAWINGS

92.96m

SERVICES PUBLICS ENFOUIS (CONSUTLER LES DESSINS
DE GENIE CIVIL, ET DE PAYSAGE POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS) A L'INTERIEUR DE LA ZONE VISEE PAR

———————— [ 4102 mm BRICK LE CONTRAT : \O ASSO,
i +203 mm BLOCK 4A A MOINS DINDICATION CONTRAIRE, TERMINER ET

BRICKS BONDED TO BLOCK EVERY 7™ COURS BOUCHER LES CONDUITES PRINCIPALES D'EAU

BRIQUE DE +102 mm ENFOUIES, LES EGOUTS PLUVIAUX, LES EGOUTS o)
BLOC DE +203 mm SANITAIRES, LES CANALISATIONS DE GAZ, LES
BRIQUES LIEES AU BLOC A TOUTES LES 7 ASSI CANALISATIONS DE VAPEUR, LES CONDUITS ET 2

CABLES D'ELECTRICITE A HAUTE / BASSE TENSION, %,  UCENCE &
LES CONDUITS ET LES CABLES DE TELEPHONE, "'c,,“ cie .mo*‘
@ LES CABLES A FIBRES OPTIQUES ET LES LIGNES e

ET CONDUITS DE CABLODIFFUSION.
4B TERMINER LES SERVICES PUBLICS ENFOUIS A LA

| éTEEL GRATE STAIRS
ESCALIERS EN TREILLIS D'ACIER

+102 mm BRICK
RIGID INSULATION
+203 mm BLOCK

| BRIQUE DE +102 mm
ISOLANT RIGIDE
BLOC DE +203 mm

LIMITE DE LA ZONE VISEE PAR LE CONTRAT OU

+152 mm CONCRETE SLAB AUX AUTRES ENDROITS INDIQUES SUR

DALLE DE BETON DE +152 mm

LES DESSINS.

85.95m
85.50m 5. UNLESS OTHERWISE NOTED, REMOVE ALL DEMOLISHED

v .

v MATERIALS FROM SITE.

SUSPENDED ACOUSTIC CEILING
PLAFOND ACOUSTIQUE SUSPENDU

A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, RETIRER TOUS LES

MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION

I | 1 i DU CHANTIER, o1 | 1SSUED FOR TENDER 4106120
) STEEL SPIRAL STAIRCASE EMIS POUR SOUMISSION
——————— ,, ESCALIER EN COLIMAGON EN ACIER 6. REPAIR AND MAKE GOOD ALL DAMAGED SERVICES,
| ; % " ROADWAYS, HARD AND SOFT LANDSCAPE ELEMENTS revisions description date
REINFORCED1 gg;gie?%%ﬂé%?sgg | | ‘“ 1T |y T L) AFFECTED BY WORK INSIDE AND OUTSIDE OF THE —
g =3 d=E=3 : T @ CONTRACT AREA LIMIT. claino. -
CARREAU DE CARRIERE DE 152x152 mm v s E 2y in ' n° du detail
DALLE DE PLANCHER EN BETON ARME | || !_/ _! || ‘ £ o] i REPARER ET REMETTRE A NEUF TOUS LES SERVICES, n B location drawing no. A
| 112 ) I=—1 : ‘ — i LES CHAUSSEES, LES ELEMENTS DAMENAGEMENT DE sur dessin n B|lC
(' : L - 80.92m FINITION ET DAMENAGEMENT A L’AIDE DE MATERIAUX C ?j?svgliplgnga
i : v INERTES QUI ONT ETE TOUCHES PAR LES TRAVAUX
— EXECUTES A LINTERIEUR ET A LEXTERIEUR DE LA ZONE | project projet
VISEE PAR LE CONTRAT.
| CENTRAL EXPERIMENTAL FARM, OTTAWA
+52 mm CEMENT FLOOR 7. NEW SOFT LANDSCAPING: REFER TO LANDSCAPE
+152 mm CONCRETE FLOOR SLAB | £356 mm CONCRETE FOUNDATION WALL DRAWINGS FOR NEW LANDSCAPE REQUIREMENTS. HEATING PLANT
476 mr LEAN CONCRETE | METALLIC WATERPROOFING
PLANCHER EN CIMENT DE +52 mm | +19 mm CEMENT PLASTER NOUVEL AMENAGEMENT DE FINITION : CONSULTER LES DECOMMISSIONING &
ALLE DE PLANCHER EN BETON DE +152 mm | MUR DE FONDATION EN BETON DE 356 mm DESSINS DE PAYSAGE POUR LES NOUVELLES
BETON MAIGRE DE +76 mm Z ETANCHEITE METALLIQUE EXIGENCES EN MATIERE D'AMENAGEMENT PAYSAGER DEMOLITION
7711m COAL CONVEYOR | 4/ COALHOPPER sl ENDUIT DE CIMENT DE +19 mm
v APPAREIL TRANSPORTEUR DE CHARBON TREMIE A CHARBON !
]
L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE
74.6Tm :
FERME EXPERIMENTALE CENTRALE,
_ . 4 OTTAWA
OTTAWA, ONTARIO
. drawing dessin
‘ keynotes notes principales

REMOVE ALL HEATING PLANT EQUIPMENT
@ ENLEVER TOUT LE MATERIEL DE SECTl ON CC

L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

0 5.0m 10.0m
REMOVE POWER, LIGHTING, ALARM,
_—_—__ COMMUNICATIONS AND OTHER COU PE CC
ELECTRICAL SYSTEMS
@ ENLEVER LES SYSTEMES D'ALIMENTATION,
DECLAIRAGE, DALARME, DE COMMUNICATION f—
room number numéro de la piéce ET LES AUTRES SYSTEMES ELECTRIQUES designed  \atson MacEwen Teramura Architects ~ S0"%!
2013/01/30
LOADING BAY REMOVE STAIRS date (yyyy/mm/dd)
QUAI DE CHARGEMENT ENLEVER LES ESCALIERS drawn GF dessiné
‘. SECT' ON CC LABORATORY REMOVE BEAMS, COLUMNS AND OTHER 2013/03/26
12 ) [ABORATOIRE STRUCTURAL COMPONENTS dat_e yyyyfmm/ dd)
OUPE 1:75 HOPPER ENLEVER LES POUTRES, LES COLONNES ET | reviewed gy examing
CoU CcC ' 8 ) TREMIE LES AUTRES ELEMENTS DE STRUCTURE e YYYY/MM/DD i)
ASH BIN REMOVE FOUNDATION WALL ,
202 i approved approuve
BAC A CENDRES ENLEVER LE MUR DE FONDATION > NAME »
COAL BUNKERS date YYYY/MM/DD (yyyylmmidd)
(204)  SOUTES A CHARBON @ REMOVE SLAB ON GRADE i
ASH HANDLING ENLEVER LA DALLE SUR SOL Tender Jake Rodriguez Soumission
301 YYYY/MM/DD
MANUTENTION DES CENDRES ABANDON IN PLACE UNDERGROUND et N
TOP OF COAL BUNKERS CAISSONS, PILE CAPS AND GRADE BEAMS roject Manager ministrateur de projets
304 ) SOMMET DES SOUTES A CHARBON LAISSER SUR PLACE LES CAISSONS ENFOUIS | project no. n° du projet
ASH CONVEYING TRENCHES LES SEMELLES DE LIAISON ET LES POUTRES
@ TRANCHEES POUR CONVOYEUR DE CENDRE SOUS MUR PORTEUR R.010550.014
.e gﬁgvzﬁg%s drawing no. n° du dessin
T D-305
PWGSC B1 (1000x707) [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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