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general notes notes générales

BUILDING: DEMOLISH AND/OR DECONSTRUCT THE ENTIRE
BUILDING INCLUDING HEATING PLANT EQUIPMENT,
FINISHES, PARTITIONS, STAIRS, CATWALKS, MECHANICAL
AND ELECTRICAL SYSTEMS, EXTERIOR WALL ASSEMBLY,
ROOF AND STRUCTURE INCLUDING SLABS, COLUMNS,
AND SHEAR WALLS. UNDERGROUND CAISSIONS, PILE
CAPS AND GRADE BEAMS MAY REMAIN IN PLACE.

EDIFICE : DEMOLIR ET/OU DECONSTRUIRE L'EDIFICE AU
COMPLET, Y COMPRIS LE MATERIEL DE L'INSTALLATION
DE CHAUFFAGE, LES REVETEMENTS DE FINITION, LES
CLOISONS, LES ESCALIERS, LES PASSERELLES, LES
SYSTEMES DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE, LES MURS

EXTERIEURS, LA TOITURE ET LA CHARPENTE AINSI QUE
LES DALLES, LES COLONNES ET LES MURS DE
CONTREVENTEMENT. LES CAISSONS ENFOUIS, LES
SEMELLES DE LIAISON ET LES POUTRES SOUS MUR
PORTEUR PEUVENT RESTER EN PLACE.

DEMOLITION AND/OR REMOVAL INCLUDES BUT IS NOT
LIMITED TO HAVC SYSTEMS, FIRE PROTECTION,
PLUMBING AND ACCESSORIES. DECOMMISSION AND
REMOVE ALL MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS.

LA DEMOLITION ET/OU L'ENLEVEMENT COMPREND SANS

TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES SYSTEMES DE CVCA, LA
PROTECTION INCENDIE, LA PLOMBERIE ET LES
ACCESSOIRES. METTRE HORS SERVICE ET ENLEVER

TOUS LES SYSTEMES MECANIQUES ET LES
PIECES COMPOSANTES.

DEMOLITION AND/OR REMOVAL INCLUDES BUT IS NOT
LIMITED TO POWER, LIGHTING, ALARM, COMMUNICATIONS
AND OTHER ELECTRICAL SYSTEMS. DECOMMISSION AND
REMOVE ALL MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS.

LA DEMOLITION ET/OU L'ENLEVEMENT COMPREND SANS
TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES SYSTEMES D'ALIMENTATION,
D'ECLAIRAGE, D'ALARME, DE COMMUNICATION ET LES
AUTRES SYSTEMES ELECTRIQUES. METTRE HORS
SERVICE ET ENLEVER TOUS LES SYSTEMES MECANIQUES.

BURIED UTILITIES (REFER TO CIVIL AND LANDSCAPE
DRAWINGS FOR MORE DIRECTION) WITHIN EXTENT OF
CONTRACT AREA:

I*I Public Works and Travaux publics et
Government Services ~ Services gouvernementaux

Canada Canada

Real Property Operations Branch
Real Property Operations Solutions

Direction générale des opérations immobiliéres
Solutions - Opérations immobiliéres

Project Delivery & Professional and
Technical Services

Exécution de projets et
Services experts/conseils techniques

Watson MacEwen Teramura
Architects

400 -116 Lisgar Street
Ottawa ON K2P 0C2
613.232.0330
613.232.6253
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4 A UNLESS OTHERWISE NOTED TERMINATE AND
CAP BURIED WATER MAINS, STORM SEWERS,
SANITARY SEWERS, GAS LINES, STEAM LINES, HIGH
/ LOW VOLTAGE ELECTRICAL CABLES AND
CONDUIT, TELEPHONE CABLES AND CONDUIT,
FIBRE OPTIC CABLES AND CABLE LINES

AND CONDUIT.

4B TERMINATE BURIED UTILITIES AT THE EXTENT OF
CONTRACT AREA LINE OR WHERE OTHERWISE
INDICATED ON THE DRAWINGS

SERVICES PUBLICS ENFOUIS (CONSUTLER LES DESSINS
DE GENIE CIVIL ET DE PAYSAGE POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS) A L'INTERIEUR DE LA ZONE VISEE PAR
LE CONTRAT :
4.A A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TERMINER ET
BOUCHER LES CONDUITES PRINCIPALES D’EAU

ENFOUIES, LES EGOUTS PLUVIAUX, LES EGOUTS
SANITAIRES, LES CANALISATIONS DE GAZ, LES
CANALISATIONS DE VAPEUR, LES CONDUITS ET

CABLES D’ELECTRICITE A HAUTE / BASSE TENSION,
LES CONDUITS ET LES CABLES DE TELEPHONE,
LES CABLES A FIBRES OPTIQUES ET LES LIGNES
ET CONDUITS DE CABLODIFFUSION.

4.B TERMINER LES SERVICES PUBLICS ENFOUIS A LA
LIMITE DE LA ZONE VISEE PAR LE CONTRAT OU
AUX AUTRES ENDROITS INDIQUES SUR
LES DESSINS.

UNLESS OTHERWISE NOTED, REMOVE ALL DEMOLISHED
MATERIALS FROM SITE.

A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, RETIRER TOUS LES
MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION
DU CHANTIER.

REPAIR AND MAKE GOOD ALL DAMAGED SERVICES,
ROADWAYS, HARD AND SOFT LANDSCAPE ELEMENTS
AFFECTED BY WORK INSIDE AND OUTSIDE OF THE
CONTRACT AREA LIMIT.

REPARER ET REMETTRE A NEUF TOUS LES SERVICES,
LES CHAUSSEES, LES ELEMENTS D'AMENAGEMENT DE
FINITION ET DAMENAGEMENT A L’AIDE DE MATERIAUX
INERTES QUI ONT ETE TOUCHES PAR LES TRAVAUX
EXECUTES A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DE LA ZONE
VISEE PAR LE CONTRAT.
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AIR COMPRESSION
COMPRESSION D'AIR

FUEL OIL EQUIPMENT
APPAREIL A MAZOUT

VACUUM CLEANING
DEPOUSSIERAGE

MOTOR CONTROL CENTRE
CENTRE DE COMMANDE DE MOTEURS

STORAGE
ENTREPOT

TUNNEL DISTRIBUTION SYSTEM (TDS)
RESEAU DU TUNNEL DE DISTRIBUTION (RTD)

BOILER ROOM
CHAUFFERIE

FUEL OIL TRENCH
TRANCHEE A MAZOUT

ASH CONVEYING TRENCHES
TRANCHEES POUR CONVOYEUR DE CENDRE

OILPIT |
FOSSE A HUILE

keynotes notes principales

START OF TUNNEL DISTRIBUTION SYSTEM

SEE DRAWING D-102 FOR TDS NETWORK
DEBUT DU TUNNEL DE DISTRIBUTION
CONSULTER DESSIN D-102 POUR
L'ENSEMBLE DU RESEAU

REMOVE ALL HEATING PLANT EQUIPMENT

ENLEVER TOUT LE MATERIEL DE
L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

®

REMOVE POWER, LIGHTING, ALARM,
COMMUNICATIONS AND OTHER
ELECTRICAL SYSTEMS

ENLEVER LES SYSTEMES D'ALIMENTATION,
D'ECLAIRAGE, D'ALARME, DE COMMUNICATION
LES AUTRES SYSTEMES ELECTRIQUES

&

REMOVE INTERIOR PARTITIONS
ENLEVER LES CLOISONS INTERIEURES

REMOVE STAIRS
ENLEVER LES ESCALIERS

& ®

REMOVE BEAMS, COLUMNS AND OTHER
STRUCTURAL COMPONENTS
ENLEVER LES POUTRES, LES COLONNES ET

LES AUTRES ELEMENTS DE STRUCTURE

REMOVE FOUNDATION WALL
ENLEVER LE MUR DE FONDATION

REMOVE SLAB ON GRADE
ENLEVER LA DALLE SUR SOL

ABANDON IN PLACE UNDERGROUND
CAISSONS, PILE CAPS AND GRADE BEAMS
LAISSER SUR PLACE LES CAISSONS ENFOUIS
LES SEMELLES DE LIAISON ET LES POUTRES
SOUS MUR PORTEUR

® & ®
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CENTRAL EXPERIMENTAL FARM, OTTAWA

HEATING PLANT
DECOMMISSIONING &
DEMOLITION

MISE HORS SERVICE ET

DEMOLITION DE

L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

FERME EXPERIMENTALE CENTRALE,
OTTAWA
OTTAWA, ONTARIO
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