

MODIFICATION 3 FRANÇAIS

RÉVISION À UNE DEMANDE D'OFFRE À COMMANDES 1000158271

Prestation de services de modélisation de la dispersion atmosphérique et de la qualité de l'air en vue d'obtenir des données pour les évaluations des risques pour la santé humaine

Les modifications suivantes apportées aux documents de la DOC prennent effet immédiatement. La présente modification fera partie intégrale des documents contractuels.

SOUS

13.2 Exigences cotées

SUPPRIMER -

E6	<p>Équipe : (10 points)</p> <p>Conformément à l'exigence 03, le Soumissionnaire a présenté trois (3) résumés de projet démontrant sa capacité de fournir un plan de travail/projet clair, logique et réalisable faisant état de l'exécution ponctuelle des tâches et des réalisations attendues définies dans l'Énoncé des travaux. Ce plan de travail doit comprendre les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • calendrier des produits à livrer et des jalons – mesure dans laquelle le projet s'est terminé à temps, dans les limites du budget et conformément aux objectifs établis; • répartition des tâches; • nombre suffisant de ressources du Soumissionnaire ayant participé au projet; • niveau d'effort (dates de début et de fin des ressources proposées); • responsabilités assignées à la ressource proposée; • ententes sur la production de rapports et l'AQ; • affectation des membres de l'équipe de projet et ampleur de leur participation dans l'exécution de chacun des sous-éléments à réaliser selon le calendrier proposé; • définition des risques ou des contraintes ou des éventuels secteurs problématiques; <p>plan réaliste d'atténuation des risques.</p>
----	---

REEMPLACER PAR

E6	<p>Équipe : (10 points)</p> <p>Conformément à l'exigence 04, le Soumissionnaire a présenté trois (3) résumés de projet démontrant sa capacité de fournir un plan de travail/projet clair, logique et réalisable faisant état de l'exécution ponctuelle des tâches et des réalisations attendues définies dans l'Énoncé des travaux. Ce plan de travail doit comprendre les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • calendrier des produits à livrer et des jalons – mesure dans laquelle le projet s'est terminé à temps, dans les limites du budget et conformément aux objectifs établis; • répartition des tâches; • nombre suffisant de ressources du Soumissionnaire ayant participé au projet; • niveau d'effort (dates de début et de fin des ressources proposées); • responsabilités assignées à la ressource proposée; • ententes sur la production de rapports et l'AQ; • affectation des membres de l'équipe de projet et ampleur de leur participation dans l'exécution de chacun des sous-éléments à réaliser selon le calendrier proposé; • définition des risques ou des contraintes ou des éventuels secteurs problématiques; <p>plan réaliste d'atténuation des risques.</p>
----	---

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT INCHANGÉES.