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DÉTAILS DE PROTECTION

N.L.

2014/05

A-451

1
A-451

FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE
COUPE - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'INT.
1 : 20

3
A-451

FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE
COUPE - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'EXT.
1 : 20

6
A-451

FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE
PLAN - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'EXT.
1 : 20

5
A-451

FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE
PLAN - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'INT.
1 : 20

4
A-451

FENÊTRE LUCARNE À PIGNON DE MAÇONNERIE
COUPE - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'EXT.
1 : 20

2
A-451

FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE
COUPE - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'INT.
1 : 20

7
A-451

FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE
ÉLÉV. EXT. - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'INT.
1 : 30

8
A-451

FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE
ÉLÉV. EXT. - PROTECTION POUR TRAVAUX DE L'EXT.
1 : 30

SYMBOLES DES MATÉRIAUX

EXISTANT À CONSERVER

PIERRE

BOIS

BRIQUES

TERRACOTTA

NOTES DE PROTECTION

ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE POUR ISOLER L'ESPACE DE TRAVAIL; SOUTENIR AU BESOIN.
ENLEVER À LA FIN DE CHAQUE JOURNÉE DE TRAVAIL.

PROTÉGER LES INTERVENTIONS PENDANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX; MINIMISER
L'OBSTRUCTION DE LA LUMIÈRE NATURELLE.

PROTÉGER LES FINIS, LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES EXTANTS DANS
L'ESPACE DE TRAVAIL.

NE PAS CHARGER LE CALORIFÈRE OU LA BOÎTE À CALORIFÈRE.

FERMETURE ÉTANCHE TEMPORAIRE EN STRUCTURE DE BOIS AVEC DES CARREAUX DE
PLASTIQUE SOLIDE TRANSPARENT.

CARREAUX DE FERMETURE CORRESPONDANT À LA CONFIGURATION EXISTANTE DU
VITRAGE.

BANDE DE NÉOPRÈNE AU PÉRIMÈTRE DE LA FERMETURE POUR PROTÉGER LES
SURFACES EXISTANTES.

CONTREVENTEMENT POUR FIXER LA FERMETURE ÉTANCHE; CONCEVOIR POUR
FACILITER L'ACCÈS AUX TRAVAUX SANS L'ENLÈVEMENT DE LA FERMETURE.
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