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PARTIE 1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

Section 08 03 52.71 — Ouvrages historiques - Réhabilitation de fenétres de bois.

Section 08 03 80 — Ouvrages historiques - Vitrage.

Section 09 03 91 — Ouvrages historiques - Peinturage.

1.02 REFERENCES
A Définitions

A Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec
enlévement préalable des matiéres dangereuses qui s'y trouvent.

2 Matiéres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux
pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des BPC, des CFC, des HCFC,
des poisons, des agents corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions, des
explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal
utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des
personnes, ou encore sur I'environnement.

2 Références

A Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

2 Transports Canada (TC)

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch.
34.
1.03 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Réunions de chantier

A

Une (1) semaine avant le début des travaux de démolition faisant I'objet de la
présente section, convoquer une réunion conformément a la section 01 32 16.06 -
Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, durant laquelle
doivent étre examinés les éléments suivants.

Les besoins des travaux.
Les conditions d'exécution et |'état du support.

3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de
métiers.
4 Les instructions de mise en ceuvre du fabricant ainsi que les termes de la

garantie offerte par ce dernier.

Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour examiner les conditions existantes a coté de
I'endroit des travaux de démolition prévus.
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3 S'assurer de la présence du surveillant du chantier du gestionnaire du projet des
représentants des sous-traitants.
4 En cas de changement aux dates et/ou heures de réunion établies au moment de

I'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les intéresses par
écrit 24 heures avant I'heure annoncée pour la réunion.

2 Ordonnancement : s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient
pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux a
réutiliser/réemployer et a recycler.

A Informer le Représentant du Ministére par écrit des éventuels retards.

1.04 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Dessins d'atelier
A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

2 Si les autorités compétentes I'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des
dessins, des schémas ou des détails indiquant l'ordre des travaux de démoalition,
d'étaiement et de reprise en sous-ceuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce

faire.
.3 Matiéres dangereuses
A Fournir une description des matiéres dangereuses et produire un avis aupres des

autorités compétentes avant de commencer les travaux.
4 Certificats

A Fournir, lorsque le Représentant du Ministére le demande, des bordereaux de
pesage certifies émis par les décharges et les centres de réutilisation et de
recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

5 Documentation photographique:

A Soumettre dans les trois (3) jours ouvrables suivant I'ordre de démarrage des
travaux, un minimum de cent (100) photographies avant de débuter Ides travaux.
A Lorsque les travaux sont réalisés par groupe, soumettre 'avancement de

chaque groupe de travaux.

2 Les photographies montrant les conditions existantes des zones des travaux et
des matériaux, prises de l'intérieur et de I'extérieur, doivent inclure:
A Des vues générales des zones des travaux.
2 Des images détaillées de chaque unité de fenétre montrant la condition et

I'apparence de toutes les faces et toutes conditions particuliéres.

3 Identifier clairement le numéro de 'unité et la date de la prise sur chaque
photo. L'usage d'un tableau blanc portable et effacable est recommandé.

3 Soumettre un échantillon imprimé et digital au Représentant du ministére pour
revue, avant le début des travaux.
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A1 Soumettre des photographies imprimées en format 227 x 184 dans des

1.05

1.06

1.07

supports d’'archivage, assemblés dans un cartable.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : veiller a ce que tous les travaux soient
réalisés conformément a toute la réglementation provinciale pertinente.

Qualifications : veiller a ce que la main-d’ceuvre regoive une formation adéquate en
organisant les réunions et les démonstrations nécessaires. Pendant toute la durée du
projet, assurer a des fins de consultation et de supervision la présence, sur le chantier, de
travailleurs ayant I'expérience de travaux de déconstruction.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer et gérer les matiéres dangereuses conformément a la section 02 81 01 —
Matieres dangereuses.

Entreposage et protection

A1 Entreposer les matériaux conservés pour leur réutilisation dans les localisations
indiquées par le Représentant du ministere.

2 Le temps maximal d’entreposage des matériaux sur le site sera déterminé en
consultation avec le Représentant du ministére.

3 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui

doivent étre récupéreés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les
réparer immédiatement, a la satisfaction du Représentant du Ministére, sans frais
pour le Représentant du Ministére.

A4 Enlever et entreposer, sans les endommager, les matériaux devant étre
récupérés.

5 Entreposer et protéger les matériaux de maniére a leur assurer une préservation
maximale.

.6 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.

7 Prévenir le mouvement, le tassement ou tout dommage aux structures adjacentes,

services, trottoirs, pavés, arbres et aménagement paysagé. Fournir un étayage de
contreventement en sous-ceuvre si nécessaire. Réparer les dommages causés
par la démolition sélective selon les directives du Représentant du ministere.

.8 Prendre les moyens nécessaires pour empécher que les débris obstruent le
réseau de drainage superficiel, les ascenseurs, ainsi que le matériel et les
systémes mécaniques et électriques.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des
autres matériaux d'emballage, conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales, Gestion des déchets.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Exigences environnementales

A Veiller a ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet
nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et
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2

3
PARTIE 2
2.01

A

2

gu'ils ne génerent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de
pollution par le bruit.

Ne pas déverser de déchets composés de matiéres volatiles, comme des
essences minérales, des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions
de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou
sanitaires.

A Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.
Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours

d'eau, des égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni
par pompage ni autrement.

Assurer I'élimination des eaux de ruissellement contenant des matiéres en
suspension ou d'autres substances nocives conformément aux directives des
autorités locales selon les instructions du Représentant du Ministére.

Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes, feuillage) se trouvant sur le
terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

Conditions existantes

A

Avant d'entreprendre les travaux de démolition, évacuer du chantier les matiéres
contaminées ou dangereuses désignées par les autorités compétentes , selon les
directives du Représentant du Ministére, puis les éliminer en les acheminant aux
installations désignées a cette fin, selon des méthodes sdres, et conformément

aux autres documents pertinents et a la section 02 81 01 - Matiéres dangereuses.

Liste des matiéres dangereuses

A Amiante ;
2 Fiente d’'oiseau ;
3 Plomb.

Liste des éléments a récupérer aux fins de réutilisation/réemploi :

A1 Chaéssis de fenétre en bois.
2 Arréts de chéassis en bois.

3 Vitrage de fenétre.

4 Volets de la porte métallique.
5 Quincaillerie et attaches.
PRODUITS

MATERIEL

Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en
cas de températures extrémes, ou il est déconseillé d'arréter les moteurs.

Montrer que les outils sont utilisés de maniére & endommager le moins possible les
matériaux devant étre récupérés.
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PARTIE 3

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

EXECUTION

VERIFICATION DES CONDITIONS DU SITE

Utiliser les moyens nécessaires pour évaluer les structures ainsi que les conditions
existantes sur le chantier, en vue de déterminer les quantités de matiéres dangereuses
présentes et leur emplacement exact.

Inspecter le chantier et les structures, afin de définir la marche a suivre lors du
démantelement, du traitement et de I'entreposage des matiéres dangereuses, avant le
début des travaux.

Elaborer une stratégie de déconstruction qui favorise la récupération de quantités
maximales de matiéres pouvant étre réutilisées/réemployées ou recyclées.
PREPARATION

Avec le Représentant du Ministére, inspecter le chantier et vérifier 'emplacement et
I'étendue des ouvrages qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés,
et de ceux qui doivent demeurer en place.

ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

Enlever les matieres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités

compétentes en matiere de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier

en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires pour réduire au minimum les

dangers pendant leur enléevement et leur évacuation.

ENLEVEMENT

Enlever les ouvrages prescrits, selon les indications.

Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.

Récupération

A Démonter les éléments contenant des matériaux devant étre récupérés et mettre
en dépdbt, aux endroits indiqués, les matériaux ainsi récupérés.

Elimination

A Evacuer les matériaux non désignés comme devant étre récupérés ou

réutilisés/réemployés sur le chantier, selon les directives du Représentant du
Ministére vers des installations autorisées.

DEMENTELEMENT

Les matériaux enlevés des structures désignées pour élimination et pour conservation
demeurent la propriété respective de I'Entrepreneur et du Représentant du Ministére.

Durant les travaux de déconstruction, accorder un grand soin aux raccordements et aux
assemblages. Exécuter les travaux selon les régles de Il'art, afin d'endommager le moins
possible les matériaux, le matériel et les systémes récupérés.

Veiller a ce que les sous-traitants et les travailleurs recoivent la formation nécessaire pour
gu'ils soient en mesure d'exécuter les travaux selon des méthodes appropriées.

Un superviseur de projet possédant une expérience des travaux de déconstruction doit
étre présent sur le chantier en tout temps pendant la durée des travaux.
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3.06

3.07

3.08

5

Les travailleurs doivent utiliser un systéme de protection contre les chutes la ou
nécessaire.

Enlever et entreposer, sans les endommager, les matériaux devant étre récupéreés.

A Entreposer et protéger les matériaux de maniére a leur assurer une préservation
maximale.

2 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.

Trier a la source aux fins de recyclage les matériaux qui ne peuvent pas étre
réutilisés/réemployés, y compris le bois et le métal.

Enlever les matériaux qui ne peuvent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les éliminer
conformément au code pertinent, dans une installation agréée.

Lorsque les matériaux existants doivent étre réutilisés/réemployés dans l'ouvrage, les
enlever, les manutentionner, les stocker et les réinstaller avec un soin particulier, afin
gu'ils puissent remplir correctement leur fonction dans l'ouvrage, une fois celui-ci achevé.

TRAITEMENT

Désigner les aires de traitement des matériaux de maniere a éliminer les manutentions en
double et prévoir suffisamment d'espace pour assurer un flux satisfaisant des déchets et
des matériaux de rebut.

Séparer les matériaux de maniere a les conserver dans le meilleur état possible en vue de
leur récupération.

Maintenir I'aire de traitement propre et dégagée.

Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes, en vue de leur mise en dépét.
Prévoir des aires de collecte pour les matériaux traités. Placer les matériaux sur des
palettes en vue de faciliter leur évacuation du chantier ou leur transport vers une des aire
s d'entreposage.

MISE EN DEPOT

Etiqueter tous les matériaux mis en dépot, en indiquant la nature et la quantité de
matériaux récuperés.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes
pour prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre les matériaux en dép6t dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi
dans une nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en double.

Mettre en dépot les matériaux destinés a une élimination écologique dans un endroit qui,
d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs
éventuels s'intéressant a leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas
leur démantélement, leur traitement ou leur transport par camion.

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dépot doivent étre évacués
selon les directives du Représentant du Ministére.

Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dépét et devant étre éliminés selon la
méme méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.
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3 Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en faisant

3.09

3.10

3.11

appel aux entreprises de camionnage installations de traitement organisations acceptant
des déchets approuveées et conformément a la réglementation pertinente.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformément aux réglements pertinents.
REMISE EN ETAT

Remettre les surfaces et les ouvrages situés a l'extérieur des zones de démolition dans
I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux.

Remettre en état le gazon et le pavage endommagés par l'usage et I'entreposage des
nacelles et des autres équipements servant aux travaux.

Utiliser seulement des méthodes de traitement et des produits qui ne sont ni nocifs pour la
santé, ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours
d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales, Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travalil.

2 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le
chantier propre.

3 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni hocives pour la

santé, ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune,
les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales,
Nettoyage.

PROTECTION

Réparer les dommages causés aux matériaux, au matériel ou aux biens adjacents par la
démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain.

FIN DE SECTION



