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PART 1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
A Section 02 41 13 — Démoalition sélective
2 Section 06 03 40 — Ouvrages historiques - Réparation de bois.
3 Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.
4 Section 08 03 52.71 — Ouvrages historiques - Réhabilitation de fenétres de bois.
5 Section 08 03 52.81 — Ouvrages historiques - Remplacement de fenétres de bois.
.6 Section 08 03 80 — Ouvrages historiques - Vitrage.
7 Section 09 03 91 — Ouvrages historiques - Peinturage.
1.02 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
3 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.
4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
1.04 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, les voies d'accés a la zone
cléturée et les détails d'installation de la cléture.
2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de

boue.
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1.05

1.06

1.07

1.08

Indiguer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

EQUIPMENTS D’ACCES

Fournir les grues, les nacelles et les échelles nécessaires a lI'exécution des travaux, et en
assurer I'entretien

La manceuvre des équipements d'acces doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la mancesuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les monte-charges et le quai de chargement existants désignés et permanents peuvent,
a la discrétion du Représentant du Ministére, étre utilisés aux fins de déplacement des
ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en coordonner l'utilisation
avec le Représentant du Ministére.

A Les véhicules de I'Entrepreneur sont limités a un (1) véhicule a la fois pour
l'utilisation du quai de chargement.

Protéger les équipements existants du dommage, du risque d’accident et de la surcharge.
Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes
des ascenseurs et des monte-charge.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

Entretenir, dans un état propre et ordonné, I'espace d’entreposage extérieur assigné par
le Représentant du Ministére.

A1 La zone d’entreposage telle gu’identifiée sera utilisée pour I'entreposage
d’équipement, d'outils et de matériaux, incluant I'entreposage des nacelles la nuit.

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Déplacer les produits ou les équipements entreposés qui nuisent aux opérations et aux
autres entrepreneurs.

Prévoir I'espace d’entreposage et de travail additionnel requis pour les travaux, et en
assumer les frais.

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.
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.6 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de lI'ouvrage afin de ne pas

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

en compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

BUREAUX

Bureau de chantier : le Représentant du Ministére assignera un espace intérieur dans le
batiment, chauffé, éclairé et ventilé, meublé avec une table pour I'étalement des dessins ;
maintenir propre et en bon ordre.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiee, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des coffres verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon
ordre.

Entretenir, dans un état propre et ordonné, I'espace d’entreposage intérieur dans le
batiment, aux étages de service, assigné par le Représentant du Ministere. Prévoir des
contenants acceptables pour les matiéres inflammables et/ou dangereuses. Soumettre
liste d’équipement, d’outils et de matériaux entreposés.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries dans des coffres de maniere a ce qu'ils génent le moins possible le
déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Les installations sanitaires permanentes désignées pourront étre utilisées sur approbation
du Représentant du Ministére.

Garder les installations propres. Réparer tout dommage aprés utilisation.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et
de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.
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5 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres

1.14

PART 2

2.01

PART 3

3.01

sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des
travaux de construction.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

NETTOYAGE

Evacuer guotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/mateériels récupérés.
PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



