Public Works and Government Services
Canada

| L
RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS A:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC

11 Laurier St./ 11, rueLaurier

Place du Portage, Phasellll

Core OA1/ Noyau OA1

Gatineau

Québec

K 1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electronics, Simulators and Defence Systems Div.
/Division des systémes électroniques et des systémes de
simulation et de défense

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

8C2, Place du Portage

Gatineau

Québec

K1A 0S5

[ by |

Canada

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

Title - Sujet
HF-DSC/GMDSS SY STEM

Solicitation No. - N° de l'invitation Amendment No. - N° modif.

F7048-130065/A 011
Client Reference No. - N° de référence du client Date
F7048-130065 2014-10-24

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$QF-103-24561

File No. - N° de dossier
103qf.F7048-130065

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Time Zone

Solicitation Closes - L'invitation prend fin

N . Fuseau horaire
at-a 02:00 PM . .
Eastern Daylight Saving
on -le 2014-10-31 Time EDT
F.0.B.-F.AB. Specified Herein - Précisé dans les présentes
Plant-Usine: D Destination: D Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
Eddy, Kathie

Buyer Id - Id de I'acheteur
103qgf

Telephone No. - N° de téléphone
(819) 956-0768 ( )

FAX No. - N° de FAX
(819) 956-5650

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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La modification del’invitation 011 vise &;

1) A Demande de proposition - Partie 7 - Clauses du contrat subséquent - Article 6.4:

Effacez:

Insérez:

Dans son ensemble.

6.4 Modalités de paiement - paiements d’étape

Les paiements d'étape s'appliquent au présent besoin comme il est décrit au tableaul du
supplémentl et ils seront versés une fois que chaque jalon sera terminé et accepté par le
Canada, selon les conditions suivantes:

Jalon Pourcentage de la valeur du contrat
Joo1 Réunion de lancement - ordre du jour et proces-verbal approuvés 3%
J002 Examen de la conception préliminaire terminé et tous les documents approuvés
5%
J0o3 Revue de définition critique terminée et tous les documents approuveés 8%
J00o4 Essai de vérification des systémes terminé et tous les documents approuvés
4%
JO05 Test d’acceptation usine terminé et tous les documents approuvés 10%
Livraison des systemes
J006 Systéme du site de radio récepteur éloigné a Resolute Bay, au Nunavut 4%
Joo7 Systéme du site de radio récepteur a lgaluit, au Nunavut 3%
Joos Systéme du site de radio émetteur a Igaluit, au Nunavut 10%
J009 Systéme du centre des SCTM a Igaluit, au Nunavut 3%
Essais d’acceptation sur place
J010 Test d’acceptation sur place de Resolute Bay (Nun.) terminé, et tous les
documents Approuvés
5%
JOo11 Test d’acceptation sur place d’Iqaluit (Nun.) terminé, et tous les documents
Approuvés 5%
J012 Test d’acceptation sur place du systéme terminé, et tous les documents
Approuvés 20%
Achévement des séances de formation
Jo13 Toutes les séances de formation terminées (opérateurs) 5%
J0o14 Toutes les séances de formation terminées (maintenance) 5%
JO15 Livraison des documents finaux 3%
JO16 Administration et gestion de projets terminée
3%
Jo17 Cléture du projet 4%
Total 100%
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But d'amendement: Augmentez J017 - Cl6ture de projet &4% au lieu de 2%.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.
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