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1.2

Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire au minimum le flux
total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au au Représentant
du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement généres
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/reemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de
ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné & permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :
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1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets genérés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés
et mis en décharge doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrble des déchets (annexe A).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

1 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).

Soumettre, mensuellement un rapport des quantités de déchets détournés, ainsi que le type
et le lieu de recyclage avec pieces justificatives

1 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réeemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

2 Pour chague matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/reemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes le nombre, le type et la grosseur ainsi
que la destination.

3 Pour chagque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,

indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur
ou de la station de transfert.
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1.5

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© O N U WN R

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des dechets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de I'opération.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.
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.6 Placer les matériaux de rebut triés a un des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

v Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier
puis évacués a I'état non trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en
vertu d'un certificat d'approbation les lieux du Maitre de lI'ouvrage.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de

réutilisation/réemploi ou de recyclage.

1.6 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

3 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désigneées.

A1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.7 ELIMINATION DES DECHETS
1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Il est interdit de jeter des déchets des matiéres volatiles des essences minérales des

hydrocarbures du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

| Le tonnage total de déchets générés.
2 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

A4 Reécupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

1.8 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante Mettre

en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministere.
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1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

DEMOLITION SELECTIVE

Réutilisation/réemploi des éléments du batiment lorsque possible.

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.

SUIVI DES DECHETS

Le suivi des déchets est une forme de journal de bord -“log book”- des collectes sélectives
et des déchets. Avant le début des travaux, le coordonnateur de la gestion des déchets doit
retranscrire le tableau Suivi des déchets sur un format de type légal afin de pouvoir
inscrire toutes les informations exigées.

Sur le chantier, le coordonnateur de la gestion des déchets doit :

1 Assurer un suivi du transport des déchets pour vérifier I’acheminement des
déchets CRD vers les installations appropriées

2 S'assurer que les camions de déchets acheminent leur chargement vers les filieres
d’élimination appropriees ;

3 Compiler toutes les d’informations exigées dans le Suivi des déchets avant que

chacun des camions de déchets ne quittent le chantier (Tableau B).



Edifice Normand-Maurice, 740 Bel-Air Section 01 74 21

Protection des garde-corps vitrés GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE
R.064806.001 CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 6
3.5 FEUILLE DE ROUTE
1 Afin de confirmer et documenter la prise en charge des déchets par les filiéres

d’élimination appropriées, le coordonnateur de la gestion des déchets doit :

1

Faire signer une feuille de route a chaque camionneur qui quittera le chantier avec
un chargement de déchets. La feuille de route doit étre signée sur le chantier par
chaque camionneur avant de quitter le chantier ;

Indiquer les coordonnées du chantier au bas du document afin que les filiéres
réceptrices puissent retourner la feuille de route ;

Remettre une copie de la feuille de route aux camionneurs afin que ceux-ci
demandent une confirmation de réception lors du déchargement des déchets. La
filiere réceptrice du chargement devra confirmer la réception et la prise en
charge des déchets et transmettre au coordonnateur de la gestion des déchets une
copie signée de la feuille de route. La transmission entre la filiére d’élimination et
le coordonnateur de la gestion des déchets de la feuille de route doit se faire par
télécopie ;

Constituer un carnet de feuilles de route avec un systéme de copies instantanées
(papier carbone ou autre) afin de rendre efficace la circulation des feuilles de route

Conserver sur le chantier les copies originales des feuilles de route

FIN DE LA SECTION
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	.2  Sur le chantier, le coordonnateur de la gestion des déchets doit :
	.1 Assurer un suivi du transport des déchets pour vérifier l’acheminement des déchets CRD vers les installations appropriées
	.2 S'assurer que les camions de déchets acheminent leur chargement vers les filières d’élimination appropriées ;
	.3 Compiler toutes les d’informations exigées dans le Suivi des déchets avant que chacun des camions de déchets ne quittent le chantier (Tableau B).


	3.5 FEUILLE DE ROUTE
	.1  Afin de confirmer et documenter la prise en charge des déchets par les filières d’élimination appropriées, le coordonnateur de la gestion des déchets doit :
	.1 Faire signer une feuille de route à chaque camionneur qui quittera le chantier avec un chargement de déchets. La feuille de route doit être signée sur le chantier par chaque camionneur avant de quitter le chantier ;
	.2 Indiquer les coordonnées du chantier au bas du document afin que les filières réceptrices puissent retourner la feuille de route ;
	.3 Remettre une copie de la feuille de route aux camionneurs afin que ceux-ci demandent une confirmation de réception lors du déchargement des déchets. La filière réceptrice du chargement devra confirmer la réception et la prise en charge des déchets ...
	.4 Constituer un carnet de feuilles de route avec un système de copies instantanées (papier carbone ou autre) afin de rendre efficace la circulation des feuilles de route ;
	.5 Conserver sur le chantier les copies originales des feuilles de route




