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Partie 1 Généralités

1.1 LOCALISATION DES TRAVAUX

1.2

1.3

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent I’installation et la mise en service
de dispositifs pour la gestion du trafic du quai du traversier, dans le port de Cap-aux-Meules.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Fournir, installer et mettre en marche des dispositifs de gestion du trafic constitués
d’ensembles de feux de signalisation autonomes avec capteurs solaires et contrdleurs
commandés a distance a I’aide d’une liaison sans fil.

Effectuer I’excavation, le remblayage, les traits de scie et les travaux connexes pour
permettre I’installation de nouvelles bases de béton pour poteaux.

Fournir et installer de nouvelles bases de béton sur lesquelles seront installé les nouveaux
dispositifs de gestion du trafic.

Effectuer le ragréage des trottoirs de béton, cltures, pavage, etc. touchés par les travaux.
Fournir et installer les panneaux de signalisation tel qu’indiqué au plan.

Effectuer la mise en marche et la programmation du systéme de feux de circulation tel que
décrit au devis.

Transporter les matériaux de démolition hors du chantier pour élimination ou recyclage, en
conformité avec la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Effectuer un nettoyage complet du site a la fin des travaux. Toutes les surfaces doivent étre
propres et exemptes de débris.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et a I’utilisation normale
des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec I’administrateur portuaire pour
faciliter I’ utilisation du site.

Le service du traversier demeurera opérationnel durant ces travaux. L’entrepreneur devra
en tenir compte afin de ne pas nuire aux opérations du traversier.

Mettre en place une signalisation temporaire indiquant clairement les travaux en cours,
les voies de contournements et toutes autres indications pertinentes.

Installer des clbtures et ériger un périmetre de sécurité autour du site afin de maintenir
une circulation piétonne et un acceés sécuritaire pour tous les usagers.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du représentant ministériel.
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1.6

Evacuer le matériel de déblai et les débris de construction au fur et & mesure. Le stockage du
pavage enlevé sur le site est interdit.

L’entrepreneur devra prendre des mesures afin de s’assurer de conserver le pavage existant et
de ne pas endommager les regards, puisards et autres items présents sur le site.

Une fois les travaux achevés, I’entrepreneur devra faire le nettoyage des lieux et laisser le
site exempt de débris de construction.

INSPECTION ET ENREGISTREMENTS

Avant de faire parvenir sa soumission, I’Entrepreneur pourra, visiter I’emplacement en vue
de se familiariser avec les conditions existantes et examiner tous les autres détails qui
pourraient influer sur le colt des travaux. L’ignorance des conditions locales ne constituera
d’aucune fagcon une raison valable pour réclamer un montant d’argent supplémentaire.

TRACE DE L’OUVRAGE

Avant de commencer I’ouvrage, I’Entrepreneur devra vérifier toutes les mesures sur place et
aviser le représentant ministériel de toute erreur ou non-concordance.

L’Entrepreneur devra situer et tracer exactement tous les travaux qui doivent étre exécutés
sur I’emplacement, le tout selon les dimensions, niveaux et pentes indiqués sur les dessins et
dans les devis.

ORGANISATION DE CHANTIER

L’organisation de chantier comprend principalement, sans y étre limitee, les items suivants :

L’éclairage temporaire du chantier.
Rampes et clotures temporaires.
Location de terrain et droits de passage, si nécessaire.

Tous les matériaux, main-d’ceuvre et I’outillage requis pour I’installation de travaux
temporaires, qu’ils soient ou non indiqués au plan.

L’enlévement de tous ces travaux ou matériaux utilisés temporairement.

Les matériaux, la main-d’ceuvre et I’outillage requis pour la construction, la
réparation et I’entretien des chemins privés ainsi que la réparation et I’entretien des
routes publiques qui sont utilisées par I’Entrepreneur en vertu du présent contrat.

v L’enlévement de tous les obstacles qui, de I’avis du représentant ministériel, peuvent
nuire & I’exécution des travaux, quelque soit leur nature.

8 Le paiement de tous les droits et permis de construction, des assurances, des
cotisations requises par la Commission de la santé et de la sécurité au travail.

9 Tous les travaux de démolition et d’excavation nécessaires pour exécuter les travaux
et qui ne sont pas inclus de fagon spécifique dans un autre poste de mesurage.
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1.7 DOCUMENTS REQUIS
1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

1 Dessins contractuels.

2 Devis.

3 Addenda.

4 Ordres de modification.

5 Autres modifications apportées au contrat.

.6 Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

T Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

8 Autres documents indiqués.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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