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DRAWING PATH:

I*I Publics Works and Travaux publics et
Government Services  services gouvernementaux

( NOTES GENERALES : )

1. PREVOIR DES TRAVAUX DE DESAMIANTE DANS LES ZONES M
PREVOR D Canada

2. LES LONGUEURS INDIQUEES DANS LE PRESENT DESSIN NE
SECTION ENFOUIE SONT QU’APPROXIMATIVES. SE REPORTER A L'ANNEXE « A »
DU DEVIS AFIN DE RETROUVER D’AUTRES DETAILS A CE SUJET.

APPORTER SON ENTIERE COLLABORATION A L’ENTREPRENEUR
CHARGE DES TRAVAUX DE MECANIQUE. ENLEVER L’ISOLANT
ADDITIONNEL REQUIS ET CE, POUR QUE L'ENTREPRENEUR EN /.

MECANIQUE PUISSE REALISER SES TRAVAUX DE MECANIQUE.

3.  LENTREPRENEUR EN DESAMIANTAGE DEVRA ENLEVER L'AMIANTE

EN CONFORMITE AVEC LES ENUMERATIONS COMPRISES DANS LE 300-2611, PROM. QUEENSVIEW
DEVIS. PRESENTER UN PLAN COMPLET DES TRAVAUX DE OTTAWA (ONTARIO) CANADA K2B 8K2
DESAMIANTAGE ET LE REMETTRE A L’EXAMEN DES AUTORITES TEL. : 613-829-2800 | TELECOP. : 613-829-8299

- EXTREMITE DU COMPETENTES AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX. SANS WWW.WSPGROUP.COM
POUR AUTANT SE LIMITER A CE QUI SUIT, LE PLAN DEVRA

TUNNEL PRINCIPAL COMPRENDRE : L'EMPLACEMENT, DANS LE TUNNEL, DES
\> QUANTITES D’AMIANTE A ENLEVER; IL DEVRA AUSSI DONNER LE
/ TYPE D’ELIMINATION DE L'AMIANTE.

4. LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR DEVRA RELEVER
/ TUNNEL PRINCIPAL D'UNE TIERCE PARTIE, TELLE QU'EMBAUCHEE PAR TPSGC.
TOUTES LES INSPECTIONS DEFINITIVES DEVRONT ETRE
REALISEES PAR UNE TIERCE PARTIE.

5. LIRE LE DESSIN CONCURREMMENT AVEC LES SPECIFICATIONS
TUNNEL DE TOUS LES AUTRES DESSINS DU PRESENT JEU DE DESSINS.
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1. PREVOIR L’ENLEVEMENT D’ENVIRON 2 m D’ISOLANT A
CONCENTRATION DE MATERIAUX AMIANTES ET CE, DEPUIS LA
TUYAUTERIE D’ALIMENTATION ET DE RETOUR D’EAU REFROIDIE,
CETTE TUYAUTERIE SE RETROUVANT AUTOUR DE JOINTS DE
DILATATION.
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_) 2. PREVOIR L'ENLEVEMENT D’ENVIRON 2 m D'ISOLANT A
CONCENTRATION DE MATERIAUX AMIANTES ET CE, DEPUIS LA
TUYAUTERIE D’ALIMENTATION ET DE RETOUR D’EAU REFROIDIE,
CETTE TUYAUTERIE SE RETROUVANT AUTOUR DE JOINTS
D'ANCRAGES.

TUYAUTERIE ENFOUIE

3. TENIR COMPTE DU DESAMIANTAGE DE L’ENSEMBLE DE
L'ISOLANT AMIANTE SUR LA TUYAUTERIE DE DERIVATION
D'AMENEE ET DE RETOUR D'EAU REFROIDIE AINSI QU’A
L’'EMPLACEMENT DE TOUTES LES CONNEXIONS DE
CROISEMENTS. SE REPORTER AUX DETAIL 5 DU DESSIN M—04
ET COORDONNER LES DISTANCES AVEC L'ENTREPRENEUR
CHARGE DES TRAVAUX DE MECANIQUE.

— CHWR 4. ENLEVER L'AMIANTE AUTOUR DES ENSEMBLES D'ANCRAGE DE

CHWS COLONNES EN BETON. SE REPORTER AU DETAIL 6 DU DESSIN
2 — HTHWR M—04 ET COORDONNER LE TOUT AVEC L’ENTREPRENEUR EN
HTHWS MECANIQUE.
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