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RETURN BID TO/ RETOURNER LES 
SOUMISSIONS À : 
 
Canada Border Services Agency 
Contracting Bids Receiving 
2405 St-Laurent Unit H 
Ottawa, ON K1A 0L8 
Facsimile No: (613) 941-6034  
 
Bid Receiving Unit is open from Monday to Friday 
inclusively, between the hours of 07:30 to 3:30, 
excluding Statutory Holidays. 

 
Agence des services frontaliers du Canada 
Secteur de distributions des chèques et  
de réception des soumissions 
2405 St-Laurent Unit H  
Ottawa, ON K1A 0L8 
No de télécopieur: (613) 941-6034 
 
La Réception des soumissions est ouverte du lundi 
au vendredi inclusivement, entre les heures de 7h30 
à 15h30, à l’exclusion des jours fériés. 

 
  

Amendment# 2 to Request for 
Services 
Modification# 2 à la Demande 
de services 
Proposal to: Canada Border Services Agency 
(CBSA) 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in 
right of Canada, in accordance with the terms and 
conditions set out herein, referred to herein or attached 
hereto, the goods, services, and construction listed 
herein and on any attached sheets at the price(s) set out 
therefor. 
 
Proposition à:  l’Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC) 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans la présente et aux appendices 
ci-jointes, les biens, services et construction énumérés 
ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
Comments — Commentaires : 
 
THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY 
REQUIREMENT — LE PRÉSENT DOCUMENT 
COMPORTE UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ 
 
Issuing Office – Bureau de distribution 
 
Canada Border Service Agency – Agence des services 
frontaliers du Canada 
2405 St-Laurent Unit H  
– 2405 St-Laurent Unit H  
Ottawa  ON  K1A 0L8 

 
Services sportifs  et récréatifs
Solicitation No. — Nº de l’invitation Amendment No. - Nº de la 

modification: 

1000319739 2 
 Date: 

Le 21 novembre 2014 
 

Solicitation Closes —  
L’invitation prend fin

Time Zone — 
Fuseau horaire

At /à: 11:00 a.m. 
(hours/heures)  EST(Eastern Standard Time) / 

HNE (heure normale de l’Est)

On / le : 2013-12-04 
(yyyy-mm-dd) / (aaaa-mm-jj)  

EDT(Eastern Daylight Saving 

Time) / 

HAE (heure avancée de l’Est)

F.O.B. — F.A.B. 

Plant-Usine:           Destination:           Other — Autre:  
Address Enquiries to  — Adresser toutes questions à: 
Elena Di Cola 
Email: CBSA-ASFC_Solicitations-
Demandes_de_soumissions@cbsa-asfc.gc.ca 
Telephone No. – No de téléphone: FAX No. – No de télécopieur : 
     (613) 941-6626      (613) 954-0155 
Destination  - of Goods and or Services: 
Destination – des biens et ou services :

 
Canada Border Services Agency (CBSA) — 
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
 
 
Instructions:      See Herein — Voir aux présentes 
 
Delivery Required — Livraison exigée Delivery Offered — Livraison proposée 
See herein — voir aux présentes       
Vendor/Firm Name and Address — Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur: 
 
 
 
 
 
 
Telephone No. – No de téléphone: FAX No. – No de télécopieur : 
           
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm  
(type or print) — Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères d’imprimerie)
 
 
 
 
_______________________________  _________________ 
Signature                                                 Date  
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Modification# 1 
 
Cette modification est apportée afin de; 
 

1. Modifier l’adresse où retourner les soumissions;  
2. Modifier l’Annexe A – Énoncé de travail 
 

 
  
1. Les soumissionnaires sont avisés que l'adresse où retour les soumissions est changé à l'adresse ci-

dessous; 
 

Agence des services frontaliers du Canada 
Secteur de distributions des chèques et  
de réception des soumissions 
2405 St-Laurent Unit H  
Ottawa, ON K1A 0L8 
No de télécopieur: (613) 941-6034 

 
2. Les soumissionnaires sont avisés de SUPPRIMER l’Annexe A – ÉNONCÉ DE TRAVAIL de la DDP et 

l’Appendice A à l’Annexe A dans son intégralité.  
 
Les soumissionnaires sont avisés  d’INSÉRER l’Annexe A – ÉNONCÉ DE TRAVAIL et l’Appendice A à 
l’Annexe A ci-dessous;  

 
 

ANNEXE A 
Énoncé des travaux 

 
 

1. OBJECTIF 
 
L'entrepreneur doit offrir des services sportifs, récréatifs et de conditionnement au Collège de l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) situé à Rigaud, au Québec. 
 
2. CONTEXTE 
 
Le Collège de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) situé à Rigaud, au Québec, est l'organisme 
responsable d'assurer la formation et le perfectionnement de tous ses agents des services frontaliers. Le Collège 
compte jusqu’à 16 groupes de jusqu’à 20 recrues par classe lors des nouvelles cohortes de recrues et les cours sont 
échelonnés sur deux semaines jusqu’à ce que les 16 groupes soient peuplés. Pour remplir son mandat relatif au 
passage des personnes et des marchandises à la frontière canadienne, l’ASFC exige de ses agents nouvellement 
embauchés qu’ils répondent à certains critères, dont des aptitudes, des compétences et une certaine condition 
physique.    
 
Ce dernier est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et offre des installations professionnelles. Avec ses 316 
chambres, sa piscine semi-olympique, son gymnase, son auditorium, sa salle de banquet attenante à un salon 
licencié, il permet aux participants de demeurer sur place pour toute la durée de leur formation. Lorsque le taux 
d’occupation le permet, le Collège offre ses installations à d’autres organismes fédéraux. Pour les deux prochaines 
années, ce taux est estimé à 80 %. 
 
3. DESCRIPTION 
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L'ASFC exige que l'offre de services sportifs et récréatifs respecte un bon équilibre entre la condition physique et la 
santé mentale des clients qui habitent au Collège ainsi que les employés, comme les instructeurs et les entraîneurs, 
qui doivent rester en forme pour effectuer leur travail. Pour ce faire, l'ASFC s'attend à ce que l'entrepreneur élabore 
et offre les activités suivantes : 
• Conditionnement physique; 
• Évaluation de la condition physique et consultation; 
• Sports récréatifs; 
• Activités aquatiques; 
• Passe-temps sociaux; 
• Activités récréatives; 
• Organisation d'activités personnalisées à la demande des clients; 
• Promotion de toutes les différentes activités offertes; 
• Lavage des articles de sports (incluant les serviettes), et nettoyage quotidien des équipements sportifs et de 
musculation. 
 
L'ASFC exige aussi des spécialistes du conditionnement physique pour fournir des séances de bilingues de 
conditionnement selon le calendrier prévu par l’ASFC et les lignes directrices du programme de formation de base 
des agents et administrer des tests normalisés de la condition physique aux recrues en formation.  
 
4. TÂCHES 
 
L’entrepreneur doit fournir : 
 
1) Séances de conditionnement physique et évaluations de la condition physique 
a) Fournir des séances bilingues de conditionnement physique selon l’horaire prévu, entre 6 h et 21 h,  par l’ASFC 
et à l’Annexe G - Les lignes directrices du programme de formation de base des agents (1) heure trois (3) fois par 
semaine pendant l’orientation de 18 semaines des recrus. Jusqu’à quatre (4) cours peuvent être donnés à la fois, et 
l’horaire peut être modifié.  
Les séances de conditionnement physique comprendront notamment : 

1. Musculation  
2. Entraînement aux poids 
3. Endurance cardiovasculaire 
4. Exercices de mouvement fonctionnel  
5. Endurance musculaire 
6. Souplesse  
7. Vitesse 
8. Rapidité 
9. Agilité   

b) Faire le suivi des progrès et conseiller les recrues en formation au sujet de la forme et des techniques appropriées 
en conditionnement.  
c) Préparer le lieu d’entraînement avant le début des séances, tout ranger à la fin de la séance, et faire état de tout 
matériel endommagé au responsable technique.   
d) remplir un rapport hebdomadaire au sujet de la participation des recrues en formation aux séances de 
conditionnement physique. Le document doit comprendre les renseignements suivants : 

1. Numéro du groupe 
2. Date de la séance 
3. Nombre de recrues participant à chaque séance 
4. Nombre de recrues ne participant pas à la séance 
5. Durée de la séance 
6. Degré d’intensité de la séance 
7. Toute blessure encourue dans le cadre de la séance de conditionnement physique 
8. Toute observation ou préoccupation des spécialistes en conditionnement physique notée au cours de chaque 

séance 
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e) Céduler chaque recru en formation pour deux tests normalisés de condition physique pour chaque participant au 
cours de la période de résidence du PFBA. Les tests normalisés de la condition physique durent 1,5 heure chacun et 
doivent être effectués dans les 3 premières semaines du programme, puis 5 semaines avant la fin du programme.  
f) Administrer les tests normalisés de condition physique. Le test normalisé de la condition physique peut 
comprendre les exigences relatives au test d’aptitudes physiques essentielles (TAPE), ou d’autres tests normalisés 
déterminés par l’ASFC. Trois spécialistes en conditionnement physique doivent participer à chaque séance de test. 

1.1 Cohortes prévue pour le programme de formation de base des agents 
PFBA 5 : 2 février 2015, 16 février 2015, 2 mars 2015 et 16 mars 2015. 
PFBA 6 : 20 juillet 2015, 3 août 2015 et 17 août 2015  
PFBA 7 : 4 janvier 2016 et 18 janvier 2016 
Ces dates peuvent changer en fonction des besoins opérationnels et de la capacité à recruter. Le responsable 
technique confirmera la date de début auprès de l’entrepreneur et l’informera de toute modification au calendrier 
une semaine avant la date prévue pour le début du PFBA.   
 
2)  Services relatifs aux activités sportives 
a) Développer, planifier, offrir et évaluer des cours de conditionnement physique de groupe. Dans certains cas, les 
cours quotidiens peuvent être prédéfinis par le chargé de projet ou son délégué. Le chargé de projet ou son délégué 
peut fournir un calendrier spécial à 24 heures d'avis et organiser une réunion pour donner un aperçu du cours. 
b) Mener des consultations en conditionnement physique et des évaluations personnalisées de la condition physique 
à 24 heures d'avis. 
c) Planifier, élaborer et faciliter la tenue de tournois compétitifs environ une fois par mois en fonction des intérêts 
des clients. 
d) Planifier, élaborer et offrir des activités sportives saisonnières, notamment de volley-ball, de soccer, de 
badminton, de ping-pong, de handball, de vélo, de raquette et de ski de fond. 
e) Planifier, élaborer et offrir des activités aquatiques telles que le water-polo, des cours de natation et d'aquaforme, 
selon l'intérêt des clients. 
f) Offrir des périodes de bain libre. 
g) Analyser la qualité de l’eau et faire part rapidement à l’autorité sur place par les moyens préétablis, s’il y a lieu. 
h) Inciter les clients à participer aux activités sportives organisées par l'entrepreneur. 
i) Fournir aux utilisateurs des instructions claires et précises sur l’utilisation des appareils, équipements, articles et 
fournitures utilisés. 
j) Veiller à ce que la pratique des activités sportives soit sécuritaire, notamment grâce à des séances de 
réchauffement, au port d'équipement de sécurité et au contrôle des mouvements. 
k) Laver tous les articles de sport, comme les serviettes, les dossards, les genouillères et les autres articles lavables à 
la machine. 
l) Laver et désinfecter quotidiennement à l'aide d'un chiffon tous les appareils de sport et de musculation. 
m) Veiller à ce que les appareils, équipements et articles soient opérationnels et sécuritaires en tout temps et 
informer par écrit le chargé de projet dans l'heure qui suit si l'un de ceux-ci est défectueux. 
n) Effectuer des réparations mineures sur les appareils et l'équipement, notamment en gonflant les pneus des vélos, 
en lubrifiant les appareils de musculation, en réparant les sièges déchirés des appareils et de l'équipement et d'autres 
articles utilisés pour pratiquer des activités sportives et récréatives. 
o) Informer par écrit le chargé de projet dans un délai d'au plus une (1) heure de toute situation, circonstance et 
condition qui pourrait mettre en danger la santé et la sécurité des utilisateurs, et formuler les recommandations 
appropriées. 
 
3) Services liés aux activités récréatives 
a) Organiser, coordonner et faciliter les activités sociales, notamment : 
1. Projection de films trois (3) fois par semaine. 
2. Organisation d'une activité hebdomadaire, ou, à la demande du chargé de projet à 24 heure d'avis, d'une activité 
dans le Salon Vaudreuil (bar avec permis d'alcool), comme un karaoké et une soirée de danse. 
3. Jeux de société, comme Clue, Monopoly et Bingo. 
4. Jeux électroniques, comme PlayStation et XBox. 
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5. Jeux d'habileté, comme les fers à cheval, le Frisbee, la pétanque (boulingrin), le billard, les fléchettes et le 
Mississippi. 
6. Autres activités selon la demande des clients. 
 
b) Organiser des activités récréatives et fournir de l'information sur celles-ci, notamment : 
1. Visites 
2. Activités sportives 
3. Spectacles 
4. Soupers 
5. Visites de musées 
Le coût de ces activités, y compris le transport, les billets, les frais d'inscription et 
tous les autres frais connexes, doit être payé par les participants. 
 
4) Information et promotion 
a) Produire et fournir de façon ponctuelle un document de promotion qui explique la nature, les objectifs ainsi que la 
philosophie des services sportifs et récréatifs. Le document doit inclure une explication de chacune des activités 
offertes en plus d'indiquer en quoi elles peuvent être utiles. Ce document doit être publié et accessible à tous les 
clients quand ils arrivent au Collège. Le chargé de projet doit approuver ce document. 
b) Élaborer un calendrier hebdomadaire des activités qui auront lieu au cours de la semaine, lequel devra être 
examiné par le chargé de projet, et faire en sorte que les clients puissent avoir accès au calendrier. 
c) Pour chaque nouveau groupe qui demeure au Collègue pour une semaine ou plus, l'entrepreneur fera une 
présentation, sauf indication contraire, et il rencontrera chaque nouveau groupe qui demeure au Collègue pour 
l'informer des services offerts dans le cadre du présent contrat. 
d) Garder à jour un centre d'information sur les services régionaux et les activités touristiques de la région et des 
grandes villes à proximité comprenant par exemple des brochures, des affiches et des cartes géographiques. 
e) Fournir les présentoirs nécessaires. 
 
5) Tâches supplémentaires 
a) Tenir à jour la liste d'inventaire de tous les appareils, équipements et articles dont l'entrepreneur a la esponsabilité 
et présenter au chargé de projet la liste à jour deux fois par années (juin et décembre) à titre informatif. 
b) Produire des rapports statistiques mensuels sur le nombre de participants pour chacune des activités, et les 
transmettre au chargé de projet. 
c) Établir et gérer un processus de prêt d'équipements. 
d) Élaborer et mettre en oeuvre des méthodes et des procédures pour éliminer la perte et le vol de biens dont 
l'entrepreneur a la responsabilité. Le chargé de projet doit être informé de toute irrégularité en moins d'une heure. 
e) Recommander l'achat de nouvel équipement et le remplacement d'équipements selon les nouvelles méthodes 
d'entraînement ou l'équipement le plus souvent demandé. 
f) Prévoir et gérer les services d'un massothérapeute accrédité par l'Association des massothérapeutes du Québec ou 
la Fédération québécoise des massothérapeutes. Ces services sont fournis à la demande des clients, et les coûts sont 
payés par les clients. L'entrepreneur doit fournir au chargé de projet une copie de l'accréditation du massothérapeute 
qui offre les services. 
g) Fournir le mécanisme nécessaire pour permettre aux clients de communiquer leurs 
demandes concernant les activités sportives et récréatives qui les intéressent. 
 
6) Ressources de l'entrepreneur 
a) L'entrepreneur doit affecter un représentant sur place (coordonnateur) pour coordonner, administrer, superviser, 
planifier et promouvoir toutes les activités sportives et récréatives offertes. Ces activités comprennent le 
conditionnement physique, les sports individuels et de groupe, les passe-temps et les activités récréatives organisées 
chaque semaine. 
b) Le coordonnateur doit prendre les décisions relatives à l'observation et à l'exécution de toutes les composantes du 
contrat. Il agira aussi à titre d'agent de liaison entre le chargé de projet et l'entrepreneur. 
c) Toutes les ressources de l'entrepreneur doivent agir à titre d'agents de secours en tout temps dans l'exercice de 
leurs fonctions, conformément au contrat. 
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d) L'entrepreneur doit affecter quatre catégories d'employé : spécialiste du conditionnement physique, commis au 
comptoir de prêt des articles de sport, sauveteur (et assistant sauveteur) et facilitateur d'évènements spéciaux, selon 
l'horaire fourni chaque semaine. 
i. Les spécialistes du conditionnement physique auront la responsabilité de livrer des séances bilingues de 
conditionnement physique selon l’horaire prévu par l’ASFC et Les lignes directrices du programme de formation de 
base des agents, suivre les progrès et conseiller les recrues en formation au sujet de la forme et des techniques 
appropriées en conditionnement. Élaborer, promouvoir et d'animer d’autre séances de conditionnement physique, 
des programmes de contrôle du poids et d'autres activités sportives et récréatives. Le spécialiste doit aussi informer 
les clients des autres activités qui ont lieu à l'extérieur des installations du Collège (p. ex. voyages, hôtels, 
restaurants, activités culturelles). 
ii. Le commis au comptoir de prêt des articles de sport contrôlera les échanges d'équipements et d'autres articles. 
Dans le cadre de ses fonctions, le commis doit interagir quotidiennement avec les clients. Le commis 
s'occupera aussi du lavage des articles de sport (y compris les serviettes), ainsi que de l'entretient/nettoyage 
quotidien de l'équipement de sport et de musculation. 
iii. Le sauveteur et l'assistant sauveteur doivent être présents à la piscine durant les heures d'ouverture. Les 
sauveteurs et les assistants sauveteurs doivent être certifiés conformément aux normes provinciales établies dans le 
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (S-3, r.3). 
iv. Le facilitateur d'évènements spéciaux doit être sur place de 19 h à 23 h 30 un soir par semaine et il organisera 
habituellement des activités qui auront lieu les mardis ou les mercredis, à la demande du chargé de projet. Le 
calendrier peut (jour et/ou heures) varier à la demande du chargé de projet. 
 
7) CONTRAINTES 
 
1) Éducation 
Les spécialistes en conditionnement physique doivent détenir un diplôme universitaire en éducation physique.  
2) Code de conduite 
a) Les relations entre les ressources de l'entrepreneur et les clients doivent se limiter au cadre professionnel 
seulement. 
b) Le respect de la réglementation régissant les opérations du Collège, notamment en ce qui a trait à la sécurité, à la 
politique sur l'accès, à la confidentialité, au professionnalisme et aux valeurs et à l'éthique, doit être assuré. 
c) Toutes les ressources de l'entrepreneur doivent consigner leur arrivée au Collège et leur départ dans un registre 
fourni par l'ASFC. 
d) Une ressource contractuelle ne doit jamais occuper plus d'un poste. 
e) Un uniforme, qui est approuvé par le chargé de projet conformément au Code vestimentaire du Collège qui sera 
fourni par celui-ci, doit être fourni aux ressources de l'entrepreneur affectées au Collège. 
 
3) Pause-café et période de repas 
a) Les périodes quotidiennes de repas ne seront pas rémunérées par l'ASFC. 
b) Les pauses et les périodes de repas doivent être planifiées de sorte que les 
services continuent d'être offerts de façon adéquate, conformément aux 
exigences du contrat. 
 
4) Horaire 
a) Les demandes de services peuvent être modifiées à la hausse comme à la baisse en tout temps selon les besoins et 
les contraintes des clients et du Collège. Le chargé de projet se réserve donc le droit de modifier les horaires 
approuvés à 24 heures d'avis. Si un avis est donné dans un délai plus court, les heures prévues seront payées même 
si le service n'a pas été rendu. 
b) À l'exception du point a) (avis de moins de 48 heures) tout service non rendu ne devra pas être facturé. 
c) La dates pour les Cohortes prévue pour le programme de formation de base des agents peuvent changer en 
fonction des besoins opérationnels et de la capacité à recruter. Le responsable technique confirmera la date de début 
auprès de l’entrepreneur et l’informera de toute modification au calendrier une semaine avant la date prévue pour le 
début du PFBA.   
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5) Autres exigences 
a) L'entrepreneur doit fournir l'équipement et les fournitures de bureau nécessaires pour effectuer les tâches 
indiquées dans le contrat. L'équipement et les fournitures de bureau comprennent notamment des ordinateurs, des 
imprimantes, des meubles, des téléphones, l'Internet, des lignes téléphoniques, des télécopieurs, des photocopieurs, 
des fournitures de bureau et de la papeterie. 
b) Tous les coûts promotionnels, y compris l'impression, la reprographie et les coûts administratifs connexes, 
incombent à l'entrepreneur. 
c) L'entrepreneur doit fournir le détergent, le chlore, l'eau de javel et tous les autres produits nettoyants. 
 
6) Non-divulgation 
Toutes les données et les informations recueillies au cours des séances de conditionnement physique et des tests 
normalisés de condition physique demeurent la propriété de l’ASFC et seront utilisées aux fins d’évaluation du 
programme de conditionnement physique. Les renseignements obtenus ne peuvent être ni utilisés, ni divulgués.  
 
7) Clients extérieurs 
Des séances de test normalisé peuvent être prévues pour des clients extérieurs, au besoin. Le responsable technique 
informera l’entrepreneur des clients extérieurs au moins une semaine à l’avance. 
 
8) Divers  

a) Les instructeurs, les superviseurs, les gestionnaires, les employés du Collège de l’ASFC ou encore des 
intervenants intéressés peuvent observer toute séance de formation ou tout test normalisé, et peuvent interagir avec 
les participants. Les membres des équipes de conception ou de recrutement de l’ASFC, ou encore d’autres 
intervenants internes peuvent observer les séances de conditionnement ou d’évaluation.  

b) Les intervenants externes, y compris des représentants d’autres ministères, des délégués en visite ou d’autres 
personnes ayant reçu l’autorisation de l’ASFC peuvent assister à une séance de conditionnement physique ou à un 
test normalisé.  

c) À l’occasion, les participants, et peut-être l’entrepreneur, peuvent être pris en photo au cours de séances de 
conditionnement ou de tests normalisés. Ces photos ne seront publiées que si les personnes qui y figurent ont signé 
une décharge qui l’autorise. 

 
 
6) SOUTIEN 
 
I) Locaux et espace disponible au Collège 
a) Deux (2) locaux servant de bureau seront mis à la disposition de 
l'entrepreneur 
b) Un gymnase de 6 792 pieds carrés 
c) Une salle de formation 
d) Piscine semi-olympique intérieure 
e) Salle de cinéma maison 
f) Patio 
g) Grand terrain gazonné 
h) Aire de service pour le prêt d'équipement 
i) Karaoké 
j) Outils légers pour réparation mineure 
 
II) Appareils cardio et de musculation 
Le Collège possède actuellement environ 30 appareils cardio et 30 appareils de 
musculation. 
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III) Équipement sportif (liste non exhaustive) 
a) Softball 
b) Badminton 
c) Basketball 
d) Volley-ball 
e) Hockey 
f) Ski de fond 
g) Tennis 
h) Vélo 
i) Ping-Pong 
j) Golf 
k) Water-polo 
l) Articles d'entraînement aquatique 
 
IV) Jeux ou produits de divertissement (liste non exhaustive) 
a) Billard 
b) Échecs 
c) Fers à cheval 
d) Jeux de société 
e) Jeux de cartes 
f) Films divers 
 
V) Horaire 
a) L'horaire de travail type et exemple de est fourni à titre exemple (voir annexe A). 
b) L'horaire de travail sera confirmé au moins deux (2) semaines à l'avance. Normalement, les horaires sont assez 
stables et les modifications sont de longue durée. 
c) Le calendrier des séances de conditionnement physique sera fourni une semaine avant chaque séance de 
conditionnement.  
 
VI) Protocoles liés aux tests normalisés de condition physique 
Si nécessaire, l’ASFC peut offrir de la formation propre au soutien du programme (p. ex. sur les protocoles liés aux 
tests) aux spécialistes en conditionnement physique, à une semaine de préavis. Si la formation ne peut pas s’inscrire 
dans les séances de conditionnement physique déjà prévues pour les recrues, les spécialistes en conditionnement 
physique recevront une rémunération, comme s’ils avaient donné une séance de conditionnement physique.  
 
VII) Divers 
a)  Laveuses et sécheuses sans frais pour laver les articles de sports. 
b) Une trousse d'analyse d'eau. 
c) Les ressources de l'entrepreneur seront informées par le chargé de projet de la procédure d'évacuation et de leur 
responsabilité lié à leur fonction d'agents de secours conformément au contrat. 
d) Les cartes d'identité et d'accès requises seront fournies aux ressources de l'entrepreneur. 
e) L'ASFC fournira le Code vestimentaire du Collège. 
f) L'ASFC prendra les arrangements nécessaires pour que l'entrepreneur puisse installer un téléphone et un 
télécopieur et obtenir les services Internet requis pour réaliser les travaux prévus au contrat. 
g) L'ASFC fournira la liste de tous les appareils, équipements et articles dont l'entrepreneur a la responsabilité. 
 
8) LANGUES 
L'entrepreneur doit fournir tous les services et produits à livrer dans les deux langues officielles du Canada. 
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Appendice A 

 

LES HEURES PAR JOUR PAR POSITION 

 

Position Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

Coordonnateur  11:30 AM-
8:00 PM 

11:30 AM-
8:00 PM 

11:30 AM-
8:00 PM 

11:30 AM-
8:00 PM 

11:30 AM-
5:00 PM 

 

Spécialiste du 
conditionnement 
physique 

 10:00 AM-
3:00 PM 

10:00 AM-
3:00 PM 

10:00 AM-
3:00 PM 

10:00 AM-
3:00 PM 

10:00 AM-
3:00 PM 

 

Spécialiste du 
conditionnement 
physique 

 4:00 PM-
11:00 PM 

4:00 PM-
11:00 PM 

4:00 PM-11:00 
PM 

4:00 PM-
11:00 PM 

4:00 PM-
11:00 PM 

 

Commis au 
comptoir de 
prêt 

1:00 PM-
9:00 PM 

3:00 PM-
10:30 PM 

3:00 PM-
10:30 PM 

3:00 PM-10:30 
PM 

3:00 PM-
10:30 PM 

3:00 PM-
4:00 PM 

1:00 PM-
9:00 PM 

Sauveteur 3:00 PM-
6:00 PM 

11:00 AM-
9:00 PM 

6:00 AM-
8:00 AM 

11:00 AM-
9:00 PM 

11:00 AM-
9:00 PM 

6:00 AM-
8:00 AM 

11:00 AM-
9:00 PM 

 3:00 PM-
6:00 PM 

Assistant sauveteur 3:00 PM-
6:00 PM 

11:00 AM-
9:00 PM 

6:00 AM-
8:00 AM 

11:00 AM-
9:00 PM 

11:00 AM-
9:00 PM 

6:00 AM-
8:00 AM 

11:00 AM-
9:00 PM 

 3:00 PM-
6:00 PM 

Facilitateur 
d'évènements 
spéciaux 
(Salon Vaudreuil) 

  7:00 PM-
11:30 PM 

Tuesday or 
Wednesday

7:00 PM-11:30 
PM 

Tuesday or 
Wednesday 

   

 
Notez: L'horaire de travail type est fourni uniquement à des fins d'appel d'offres  et peut varier 
pendant la période du Contrat. 



  
 

Page 10 of 35 
 

 

   
Exemple d’horaire des séances de conditionnement physique  

**fournie à titre  d’exemple seulement** 

    JUILLET 

    7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Semaine  bloc #  1        2       

6h15‐
7h15                 Montage 

du plateau                            

7h15‐
8h15  1             

1 
specialiste 
Classe A 

                          

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30                                              

10h30‐
11h30  2             

1 
specialiste 
Classe B 

      Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau     Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau       

11h30‐
12h30  3             

1 
specialiste 
Classe C 

     
1 

specialiste 
Classe D 

1 
specialiste   
Classe A 

  
1 

specialiste  
Classe C 

1 
specialiste  
Classe A 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15                                              
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15h15‐
16h15  4        Montage 

du plateau    
1 

specialiste 
Classe D 

     
1 

specialiste  
Classe C 

1 
specialiste  
Classe B 

Montage 
du plateau 

1 
specialiste  
Classe D 

1 
specialiste  
Classe B 

     

16h15‐
17h15  5       

Team 
Building 
Classe 
A,B,C,D 

   Démontage        Démontage 
2 

specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe A,B 

Démontage  Démontage       

17h15‐
18h15  6        Démontage                 Démontage  Démontage             

18h15‐
19h15                                              

    JUILLET 

    21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  1  2  3 

Semaine  bloc #  3        4       

6h15‐
7h15                                Montage 

du plateau             

7h15‐
8h15  1                            

2 
specialistes  
Classe C,D 

           

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30           Montage 

du plateau     Montage 
du plateau        Montage 

du plateau                   

10h30‐
11h30  2       

2 
specialistes  
Classe C,D 

  
2 

specialistes  
Classe C,D 

     
2 

specialistes   
Classe G,H  

  
2 

specialistes  
Classe E,F 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       
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11h30‐
12h30  3       

2 
specialistes  
Classe A,B 

  
2 

specialistes  
Classe A,B 

           
2 

specialistes 
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe G,H 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15                                              

15h15‐
16h15  4  Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

2 
specialistes
Classe G,H  

  
2 

specialistes
Classe E,F  

     
2 

specialistes 
Classe E,F  

Montage 
du plateau 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe E,F, 

     

16h15‐
17h15  5 

1 
specialiste   
Classe C,D 

2 
specialistes   
Classe A,B 

Team 
Building 
Classe 
E,F,G,H 

   Démontage       
2 

specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe A,B 

Démontage  Démontage  Démontage       

17h15‐
18h15  6  Démontage  Démontage  Démontage              Démontage  Démontage                

18h15‐
19h15                                              

     AOÛT 

    4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Semaine  bloc #  5        6       

6h15‐
7h15                          Montage 

du plateau                   

7h15‐
8h15  1                      

2 
specialistes   
Classe K,L 
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8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau                 Montage 

du plateau     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

10h30‐
11h30  2    

2 
specialistes   
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe C,D 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

2 
specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe A,B 

Montage 
du plateau 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe C,D 

     

11h30‐
12h30  3    

2 
specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes
Classe E,F  

2 
specialistes  
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe K,L 

     
2 

specialistes   
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe E,F 

2 
specialistes 
Classe G,H 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15                                              

15h15‐
16h15  4  Montage 

du plateau 

2 
specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes 
Classe E,F 

     
2 

specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe I,J 

     

16h15‐
17h15  5 

2 
specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe E,F  

Team 
Building 
Classe 
I,J,K,L 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe A,B 

      Démontage 
2 

specialistes  
Classe K,L 

3 
specialistes  
Classe F,I,J 

Démontage 
1 

specialiste 
Classe E 

     

17h15‐
18h15  6  Démontage  Démontage  Démontage  Démontage  Démontage           Démontage  Démontage     Démontage       

18h15‐
19h15                                              

    AOÛT 

    18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
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Semaine  bloc #  7        8       

6h15‐
7h15                                Montage 

du plateau             

7h15‐
8h15  1                            

3 
specialistes 

Classe 
A,B,M, 

           

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30           Montage 

du plateau     Montage 
du plateau                    Montage 

du plateau       

10h30‐
11h30  2     Montage 

du plateau 

2 
specialistes  
Classe K,L 

Montage 
du plateau 

2 
specialistes   
Classe E,F 

      Montage 
du plateau    

3 
specialistes  

Classe 
C,D,N 

Montage 
du plateau 

2 
specialistes  
Classe C,D 

     

11h30‐
12h30  3    

2 
specialistes   
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes 
Classe G,H 

3 
specialistes   
Classe I,K,L 

     
2 

specialistes   
Classe O,P 

  
3 

specialistes  
Classe I,J,O 

2 
specialistes  
Classe K,L 

3 
specialistes   

Classe 
M,N,P 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15     Montage 

du plateau                       Montage 
du plateau                

15h15‐
16h15  4 

2 
specialistes   
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe G,H 

2 
specialistes   
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe O,P 

3 
specialistes 

Classe 
J,M,N 

     
2 

specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes   
Classe M,N 

3 
specialistes  
Classe K,L,P 

2 
specialistes  
Classe I,J 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,O 

     

16h15‐
17h15  5 

3 
specialistes   
Classe A,B,I 

3 
specialistes   
Classe C,D,J 

Team 
Building 
Classe 
M,N,O,P 

3 
specialistes  
Classe B,K,L 

3 
specialistes  

Classe 
A,C,D 

     
3 

specialistes   
Classe C,D,I 

3 
specialistes  
Classe A,B,J 

2 
specialistes  
Classe G,H 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,G 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,H 

     

17h15‐
18h15  6  Démontage  Démontage  Démontage  Démontage  Démontage        Démontage  Démontage  Démontage  Démontage 

2 
specialistes  
Classe K,L 

     

18h15‐
19h15                                      Démontage       
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    SEPTEMBRE 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Semaine  bloc #  9        10       

6h15‐
7h15           Montage 

du plateau              Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau     Montage 

du plateau          

7h15‐
8h15  1     Montage 

du plateau 

2 
specialistes  
Classe I,J 

Montage 
du plateau          

3 
specialistes   

Classe 
E,F,O 

2 
specialistes  
Classe O,P 

  
2 

specialistes  
Classe G,H 

Montage 
du plateau       

8h15‐
9h15       

2 
specialistes   
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe E,F 

        

3 
specialistes   

Classe 
G,H,P 

2 
specialistes  
Classe E,F 

  
2 

specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe K,L 

     

9h30‐
10h30                                              

10h30‐
11h30  2  Montage 

du plateau           Montage 
du plateau              Montage 

du plateau             

11h30‐
12h30  3 

2 
specialistes   
Classe K,L 

2 
specialistes   
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe O,P 

     

3 
specialistes   

Classe 
A,B,N 

2 
specialistes  
Classe G,H 

4 
specialistes  

Classe 
A,B,K,L 

2 
specialistes  
Classe  M,N 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,M 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15                                              

15h15‐
16h15  4 

2 
specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes   
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe M,N 

     
3 

specialistes   
Classe I,J,M 

2 
specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe O,P 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,N 
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16h15‐
17h15  5 

3 
specialistes   

Classe 
E,F,G 

3 
specialistes   

Classe 
C,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,D 

3 
specialistes  

Classe 
M,N,O 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,H 

     
2 

specialistes   
Classe C,D 

Démontage 
2 

specialistes  
Classe C,D 

Démontage 
2 

specialistes  
Classe C,D 

     

17h15‐
18h15  6  Démontage  Démontage  Démontage 

1 
specialiste  
Classe P 

Démontage        Démontage     Démontage     Démontage       

18h15‐
19h15              Démontage                               

    SEPTEMBRE 

    15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

Semaine  bloc #  11        12       

6h15‐
7h15                                              

7h15‐
8h15  1  Montage 

du plateau                                Montage 
du plateau       

8h15‐
9h15    

2 
specialistes   
Classe E,F 

                             
2 

specialistes  
Classe K,L 

     

9h30‐
10h30                                              

10h30‐
11h30  2        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau             

11h30‐
12h30  3 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,G 

  
2 

specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe G,H 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,F 

     
2 

specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe I,J 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,L 

  

3 
specialistes  

Classe 
C,D,E 
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12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15        Montage 

du plateau                          Montage 
du plateau          

15h15‐
16h15  4 

3 
specialistes   

Classe 
H,O,P 

2 
specialistes   
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe M,N 

3 
specialistes  

Classe 
E,O,P 

     
2 

specialistes   
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe G,H 

3 
specialistes  
Classe E,F,K 

2 
specialistes  
Classe G,H 

3 
specialistes  
Classe F,I,J 

     

16h15‐
17h15  5 

3 
specialistes   
Classe C,I,J 

3 
specialistes   

Classe 
D,K,L 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,H 

3 
specialistes  
Classe E,F,I 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,G 

     

3 
specialistes   

Classe 
F,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,E 

3 
specialistes  

Classe 
A,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
B,M,N 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,O 

     

17h15‐
18h15  6 

2 
specialistes   
Classe M,N 

Démontage  Démontage 
1 

specialiste  
Classe J 

2 
specialistes  
Classe K,L 

      Démontage  Démontage  Démontage 
2 

specialistes  
Classe K,L 

1 
specialiste  
Classe P 

     

18h15‐
19h15     Démontage        Démontage  Démontage                 Démontage  Démontage       

    SEPTEMBRE  OCTOBRE 

    29  30  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Semaine  bloc #  13        14       

6h15‐
7h15              Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau              Montage 

du plateau     Montage 
du plateau       

7h15‐
8h15  1          

2 
specialistes  
Classe G,H 

1 
specialiste  
Classe P 

           

3 
specialistes  

Classe 
A,B,P 

  
2 

specialistes  
Classe A,B 

     

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30           Montage 

du plateau                                  
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10h30‐
11h30  2  Montage 

du plateau    
2 

specialistes  
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe I,J 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,O 

      Montage 
du plateau    

3 
specialistes  

Classe 
C,D,O 

  
2 

specialistes  
Classe E,F 

     

11h30‐
12h30  3 

2 
specialistes   
Classe C,D 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,L 

3 
specialistes  
Classe I,J,N 

     
3 

specialistes   
Classe I,J,M 

  
3 

specialistes  
Classe I,J,M 

  
3 

specialistes  
Classe G,I,J 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15        Montage 

du plateau                    Montage 
du plateau     Montage 

du plateau          

15h15‐
16h15  4 

2 
specialistes   
Classe K,L 

2 
specialistes   
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe C,D 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,K 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,M 

     

3 
specialistes   

Classe 
N,O,P 

2 
specialistes  
Classe G,H 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,N 

2 
specialistes  
Classe O,P 

4 
specialistes  

Classe 
C,D,H,M 

     

16h15‐
17h15  5 

3 
specialistes   

Classe 
N,O,P 

3 
specialistes   

Classe 
A,E,F 

3 
specialistes  

Classe 
B,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,M 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,K 

     

3 
specialistes   

Classe 
C,D,E 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,K 

2 
specialistes  
Classe K,L 

3 
specialistes  

Classe 
F,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
K,L,N 

     

17h15‐
18h15  6  Démontage  Démontage  Démontage  Démontage 

1 
specialiste  
Classe L 

     
1 

specialiste   
Classe L 

Démontage  Démontage  Démontage  Démontage       

18h15‐
19h15                 Démontage        Démontage                   

    OCTOBRE 

    13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Semaine  bloc #  15        16       

6h15‐
7h15                                              
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7h15‐
8h15  1                                           

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30                 Montage 

du plateau           Montage 
du plateau                

10h30‐
11h30  2  Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

2 
specialistes  
Classe C,D 

      Montage 
du plateau 

2 
specialistes  
Classe M,N 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

11h30‐
12h30  3 

2 
specialistes   
Classe I,J 

2 
specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe I,J 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,O 

3 
specialistes  
Classe B,I,J 

     
2 

specialistes   
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe K,L 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,O 

2 
specialistes  
Classe K,L 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15                                              

15h15‐
16h15  4    

2 
specialistes   
Classe A,B 

  
3 

specialistes  
Classe E,F,P 

3 
specialistes  

Classe 
A,M,N 

        
2 

specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe A,B 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,P 

2 
specialistes  
Classe M,N 

     

16h15‐
17h15  5 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,F 

3 
specialistes   

Classe 
G,H,M 

3 
specialistes  

Classe 
C,E.N 

3 
specialistes  

Classe 
D,M.N 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,O 

     

3 
specialistes   

Classe 
G,H,J 

3 
specialistes  
Classe E,F,I 

3 
specialistes  
Classe I,J,O 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,M 

3 
specialistes  
Classe A,B,I 

     

17h15‐
18h15  6 

2 
specialistes   
Classe K,L 

Démontage 
2 

specialistes  
Classe K,L 

Démontage 
3 

specialistes  
Classe K,L,P 

     
1 

specialiste   
Classe N 

Démontage 
1 

specialiste  
Classe P 

Démontage 
1 

specialiste  
Classe J 

     

18h15‐
19h15     Démontage     Démontage     Démontage        Démontage     Démontage     Démontage       

    OCTOBRE  NOVEMBRE 
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    27  28  29  30  31  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Semaine  bloc #  17        18       

6h15‐
7h15                 Montage 

du plateau                    Montage 
du plateau       

7h15‐
8h15  1             

2 
specialistes  
Classe I,J 

                 
2 

specialistes  
Classe I,J 

     

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30           Montage 

du plateau                    Montage 
du plateau             

10h30‐
11h30  2  Montage 

du plateau    
2 

specialistes  
Classe A,B 

Montage 
du plateau 

2 
specialistes  
Classe K,L 

      Montage 
du plateau    

2 
specialistes  
Classe I,J 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

     

11h30‐
12h30  3 

3 
specialistes   
Classe E,F,K 

  
2 

specialistes  
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe E,F 

     
2 

specialistes   
Classe E,F 

  
2 

specialistes  
Classe E,F 

  
3 

specialistes  
Classe E,F,P 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15        Montage 

du plateau                    Montage 
du plateau     Montage 

du plateau          

15h15‐
16h15  4 

2 
specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes   
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe O,P 

        
1 

specialiste  
Classe N 

2 
specialistes  
Classe K,L 

1 
specialiste  
Classe M 

3 
specialistes  

Classe 
K,L,O 

     

16h15‐
17h15  5 

3 
specialistes   

Classe 
G,H,I 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,G 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,H 

3 
specialistes  
Classe J,P,O 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,M 

     

3 
specialistes   

Classe 
A,B,N 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,M 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,O 

3 
specialistes  
Classe I,J,K 

2 
specialistes  
Classe G,H 
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17h15‐
18h15  6 

3 
specialistes   

Classe 
L,M,N 

1 
specialiste   
Classe J 

Démontage 
2 

specialistes  
Classe K,L 

1 
specialiste  
Classe N 

     
1 

specialiste   
Classe H 

1 
specialiste  
Classe G 

1 
specialiste  
Classe P 

1 
specialiste  
Classe L 

Démontage       

18h15‐
19h15     Démontage  Démontage     Démontage  Démontage        Démontage  Démontage  Démontage  Démontage          

    NOVEMBRE 

    10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

Semaine  bloc #  19        20       

6h15‐
7h15                                              

7h15‐
8h15  1                                           

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30                 Montage 

du plateau                            

10h30‐
11h30  2  Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau    

2 
specialistes  
Classe K.L 

      Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau       

11h30‐
12h30  3 

2 
specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes   
Classe K.L 

2 
specialistes  
Classe G,H 

  
2 

specialistes  
Classe G,H 

     
2 

specialistes   
Classe G,H 

     
2 

specialistes  
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe M,N 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15              Montage 

du plateau              Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau             
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15h15‐
16h15  4    

2 
specialistes   
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe I,J 

        
2 

specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe M,N 

        

16h15‐
17h15  5 

3 
specialistes   

Classe 
F,O,P 

3 
specialistes   

Classe 
E,M,N 

3 
specialistes  
Classe E,F.L 

3 
specialistes  
Classe I,J,K 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,M 

     

3 
specialistes   

Classe 
E,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
F,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,M 

2 
specialistes  
Classe K,L 

3 
specialistes  
Classe I,J,O 

     

17h15‐
18h15  6  Démontage  Démontage  Démontage  Démontage 

1 
specialiste  
Classe N 

      Démontage  Démontage 
1 

specialiste  
Classe N 

Démontage 
1 

specialiste  
Classe P 

     

18h15‐
19h15                 Démontage              Démontage     Démontage       

    NOVEMBRE  DECEMBRE 

    24  25  26  27  28  29  30  1  2  3  4  5  6  7 

Semaine  bloc #  21        22       

6h15‐
7h15                                              

7h15‐
8h15  1                                           

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30                                              

10h30‐
11h30  2  Montage 

du plateau     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau     Montage 
du plateau     Montage 

du plateau       
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11h30‐
12h30  3 

2 
specialistes   
Classe M,N 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe M,N 

     
2 

specialistes   
Classe M,N 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

     

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15        Montage 

du plateau                                     

15h15‐
16h15  4 

2 
specialistes   
Classe K,L 

2 
specialistes   
Classe I,J 

  
2 

specialistes  
Classe I,J 

            Montage 
du plateau                

16h15‐
17h15  5 

2 
specialistes   
Classe O,P 

2 
specialistes   
Classe O,P 

3 
specialistes  
Classe I,J,K 

Démontage 
2 

specialistes  
Classe O,P 

     
3 

specialistes   
Classe I,O,P 

3 
specialistes  
Classe J.K,L 

2 
specialistes  
Classe O,P 

  
2 

specialistes  
Classe O,P 

     

17h15‐
18h15  6  Démontage  Démontage 

1 
specialiste  
Classe L 

   Démontage        Démontage  Démontage  Démontage     Démontage       

18h15‐
19h15           Démontage                                  

    DECEMBRE 

    8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Semaine  bloc #  23        24       

6h15‐
7h15                                              

7h15‐
8h15  1                                           



  
 

Page 24 of 35 
 

8h15‐
9h15                                              

9h30‐
10h30                                              

10h30‐
11h30  2  Montage 

du plateau     Montage 
du plateau     Montage 

du plateau        Montage 
du plateau                   

11h30‐
12h30  3 

2 
specialistes   
Classe O,P 

  
2 

specialistes  
Classe O,P 

  
2 

specialistes  
Classe O,P 

     
2 

specialistes   
Classe O,P 

                 

12h30‐
13h30                                              

14h15‐
15h15                                              

15h15‐
16h15  4                          Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau             

16h15‐
17h15  5 

2 
specialistes   
Classe M,N 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

     
2 

specialistes   
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe M,N 

           

17h15‐
18h15  6  Démontage     Démontage     Démontage        Démontage  Démontage  Démontage             

18h15‐
19h15                                              
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Exemple d’horaire des séances de conditionnement physique  
**fournie à titre  d’exemple seulement** 

     

   
JUILLET 

    7  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  19 20 

Semaine  bloc 
# 

1        2       

16h‐17h          
Montage 
du plateau    

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1       

3 
specialistes 

Team 
Building 
Classe 
A,B,C,D 

  
2 

specialiste 
Classe A,B 

     
2 

specialiste 
Classe C,D 

2 
specialiste   
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialiste  
Classe C,D 

2 
specialiste  
Classe A,B 

     

18h‐19h  2        Démontage   
2 

specialiste 
Classe C,D 

      Démontage 

3 
specialiste  
Classe 
B,C,D 

Démontage Démontage  Démontage      

19h20h  3              Démontage           Démontage               

20h‐21h  4                                           
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21h‐22h                                              

   
JUILLET 

    21  22  23  24  25  26 27 28  29  30  31  1  2  3 

Semaine  bloc 
# 

3        4       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1 
2 

specialiste   
Classe C,D 

2 
specialistes   
Classe A,B 

3 
specialistes 

Team 
Building 
Classe 
E,F,G,H 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe E,F 

     
2 

specialistes   
Classe G,H  

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe G,H 

  

  

18h‐19h  2 
2 

specialistes   
Classe A,B 

2 
specialistes   
Classe C,D  Démontage

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe G,H 

     
2 

specialistes 
Classe E,F  

2 
specialistes 
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe E,F, 

  

  

19h20h  3 

Démontage  Démontage     Démontage

Démontage       
2 

specialistes   
Classe C,D  Démontage

2 
specialistes  
Classe A,B 

Démontage  Démontage   

  

20h‐21h  4 

              

     

Démontage     Démontage   

     

  

21h‐22h                                              

    

AOÛT 
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    4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16 17 

Semaine  bloc 
# 

5        6       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1 
2 

specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes   
Classe A,B 

3 
specialistes 

Team 
Building 
Classe 
I,J,K,L 

2 
specialistes  
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe K,L 

     
2 

specialistes   
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe C,D 

     

18h‐19h  2 
2 

specialistes 
Classe E,F   

2 
specialistes   
Classe C,D 

Démontage
2 

specialistes 
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe I,J 

     
2 

specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe E,F 

2 
specialistes 
Classe G,H 

     

19h20h  3 
2 

specialistes   
Classe A,B 

2 
specialistes   
Classe G,H    

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe A,B 

     
2 

specialistes   
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe I,J 

     

20h‐21h  4  Démontage 
2 

specialistes  
Classe E,F     

Démontage
2 

specialistes  
Classe C,D 

     
2 

specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe K,L 

Démontage Démontage 
2 

specialistes 
Classe E,P 

     

21h‐22h        Démontage        Démontage        Démontage  Démontage       Démontage      

   
AOÛT 

    18  19  20  21  22  23 24 25  26  27  28  29  30 31 
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Semaine  bloc 
# 

7        8       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1 

3 
specialistes   

Classe 
E,F,G 

4 
specialistes   

Classe 
E,F,I,L 

3 
specialistes 

Team 
Building 
Classe 
M,N,O,P 

3 
specialistes 

Classe 
C,G,H 

4 
specialistes   

Classe 
B,E,F,O 

     
2 

specialistes   
Classe O,P 

3 
specialistes   

Classe 
J,M,N 

3 
specialistes 

Classe 
A,B,M,G 

3 
specialistes  
Classe C,K,L 

3 
specialistes  

Classe 
D,K,L 

     

18h‐19h  2 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,D 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,J 

Démontage

3 
specialistes  

Classe 
B,O,P 

4 
specialistes   

Classe 
I,K,L,P 

     
2 

specialistes   
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe A,B 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,N,H 

3 
specialistes  
Classe H,I,J 

3 
specialistes   

Classe 
M,N,P 

     

19h20h  3 
3 

specialistes   
Classe H,I,J 

3 
specialistes   

Classe 
C,D,K    

3 
specialistes  

Classe 
A,K,L 

3 
specialistes 

Classe 
J,M,N 

     
3 

specialistes   
Classe C,D,I 

2 
specialistes  
Classe E,F 

3 
specialistes  
Classe I,J,O 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,G 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,O 

     

20h‐21h  4  Démontage  Démontage 

  

Démontage

3 
specialistes  

Classe 
A,C,D 

      Démontage  Démontage
3 

specialistes  
Classe K,L,P 

Démontage 
2 

specialistes  
Classe E,F 

     

21h‐22h                 Démontage              Démontage    Démontage      

   
SEPTEMBRE 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 

Semaine  bloc 
# 

9        10       
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16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1 
2 

specialistes   
Classe K,L 

3 
specialistes   
Classe I,J,L 

3 
specialistes  
Classe I,J,D 

3 
specialistes  
Classe E,F,I 

3 
specialistes  

Classe 
H,O,P 

     

3 
specialistes   

Classe 
F,O,C 

2 
specialistes  
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe A,B 

2 
specialistes  
Classe G,H 

3 
specialistes  
Classe J,K,L 

     

18h‐19h  2 
2 

specialistes   
Classe C,D 

2 
specialistes   
Classe A,B 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,A, 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,G 

3 
specialistes  

Classe 
M,N,J 

     

3 
specialistes   

Classe 
H,P,D 

2 
specialistes  
Classe E,F 

2 
specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe I,J 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,M 

     

19h20h  3 
2 

specialistes   
Classe E,F 

2 
specialistes   
Classe O,P 

3 
specialistes  
Classe K,L,B 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,P 

3 
specialistes  
Classe E,F,K 

     

3 
specialistes   

Classe 
A,B,N 

2 
specialistes  
Classe G,H 

2 
specialistes  
Classe C,D 

2 
specialistes  
Classe  M,N 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,N 

     

20h‐21h  4  Démontage 
2 

specialistes   
Classe G,H 

3 
specialistes  

Classe 
C,M,N 

3 
specialistes  

Classe 
M,N,O 

Démontage       
3 

specialistes   
Classe I,J,M 

2 
specialistes  
Classe K,L 

2 
specialistes  
Classe E,G 

2 
specialistes  
Classe O,P 

3 
specialistes  
Classe C,D,I 

     

21h‐22h        Démontage  Démontage Démontage          Démontage  Démontage Démontage Démontage  Démontage      

   
SEPTEMBRE 

    15  16  17  18  19  20 21 22  23  24  25  26  27 28 

Semaine  bloc 
# 

11        12       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1 
3 

specialistes   
Classe E,F,P 

3 
specialistes   

Classe 
D,M,N 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,C 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,K 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,F 

     

3 
specialistes   

Classe 
C,D,O 

3 
specialistes  
Classe F,I,J 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,L 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,I 

3 
specialistes  

Classe 
K,N,P 
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18h‐19h  2 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,G 

3 
specialistes   
Classe C,I,J 

3 
specialistes  
Classe I,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
M,N,L 

3 
specialistes  

Classe 
E,O,P 

     

3 
specialistes   

Classe 
M,N,P 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,M 

3 
specialistes  
Classe E,F,K 

3 
specialistes  

Classe 
B,M,N 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,E 

     

19h20h  3 

3 
specialistes   

Classe 
H,J,O 

 
specialistes   
Classe K,L 

3 
specialistes  

Classe 
D,H,J 

2 
specialistes  
Classe E,F 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,G 

     

3 
specialistes   

Classe 
G,H,L 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,E 

3 
specialistes  

Classe 
A,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
K,L,M 

3 
specialistes  
Classe F,I,J 

     

20h‐21h  4 
2 

specialistes   
Classe M,N 

Démontage  Démontage Démontage
3 

specialistes  
Classe I,K,L 

      Démontage  Démontage Démontage Démontage 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,O 

     

21h‐22h     Démontage           Démontage                    Démontage      

   
SEPTEMBRE  OCTOBRE 

    29  30  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 

Semaine  bloc 
# 

13        14       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1 

3 
specialistes   

Classe 
C,D,G 

3 
specialistes   
Classe I,J,M 

3 
specialistes  

Classe 
B,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
A,G,H 

3 
specialistes  
Classe P,L,K 

     
3 

specialistes   
Classe I,J,M 

3 
specialistes  

Classe 
E,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,P 

3 
specialistes  

Classe 
K,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,N 

     

18h‐19h  2 

3 
specialistes   

Classe 
K,L,H 

3 
specialistes   

Classe 
A,E,F 

3 
specialistes  

Classe 
G,M,N 

3 
specialistes  
Classe I,J,L 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,O 

     

3 
specialistes   

Classe 
N,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,F 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,O 

3 
specialistes  

Classe 
F,G,H 

3 
specialistes  
Classe E,F,L 
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19h20h  3 

3 
specialistes   

Classe 
N,O,P 

3 
specialistes   

Classe 
B,D,K, 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,H 

3 
specialistes  
Classe C,E,F 

3 
specialistes  
Classe I,J,N 

     

3 
specialistes   

Classe 
C,D,E 

3 
specialistes  

Classe 
K,L,N 

3 
specialistes  
Classe I,J,M 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,M 

3 
specialistes  
Classe G,I,J 

     

20h‐21h  4 

3 
specialistes   

Classe 
E,F,M 

Démontage  Démontage Démontage Démontage       

3 
specialistes   

Classe 
K,L,H 

Démontage Démontage Démontage  Démontage      

21h‐22h     Démontage                    Démontage                   

   
OCTOBRE 

    13  14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  25 26 

Semaine  bloc 
# 

15        16       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau       

17h‐18h  1 
3 

specialistes   
Classe G,I,J 

3 
specialistes   
Classe K,L,P 

3 
specialistes  
Classe I,J,P 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,O 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,H 

     

3 
specialistes   

Classe 
A,K,L 

3 
specialistes  

Classe 
G,M,N 

2 
specialistes  
Classe K,L 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,O 

3 
specialistes  
Classe J,K,L 

     

18h‐19h  2 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,F 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,O 

3 
specialistes  

Classe 
C,E.N 

3 
specialistes  
Classe E,F,P 

3 
specialistes  
Classe B,I,J 

     

3 
specialistes   

Classe 
G,H,J 

3 
specialistes  

Classe 
B,O,P 

2 
specialistes  
Classe A,B 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,P 

3 
specialistes  

Classe 
D,M,N 

     

19h20h  3 

3 
specialistes   

Classe 
K,L,O 

3 
specialistes   

Classe 
G,H,M 

3 
specialistes  
Classe F,K,L 

3 
specialistes  

Classe 
D,M.N 

3 
specialistes  

Classe 
A,M,N 

     

3 
specialiste   
Classe 
E,F,N 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,H 

3 
specialistes  
Classe I,J,O 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,M 

3 
specialistes  
Classe A,B,I 
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20h‐21h  4 

3 
specialistes   

Classe 
C,D,E 

Démontage  Démontage Démontage Démontage        Démontage 
3 

specialistes  
Classe E,F,I 

1 
specialiste  
Classe P 

Démontage  Démontage      

21h‐22h     Démontage                       Démontage Démontage            

   
OCTOBRE  NOVEMBRE 

    27  28  29  30  31  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Semaine  bloc 
# 

17        18       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau          

17h‐18h  1 
3 

specialistes   
Classe E,F,K 

3 
specialistes   

Classe 
H,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,K 

3 
specialistes  

Classe 
A,B,H 

3 
specialistes  
Classe I,J,M 

     

3 
specialistes   

Classe 
E,F,O 

3 
specialistes  

Classe 
I,N,O 

3 
specialistes  
Classe I,J,O 

2 
specialiste  
Classe L,M 

        

18h‐19h  2 

3 
specialistes   

Classe 
C,D,O 

3 
specialistes   

Classe 
A,B,G 

3 
specialistes  
Classe E,F,L 

3 
specialistes  
Classe C,D,I 

3 
specialistes  

Classe 
K,L,N 

     

3 
specialistes   

Classe 
A,B,N 

3 
specialistes  

Classe 
C,D,M 

3 
specialistes  
Classe E,F,P 

3 
specialistes  
Classe I,J,K 

        

19h20h  3 

3 
specialistes   

Classe 
G,H,I 

3 
specialiste   
Classe C,D,J 

3 
specialistes  

Classe 
M,N,P 

3 
specialistes  
Classe J,P,O

3 
specialistes  

Classe 
E,F,G 

     

3 
specialistes   

Classe 
H,M,P 

3 
specialistes  

Classe 
E,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
K,L,M 

Démontage          

20h‐21h  4 

3 
specialistes   

Classe 
L,M,N 

Démontage  Démontage Démontage Démontage       

3 
specialistes   

Classe 
G,K,L 

3 
specialistes  
Classe F,J,P 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,N    

        

21h‐22h     Démontage                    Démontage  Démontage Démontage            
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NOVEMBRE 

    10  11  12  13  14  15 16 17  18  19  20  21  22 23 

Semaine  bloc 
# 

19        20       

16h‐17h     Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau           Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau          

17h‐18h  1 

3 
specialistes   

Classe 
G,H,N 

3 
specialistes   
Classe F,K.L 

3 
specialistes  

Classe 
G,H,J 

3 
specialistes  

Classe 
M,N,O 

        

3 
specialistes   

Classe 
G,H,N 

3 
specialistes  

Classe 
K,L,O 

2 
specialistes  
Classe I,J 

2 
specialistes  
Classe O,P    

     

18h‐19h  2 

3 
specialistes   

Classe 
F,O,P 

3 
specialistes   
Classe G,I,J 

3 
specialistes  

Classe 
K,O,P 

3 
specialistes  
Classe I,J,K 

        

3 
specialistes   

Classe 
E,O,P 

3 
specialistes  

Classe 
F,G,H 

3 
specialistes  

Classe 
E,F,M 

2 
specialistes  
Classe M,N    

     

19h20h  3 

3 
specialistes   

Classe 
E,I,M 

3 
specialistes   

Classe 
E,M,N 

3 
specialistes  
Classe E,F.L 

3 
specialistes  

Classe 
H,L,P 

        
3 

specialistes   
Classe I,J,O 

3 
specialistes  

Classe 
M,N,P 

1 
specialiste  
Classe N 

2 
specialistes  
Classe K,L 

        

20h‐21h  4  Démontage  Démontage  Démontage Démontage          Démontage  Démontage Démontage Démontage          

21h‐22h                                              

   
NOVEMBRE  DECEMBRE 
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    24  25  26  27  28  29 30 1  2  3  4  5  6  7 

Semaine  bloc 
# 

21        22       

16h‐17h     Montage 
du plateau  Montage 

du plateau 

Montage 
du plateau 

Montage 
du plateau           Montage 

du plateau 
  

Montage 
du plateau     Montage 

du plateau       

17h‐18h  1 

3 
specialistes   

Classe 
M,N,O 

3 
specialistes   
Classe I,J,M 

3 
specialistes  

Classe 
L,M,N 

3 
specialistes  
Classe K,L,P 

        

3 
specialistes   

Classe 
J,M,N    

3 
specialistes  

Classe 
K,M,N 

  
2 

specialistes  
Classe M,N 

     

18h‐19h  2 
3 

specialistes   
Classe K,L,P 

3 
specialistes   

Classe 
N,O,P 

3 
specialistes  
Classe I,J,K 

3 
specialistes  
Classe I,J,O 

        
3 

specialistes   
Classe I,O,P    

3 
specialistes  

Classe 
L,O,P 

  
2 

specialistes  
Classe O,P 

     

19h20h  3  Démontage  Démontage  Démontage Démontage          Démontage 

  

Démontage    Démontage      

20h‐21h  4    

  

     

  

                 

  

     

21h‐22h                                              

   
DECEMBRE 

    8  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  20 21 
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Semaine  bloc 
# 

23        24       

16h‐17h     Montage 
du plateau     Montage 

du plateau     Montage 
du plateau        Montage 

du plateau 
Montage 
du plateau 

  

           

17h‐18h  1 
2 

specialistes   
Classe O,P 

  
2 

specialistes  
Classe O,P 

  
2 

specialistes  
Classe O,P 

     
2 

specialistes   
Classe O,P 

2 
specialistes  
Classe M,N    

           

18h‐19h  2 
2 

specialistes   
Classe M,N    

2 
specialistes  
Classe M,N    

2 
specialistes  
Classe M,N 

     
2 

specialistes   
Classe M,N 

2 
specialistes  
Classe O,P          

     

19h20h  3  Démontage 

  

Démontage

  

Démontage        Démontage  Démontage

        

     

20h‐21h  4                         

     

           

21h‐22h                                              

 

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS RESTENT LES MÊMES 
 


