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1.  
Description   

.1 Cette division a pour objet de compléter les clauses et les conditions générales du 
contrat. 

.2 À moins d’indications contraires faisant l’objet de cas particulier et qui seraient 
écrites sur les plans, les dessins ou autres documents faisant partie du contrat, ces 
conditions et ces exigences complémentaires s’appliquent sans restriction et selon 
le cas, ou pour l’ensemble des travaux d’architecture, structure, mécanique et 
électricité, devant être exécutés pour compléter la construction. 

.3 Pour l’interprétation et toute contradiction, les documents en français priment sur les 
documents en anglais. 

 
2.  
Coopération et  
coordination avec les  
autres corps de métiers  

.1 Assurer une entière coopération avec tous les corps de métiers, sans exception, 
concernés par ces travaux, pour la fourniture et la pose de tous les éléments 
nécessaires à l’exécution de ce travail. 

.2 À moins d’indications contraires, le fabricant doit fournir les accessoires nécessaires 
permettant de compléter, sur place, l’installation des éléments qu’il a fabriqués. 

.3 L’installation est à la charge de l’Entrepreneur. Il fournira les matériaux, la main-
d’œuvre et l’équipement requis pour compléter l’installation de ses travaux.  

 
3.  
Ouvertures et réparations  

.1 En principe, à moins d’indications contraires sur les plans et devis du Représentant 
ministériel, les ouvertures et percements à faire de plus de 150 mm de diamètre ou 
de plus de 195 centimètres carrés, pour les besoins des différents corps de métiers, 
dans le bâtiment existant et dans les nouvelles dalles de béton seront faits par 
l’Entrepreneur, après approbation du Représentant ministériel.  

.2 L’Entrepreneur exécutera ensuite les réparations aussitôt les travaux des sous-
traitants exécutés et que ceux-ci auront obtenu les certificats d’épreuves, 
d’inspection ou d’acceptation faits par des laboratoires, des inspecteurs, du 
Représentant ministériel. 

.3 Il incombe toujours à l’Entrepreneur d’assurer la coopération et la coordination 
avec tous les sous-traitants pour prévoir autant que possible avant l’exécution des 
travaux les ouvertures à prévoir, les ancrages à localiser, les espaces nécessaires 
pour les divers éléments, etc. Voir également à cet effet, au début de chaque 
division, les clauses générales propres à chaque corps de métier. 

 
4.  
Limites de chantier  

.1 L’Entrepreneur respectera les limites de chantier établies tout en respectant les 
conditions requises et mentionnées sur les plans, au devis et par les autres 
prescriptions du Représentant ministériel. 

 
5.  
Réseaux existants  

.1 Lorsqu’il s’agit d’effectuer des travaux de raccordement à des réseaux existants, les 
exécuter aux heures fixées par les autorités responsables, en gênant le moins 
possible les activités des usagers. 
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6.  
Autres dessins   

.1 Le Représentant ministériel peut, aux fins de clarification seulement, fournir à 
l’Entrepreneur des dessins supplémentaires pour assurer une bonne exécution des 
travaux. Ces dessins auront la même signification et la même portée que s’ils 
faisaient partie des documents contractuels. 

 
7.  
Réunions de chantier   

.1 Le Représentant ministériel organisera des réunions de chantier lorsque requis. Il 
sera chargé de fixer les heures et d’établir et distribuer le compte rendu. 

 
8.  
Équipements  

.1 L’Entrepreneur et ses sous-traitants tiendront compte, dans leur soumission, des 
coûts d’installation des équipements existants ainsi que les équipements fournis par 
le Représentant ministériel tels que décrits au devis d’architecture et de mécanique / 
électricité.  

 
9.  
Préparation des lieux  

.1 Au début et au cours des travaux, préparer les lieux d’avance et en fonction des 
ouvrages devant y être exécutés. 

.2 Prévoir l’arrivée des matériaux et équipements de façon à ne pas obstruer ou même 
réduire les passages d’accès aux heures d’affluence. Libérer et transporter hors du 
site tout résidu provenant des travaux de construction ou de démantèlement. Autant 
que possible, livrer les matériaux immédiatement avant leur usage ou installation, de 
manière à ne pas encombrer inutilement les passages et accès aux édifices. 

.3 Dans les entrées et aux autres endroits, libérer les espaces de tout encombrement 
pour permettre l’accès facile là où les ouvrages doivent être exécutés. Libérer les 
entrées et construire les protections requises afin d’en permettre l’utilisation aux 
usagers avec sécurité, en tout temps. 

.4 Planifier, coordonner et préparer le travail de chacune des opérations, de façon à 
éviter les délais et pertes de temps dus à l’imprévision des lois ou règlements, au 
chevauchement nuisible de certains ouvrages, à l’encombrement inutile, aux 
difficultés d’accès, aux ouvrages de base et de préparation incomplets, inadéquats 
ou défectueux, aux services d’approvisionnement d’électricité, d’eau ou autre 
inadéquats, et à toutes les autres causes ou conditions défavorables semblables. 

.5 Avant de débuter quelques travaux que ce soit, coordonner et déterminer, avec 
chaque sous-traitant, les espaces de travail requis pour effectuer son travail. 

 
10.  
Conditions des lieux   

.1 Les travaux devront être planifiés et exécutés de manière à minimiser les 
inconvénients tels qu’interférences, troubles, bruits, poussières, gaz des moteurs à 
combustion et autres nuisances; les aires de travail devront être zonées et, lorsque 
requises ou exigées par le Représentant ministériel, des protections temporaires 
adéquates devront être installées pour isoler les endroits à construire où nécessaires 
(selon les exigences du Représentant ministériel).  
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11.  
Protection du public, des  
ouvriers et des occupants  

.1 Selon les règlements de la Commission de la Santé et de la Sécurité au travail, 
l’Entrepreneur est le maître d’œuvre. 

.2 Ériger et maintenir en bon état, des garde-fous, cloisons, grillages, ponts couverts et 
autre moyen de protection temporaire approprié autour de l’édifice, autour des 
ouvertures et échafaudages ainsi qu’aux autres endroits dangereux autour de 
l’édifice et sur le terrain. 

.3 Fournir, installer et maintenir en opération, durant les périodes d’obscurité, des feux 
ou lumières de garde aux endroits où il y a des rampes, obstructions, passerelles 
couvertes, objets ou équipements dangereux, et à tout autre endroit de cette nature à 
l’édifice et sur le terrain. 

.4 Les moyens de protection doivent être conformes au Code de la santé et sécurité au 
travail. 

.5 Le Représentant ministériel aura le droit, sans mise en demeure préalable, de 
pourvoir aux frais de l’Entrepreneur, aux mesures que celui-ci négligera de prendre, 
soit le maintien des communications, soit pour la protection du public et des ouvriers 
de l’entreprise. 

.6 L’Entrepreneur aura la responsabilité d’ériger et de maintenir en place des écriteaux, 
barricades et barrières requis pour assurer la sécurité des occupants, ayant à circuler 
sur le site. Cependant, ce travail devra obligatoirement être coordonné avec le 
service de sécurité du Représentant ministériel de même que les autorités 
municipales. 

.7 Le programme de prévention de l’Entrepreneur, propre au chantier, devra être 
coordonné au programme de prévention du Représentant ministériel. 

 
12.  
Accès au site des travaux  

.1 L’Entrepreneur est responsable des dommages causés sur le site ou hors du site du 
secteur où s’effectuent les travaux par les véhicules lourds transportant les matériaux 
de démolition ou de construction. Le trajet emprunté par les véhicules doit être 
approuvé par les autorités compétentes. 

.2 Les accès doivent être réalisés en fonction d’assurer la sécurité du public et des 
ouvriers dans le secteur où s’effectuent les travaux, tant du point de vue des services 
municipaux que des services de polices, d’ambulance et de pompiers. 
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13.  
Obstruction à la circulation  

.1 L’Entrepreneur devra se conformer aux mesures et aux précautions qui lui seront 
prescrites par le Représentant ministériel pour que l’outillage, les installations et les 
travaux de ses chantiers ne gênent ni n’entravent la circulation et ne soient la cause 
d’aucun accident. 

.2 Les services actuels aux édifices tels que taxis, pourvoyeurs, service de sécurité et 
incendie, ravitaillement des cafétérias, services postaux et disposition des rebuts et 
déchets doivent demeurer en opération en tout temps; l’Entrepreneur devra donc 
coordonner ses travaux et les livraisons au site, de manière à ne pas nuire ou 
affecter le fonctionnement normal des services ci-haut énumérés. 

 
14.  
Aires pour entreposage  
et stationnement  
 

.1 En principe, aucun entreposage massif ne sera autorisé sur le chantier, sauf des 
espaces limités et bien définis par le Représentant ministériel pour entreposer 
certains matériaux en quantité suffisante pour alimenter les travaux et en assurer la 
continuité. 

.2 Le stationnement pour l’Entrepreneur et ses sous-traitants ne sera permis qu’à 
l’intérieur des limites définies par le Représentant ministériel. L’Entrepreneur devra 
donc prendre en considération qu’il y aura très peu de places de stationnement 
disponibles sur le site. 

.3 Le stationnement sur le terrain, ailleurs qu’à l’intérieur des limites prescrites est 
interdit et tout véhicule pris en défaut sera remorqué à ses frais et exposé à des 
contraventions. 

 
15.  
Locaux de chantier 

.1 Aucun local ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur à l’extérieur de la zone des 
travaux. 

.2 Les réunions de chantier se tiendront dans un local fourni par le Représentant 
ministériel. 

 
16.  
Protection des matériaux  

.1 Durant la période d’entreposage, protéger contre tout dommage les matériaux et les 
produits manufacturés, livrés au chantier. 

.2 Protéger les matériaux et les produits manufacturés selon les instructions imprimées 
du manufacturier. 

 
17.  
Protection des ouvrages  
en place et du site   

.1 Protéger au moyen de toile, contreplaqué ou d’autres types de matériaux appropriés, 
les murs existants et les autres ouvrages situés à proximité des travaux et à 
proximité des rampes, des échelles et des autres moyens temporaires de transport et 
de circulation.  

.2 Durant les périodes de température inclémente, protéger les ouvrages en voie 
d’exécution ou exécutés contre toute détérioration, au moyen d’abris temporaires et 
d’autres moyens appropriés. Protéger également de l’humidité et de l’eau les 
ouvrages susceptibles d’être endommagés par ces éléments. 

.3 Recouvrir d’un contreplaqué les surfaces finies qui doivent être protégées pour 
permettre l’exécution des travaux. 

.4 Protéger tous les équipements qui sont confiés à la garde de l’Entrepreneur. 
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18.  
Protection des structures 
existantes 

.1 L’Entrepreneur devra, à ses propres frais, protéger, étayer, soutenir, détourner et 
rétablir en bon état, à la satisfaction des intéressés les conduits d’eau, d’égout, les 
drains, conduits de gaz bâtiments, ou autres structures qui seront rencontrées, 
dérangées ou endommagées au cours des travaux. 

.2 Avant de commencer ses travaux de démolition, il devra communiquer avec les 
autorités des services concernés pour faire localiser les conduits qui pourraient 
exister. Sinon, on le tiendra responsable des dommages causés aux conduits, 
structures et autres éléments comme les finis, les conduits, etc. 

 
19.  
Enlèvement des  
ouvrages temporaires 

.1 Au fur et à mesure de la progression des travaux, enlever les échafaudages, rampes, 
passerelles, échelles et les autres ouvrages temporaires de même nature qui ne sont 
plus requis. 

.2 Au parachèvement des travaux, enlever les équipements, accessoires, matériaux, 
réseaux, etc. provenant des ouvrages temporaires et laisser l’édifice et le terrain 
libres de tous matériaux de rebut ou en surplus. 

 
20.  
Sources d’alimentation 
temporaires  

.1 L’Entrepreneur pourra utiliser les services existants pour son alimentation en eau, 
électricité, chauffage et toute autre source d’énergie nécessaire pour la durée des 
travaux de construction de l’agrandissement, pour ses propres opérations et celles 
de tous ses sous-traitants.  

.2 Notez que les services existants se situent à proximité du bâtiment principal. 
L’entrepreneur devra alors prévoir les installations nécessaires à proximité du 
chantier et protéger le trajet parcouru à partir du point de raccordement. 

.3 Tout dommage aux ouvrages exécutés dû au fonctionnement inadéquat des services 
temporaires de mécanique et d’électricité doit être réparé sans frais supplémentaires 
pour le Représentant ministériel. 

.4 Les services temporaires doivent satisfaire aux lois et règlements concernant la 
prévention des accidents du Code de Santé et sécurité au travail de la province de 
Québec. 

.5 Les services temporaires doivent être maintenus en opération jusqu’à l’acceptation 
provisoire des secteurs permanents désignés. 

 
21.  
Réparations générales   

.1 Réparer ou remplacer tous matériaux ou autres accessoires qui auraient été 
endommagés par quelque cause que ce soit hors du contrôle du manufacturier ou du 
corps de métier concerné. 

.2 Avant chaque acceptation finale par le Représentant ministériel, l’Entrepreneur devra 
procéder à la réparation de toutes les surfaces qui auraient été endommagées par 
l’Entrepreneur ou ses sous-traitants dans l’exécution de ses/leurs travaux quels qu’ils 
soient. 
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22.  
Permis et autorisation   

.1 Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur d’obtenir des autorités municipales et 
gouvernementales, tous les renseignements pertinents sur les lois et règlements en 
vigueur régissant les travaux de construction dans la province et la localité où les 
travaux doivent être exécutés ainsi que les contingences d’exécution spécifiques des 
lieux. 

.2 Aucun permis de construction n’est requis pour cette construction.  
 

23.  
Toilettes 

.1 L’entrepreneur pourra utiliser les services sanitaires de l’immeuble. Uniquement le 
local identifié pourra être utilisé. Le local devra être nettoyé par l’entrepreneur de 
façon quotidienne. 

 
24.  
Contenants à rebuts 
 

.1 Le transport et les frais de dépotoir seront assumés par l’Entrepreneur. 
 

25.  
Acceptation des  
dessins d’atelier  

.1 Tous les dessins d’atelier devront avoir été vérifiés par le Représentant ministériel 
avant la fabrication de produits, d’équipement, etc. 

.2 Tous les produits, équipements dont les dessins d’atelier, etc. qui n’auront pas été 
acceptés par le Représentant ministériel avant leur expédition seront 
automatiquement refusés. 

 
26.  
Codes du bâtiment en 
vigueur 
 

.1 Code de construction du Canada, et tous autres codes et règlements en vigueur. 
 

27.  
Surveillance et coordination : 
responsabilité de 
l’Entrepreneur  
 

.1 L’Entrepreneur doit coordonner lui-même les travaux des différents corps de métier. 

.2 L’Entrepreneur doit surveiller les travaux de ses sous-traitants et s’assurer qu’ils sont 
exécutés conformément aux plans et devis. La présence d’un surintendant ou d’un 
responsable de la coordination est obligatoire pendant la durée des travaux. 

.3 Avant de transmettre une demande de réception définitive au Représentant 
ministériel, l’Entrepreneur doit vérifier les listes de déficiences remises par le 
Représentant ministériel après leur visite de vérification et s’assurer lui-même que 
chacun des items inscrits dans les listes a été corrigé. 

 
28.  
Protection des éléments de 
finition et autres ouvrages 

.1 L’Entrepreneur a la responsabilité de protéger contre tout dommage tous les 
éléments qui doivent servir dans la construction du bâtiment notamment, les 
accessoires de décoration et de finition. Les éléments endommagés seront refusés 
et devront être remplacés. 

 
29. 
Travaux par d’autres 
 

.1 Dans les plans et devis, la mention « par d’autres divisions » ou « par d’autres 
sections », implique que ces travaux relèvent soit de l’Entrepreneur, soit d’une 
autre section ou division du devis. 

Lorsque des travaux ne font pas partie du contrat, la mention « Hors contrat » 
apparaît spécifiquement.L’Entrepreneur doit consulter en détail tous les plans et 
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devis d’architecture, de structure, de mécanique et d’électricité afin d’inclure à son 
contrat les travaux désignés par la mention « par d’autres divisions », « par 
l’Entrepreneur » ou tout autre terme semblable. 

Certains de ces travaux peuvent déjà avoir été inclus dans d’autres sections de 
devis ou d’autres dessins. Il appartient donc à l’Entrepreneur de consulter 
l’ensemble des documents afin de répertorier ceux qui seront déjà sous la gouverne 
des autres sections spécifiques de devis ou encore illustrés sur les plans des autres 
disciplines ou spécialités. Ceux qui ne sont pas déjà spécifiquement décrits ou 
répertoriés sur les plans ou dans les devis des autres divisions relèveront alors de 
l’Entrepreneur.  

 
 

 
********** FIN ********** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  

1.1  
Priorité des documents  
 

Pour toute condition ou exigence contradictoire entre les conditions générales de la TPSGC 
et les conditions générales complémentaires, les conditions générales ont préséances. De 
plus, les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres 
divisions du devis de projet.  

1.2  
Travaux visés par les  
documents contractuels  
 

Les travaux consistent à réaménager le secteur de contrôle et sécurité au centre spatial 
John H. Chapman. L’espace utilisera des locaux adjacents pour répondre aux nouveaux 
besoin de l’agence spatiale. 

En plus du cloisonnement à refaire, on propose de nouveaux finis pour ce secteur en plus 
de concevoir du mobilier intégrer. Les services existants sont conservés, mais on doit 
refaire l’ensemble de la distribution. 

Le secteur sera entièrement libéré pendant les travaux.     

.1 Préparation des lieux;  

.2 Pose des protections temporaires et d’installations temporaires; 

.3 Construction d’une rampe pour personnes à mobilité réduite (pour la durée des 
travaux); 

.4 Travaux de démolition, de construction et de ragrément prescrits aux plans et devis;

.5 Tous les menus travaux nécessaires pour compléter l’ouvrage sans défaut; 

.6 Coordonner la logistique des travaux en fonction de l’ordonnancement. 

* Se référer aux plans et devis pour connaître toute la portée des travaux.  

 

1.3   
Ordre d'exécution des travaux 
 

Sauf indications contraires, 

.1  Les travaux seront réalisés en une seule phase. 

 Ordonnancement, voir la section 01 32 18F et directive du Représentant 
ministériel. 

 Le lieu des travaux est à l’intérieur d’un bâtiment occupé. L’aire délimitée par le 
chantier sera à l’entière disposition de l’Entrepreneur. 

.2  Puisque le site sera toujours en exploitation, les services devront rester actifs en 
tout temps et voies de circulation libre pour le trafic local. 

.3  Étapes à prévoir (liste non-limitative) : 

.1  Coordination générale et détaillée. 

.2  Soumission du calendrier détaillé des travaux pour approbation. 

.3  Remise du calendrier de soumission des dessins d’atelier, des fiches 
techniques et des échantillons, pour approbation. 

.4  Fabrication selon les documents examinés et approuvés. 
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.5  Mobilisation sur le site selon l’échéancier approuvé.  

.6  Installation des services temporaires. 

.7  Livraison des produits et matériaux selon l’échéancier approuvé. 

.8  Démolition / construction sur le site selon l’échéancier approuvé. 

.9  Inspection détaillée des travaux par l’Entrepreneur et correction de
toutes les défectuosités apparentes avant même d’aviser par écrit les
professionnels désignés de l’achèvement des travaux. 

.10  Correction des défectuosités identifiées par le Représentant ministériel 
et autres autorités compétentes, dans les délais exigés. 

.11  Mise hors service, certificats de conformité et documents de gestion. 

.4  Les travaux devront être réalisés conformément aux exigences énumérées dans 
les autres sections et se conformer à l'échéancier imposé. 

.5  Maintenir en tout temps l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie;  
 maintenir également les moyens de lutte contre l'incendie. 
 

1.4   
Utilisation des lieux par  
l'Entrepreneur 

 

.1  Sauf indications contraires, l'utilisation des lieux par l'Entrepreneur est 
restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux, d'entreposage et 
d'accès.  

.2  Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant ministériel. 

.3  Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à 
l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.  

1.5   
Occupation des lieux par  
le Représentant ministériel 

.1  Sans objet. 

PARTIE 2 – PRODUITS 
 

 

2.1   
Sans objet 
 
 

.1  Sans objet.  

PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

3.1   
Sans objet 

.1  Sans objet.  

 
************ FIN ************ 
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1.  
Période de construction 

Sauf indications contraires au cahier des charges, les travaux doivent être complétés 
selon les délais prévus dans les conditions contractuelles. De plus, le représentant 
ministériel impose les jalons suivant : 

Dates approximatives : 

-Préparation du site, protections et installations temp. (mobilisation) ............ À déterminer 

-Démolition  .................................................................................................... À déterminer 

-Construction  ................................................................................................. À déterminer 

-Finitions  ........................................................................................................ À déterminer 

-Fin des travaux (incluant la correction des déficiences) ............. Voir doc. contractuels 

 

Horaire de travail : Sauf indication contraire, les travaux doivent être effectués 
de soir, entre 18h et 6h, du lundi au vendredi ou la fin de semaine, de 7h à 18h. 
Suivre les directives du Représentant ministériel.  

Commander les matériaux en temps opportun et fournir toute la main d’œuvre 
nécessaire pour se conformer au calendrier contractuel ci-dessus. 

 

2.  
Calendriers requis 

.1 Soumettre les calendriers énumérés ci-après. 

 .1 Calendrier d'exécution des travaux. 
 .2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier et des fiches techniques. 
 .3 Calendrier de soumission des échantillons. 
 .4 Calendrier indiquant les dates de commande et les dates de livraison des 
  produits. 
 
 
 
 

3.  
Présentation 

.1 Préparer un calendrier présenté sous forme de diagramme à barres horizontales. 

.2 Assigner une barre distincte à chaque opération ou corps de métier. 

.3 Représenter le temps sur une échelle linéaire horizontale identifiant le premier 
jour ouvrable de chaque semaine de travail. 

.4 Présentation des listes : selon la table des matières du devis. 

.5 Désignation du contenu des listes : par sujets des sections du devis. 

 

4.  
Soumission des calendriers 

.1 Soumettre au besoin les premiers calendriers dans les 10 jours qui suivent 
l'attribution du contrat. 

.2 Soumettre une copie pour le Représentant ministériel et une copie pour chaque 
consultant. 

.3 Le Représentant ministériel vérifiera le calendrier proposé et en retournera un 
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exemplaire révisé dans les 5 jours qui suivent sa réception. 

.4 Soumettre une version définitive du calendrier sans délai qui suivent la réception 
de l'exemplaire révisé. 

.5 Chaque demande d'acompte doit être accompagnée d'un calendrier d'exécution 
révisé. 

.6 Faire parvenir un exemplaire du calendrier d'exécution révisé. 

 .1 Au bureau de chantier; 

 .2 Aux sous-traitants; 

 .3 Aux autres parties intéressées. 

.7 Demander aux destinataires de signaler à l'Entrepreneur, dans un délai de 
10 jours, tout problème que pourrait entraîner le programme d'exécution proposé 
dans le calendrier. 

 

5.      
Calendrier d’exécution des travaux 
 

.1 Présenter l'ordonnancement complet des activités de construction. 

.2 Donner les dates du début et de la fin de chacune des principales activités y 
compris celles énumérées ci-après. Le chemin critique devra être identifié 
clairement dès l’élaboration du premier échéancier. 

 .1 Commande de matériaux et livraison; 

 .2 Préparation du site; 

 .3 Implantation des services; 

 .4 Travaux fondations et béton; 

 .5 Montage de la structure et des supports; 

 .6 Enveloppe et étanchéité; 

 .7 Services mécaniques et électriques; 

 .8 Finition intérieure; 

 .9 Aménagement du site; 

 .10 Clôture du chantier. 

.3 Donner en pourcentage l'état d'avancement prévu le premier jour de chaque 
semaines, pour chaque activité. 

.4 Indiquer l'état d'avancement de chaque activité à la date de soumission du 
calendrier. 

.5 Indiquer les changements survenus depuis la soumission du dernier calendrier. 

 .1 Principaux changements en vue. 

 .2 Activités modifiées depuis la présentation du dernier calendrier. 

 .3 Prévision révisée du rythme d'avancement et de la date d'achèvement des 
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travaux. 

 .4 Autres changements prévisibles. 

.6 Faire un rapport détaillé sur les sujets suivants : 

 .1 Les cas problèmes, les retards prévisibles et leur incidence sur le 
calendrier. 

 .2 Les mesures correctives proposées et les résultats prévus. 

 .3 L'effet probable de ces modifications sur le calendrier des autres 
entrepreneurs principaux. 

  
  

************* FIN ************* 
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1. 
Exigences prescrites 
  

1. Dessins d’atelier et descriptions des produits 

2. Échantillons 

3. Manuels d’exploitation et d’entretien 

4. Dessins à verser au dossier du projet 

5. Certificats et copies 
  
2. 
Tâches administratives 
  

1. Soumettre au Représentant ministériel aux fins de vérification, les documents et les 
échantillons requis dans un délai raisonnable et suivant un ordre approprié afin de ne 
pas retarder l’exécution des travaux. Les retards ne constituent pas un motif valable 
pour demander une prolongation de la période contractuelle. Aucune demande à cet 
effet ne sera acceptée. 

2. Les travaux visés par les documents ou les échantillons à soumettre, ne doivent pas 
être entrepris avant que ceux-ci aient tous été vérifiés. 

3. Vérifier les dimensions prises sur le chantier et s’assurer que les travaux concernant 
des ouvrages adjacents et faisant l’objet d’une approbation sont coordonnés. 

4. Conserver au chantier une copie vérifiée des documents et des échantillons à 
soumettre. 

  
3. 
Dessins d’atelier 
 

1. L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, 
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, brochures et autre 
documentation que doit fournir l’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de 
l’ouvrage visé. 

2. Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser et les méthodes de 
construction et de fixation ou d’ancrage à employer et ils doivent contenir les 
schémas de montage, des notes explicatives ainsi que tout autre renseignement 
nécessaire à l’exécution des travaux. Lorsque des éléments ou des ouvrages 
adjacents ou connexes à l’ouvrage considéré sont prescrits, s’assurer qu’ils sont bien 
coordonnés dans le devis, peu importe la section aux termes de laquelle les 
ouvrages adjacents seront fournis et installés. 

3. Description : les dessins d’atelier doivent, en outre : 

3.1 Indiquer la date, le nom du sous-traitant et ses coordonnées, le nombre de 
pages et leurs numérotations. 

3.2 Lorsque demandé conforme à une certaine norme, l’indiquer. 

3.3 Décrire toute abréviation ou symbole 

3.4 Avoir un espace libre de 60 mm x 100 mm pour estampe et remarques du 
consultant. 

3.5 Être très lisible : les télécopies seront refusées. 

3.6 Ne pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet. 
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4. Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant ministériel, ne 

sont pas censées faire varier le prix du contrat. Si elles influent sur le coût des 
travaux, en aviser le Représentant ministériel, par écrit avant d’entreprendre les 
travaux. 

5. Faire les changements aux dessins d’atelier qui sont exigés par le Représentant 
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au 
moment de les soumettre de nouveau, aviser le Représentant ministériel, par écrit 
des changements apportés, autres que ceux exigés. 

6. À moins d’avis contraire, soumettre les dessins d’atelier en format « PDF » par 
courriel. 

7. Allouer dix (10) jours ouvrables pour permettre au Représentant ministériel de vérifier 
les documents soumis. 

8. Lorsque les dessins d’atelier auront été vérifiés par le Représentant ministériel, et 
qu’aucune erreur ou omission n’aura été décelée ou qu’il n’y aura que des 
corrections mineures, les copies seront retournées et les travaux de façonnage et 
d’installation pourront alors être entrepris. Si les dessins d’atelier sont rejetés, les 
copies annotées seront retournées et de nouveaux dessins d’atelier corrigés devront 
être soumis selon les indications mentionnées précédemment, avant que les travaux 
de façonnage et d’installation puissent être entrepris. 

  
4. 
Fiches signalétiques 

1. L'Entrepreneur doit conserver une (1) copie sur le chantier et trois (3) autres copies 
sont à insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien. 

  
5. 
Échantillons 
  

1. Soumettre les échantillons aux fins de vérification, conformément aux exigences des 
diverses sections du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et 
l’usage qu’on se propose d’en faire dans l’exécution des travaux. 

2. Aviser le Représentant ministériel, par écrit des écarts qu’il y a dans les échantillons 
par rapport aux exigences des documents contractuels. 

3. Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel, ne sont 
pas censées faire varier le prix du contrat. Si elles influent sur le coût des travaux, en 
aviser le Représentant ministériel, par écrit avant d’entreprendre les travaux. 

4. Faire les changements aux échantillons qui peuvent être exigés par, le Représentant 
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. 

5. Lorsque requis, construire les échantillons d’ouvrages à l’endroit approuvé par le 
Représentant ministériel. Pour ces ouvrages, coordonner avec le Représentant 
ministériel, afin d’approuver l’échantillon au chantier. 

  
6. 
Dessins à verser 
au dossier du projet 
 

1. Après l’adjudication du contrat, en guise de dessins à verser au dossier du projet, 
noter avec soin et précision les écarts qu’il y a par rapport aux documents 
contractuels et qui sont causés par l’état des lieux et les changements effectués. 

2. Noter l’emplacement des éléments dissimulés des installations mécaniques et 
électriques. 
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3. Identifier les dessins comme étant des « plans tels que construit, copies pour le 
dossier du projet », les maintenir comme neufs et s’assurer qu’ils sont disponibles au 
chantier afin que le Représentant ministériel, puisse les vérifier. 

4. Une fois les travaux terminés et avant l’inspection finale, soumettre au Représentant 
ministériel, les documents à verser au dossier du projet. 

  
7. 
Certificats et copies 
 

1. Immédiatement après l’attribution du contrat, soumettre les certificats de conformité 
à l’organisme responsable de la santé et de la sécurité au travail, les licences de 
construction et les copies des polices d’assurance. Les documents devront être 
remis en trois (3) copies au Représentant ministériel. 

 
 

************** FIN ************** 
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Partie 1 Généralités 

1.1 CONTENU DE LA SECTION 

.1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel 
de chantier ainsi que la protection de l’environnement ait toujours préséance sur les questions 
reliées aux coûts et au calendrier des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail. 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA). 

.3 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada. 

.1 Fiche signalétique (FS). 

.4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1. 

.5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Transmettre au Représentant ministériel, le programme de prévention spécifique au chantier de 
construction, tel que décrit à l'article 1.8,  au moins 10 jours avant le début des travaux. 
L’Entrepreneur doit par la suite mettre à jour son programme de prévention si le cours des travaux 
diffère de ses prévisions initiales. Le Représentant ministériel peut, suivant la réception du 
programme et à tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété 
pour mieux refléter la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections 
requises avant le début des travaux. 

.2 Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier dûment complétée à la 
fréquence indiquée à l’article 1.13.1. 

.3 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport 
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou 
provinciaux. 

.4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout 
accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel de risque. 

.5 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits contrôlés 
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier. 

.6 Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis pour 
l’application du programme de prévention, notamment: 

.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction 

.2 Attestation d’agent de sécurité, si applicable. 

.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire 

.4 Travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante 

.5 Travaux en espaces clos 

.6 Procédure de cadenassage 
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.7 Procédure de travail en hauteur 
.8 Procédure de travail à chaud 
.9 Port et ajustement des équipements de protection individuelle 
.10 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs 
.11 Plates-formes de travail élévatrices 
.12 Et tout autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention 

.7 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un 
règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, l’Entrepreneur doit:  

.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations d’examens 
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier 
paragraphe du présent article qui seront présents à l’ouverture du chantier. 

.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les attestations d’examens 
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par 
le premier paragraphe du présent article. 

.8 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.3, doit être transmis au 
Représentant ministériel en même temps que le programme de prévention. 

.9 Avis d’ouverture de chantier: l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant 
ministériel. Une copie de cet avis doit aussi être affichée bien en vue au chantier.  Lors de la 
démobilisation, l’avis de fermeture doit être transmis à la CSST, avec copie au Représentant 
ministériel. 

.10 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre à la CSST et au 
Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et 
attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de 
construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre règlement ou d’une autre clause du devis ou 
du contrat. Une copie de ces documents doit être disponible en tout temps au chantier. 

.11 Attestation de conformité délivrée par la CSST : l'Attestation de conformité est un document délivré 
par la CSST confirmant que l'Entrepreneur est en règle avec la CSST, c'est-à-dire qu'il lui a versé 
toutes les sommes dues relativement à un contrat donné.  Ce document doit être fourni au 
Représentant ministériel à la fin des travaux.  

1.4 ÉVALUATION DES RISQUES 

.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des tâches 
effectuées sur le chantier. 

.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source 
des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de 
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les 
travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément à la norme CAN/CSA-Z-259.10-
M90. La ceinture de sécurité ne doit pas être utilisée comme protection contre les chutes. 

.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans 
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le 
travail à effectuer. 



 

Réaménagement secteur sécurité 
Centre spatial John H. Chapman  

V/Réf. : A-2014-27 

N/Réf. : 09350-95 

 

Santé et sécurité Section 01 35 29.0601 35 29.0601 35 29.0601 35 29.06 
Page 3 de 6 

Novembre 2014    

 
.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant 

l’utilisation d’un équipement mécanique l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel 
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant ministériel 
peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt 
immédiat de l’équipement et exiger une deuxième inspection par un spécialiste de son choix. 

1.5 RÉUNIONS 

.1 Un représentant décisionnel de l’Entrepreneur doit assister à toutes les réunions où il est question 
de la santé et de la sécurité sur le chantier. 

.2 L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le 
Code de sécurité pour les travaux de construction. 

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

.1 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à 
l’exécution des travaux. 

.2 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des 
travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques. 

.3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux 
de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle s’applique. 

1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE 

.1 Sur ce chantier, l’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes: 

.1 Travaux dans un bâtiment occupé en opération. 

.2 Travaux réalisés en 2 phases successives, voir la section 01 32 18F- Ordonnancement. 

.2 L’entrepreneur doit suivre les instructions du Représentant ministériel en ce qui a trait aux 
installations temporaires intérieures et extérieures et concernant les accès au site des travaux. 

1.8 GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 

.1 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre 
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de 
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6). 

.2 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l’identification des 
risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’à la dernière étape de la 
démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent à 
l'article 1.7. Il doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions 
de l’article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au minimum : 

.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;  

.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe prévue des 
effectifs; 

.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité; 

.4 L’organisation physique et matérielle du chantier; 

.5 Les normes de premiers secours et premiers soins; 

.6 L’identification des risques par rapport au chantier; 
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.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les mesures de 

prévention et les modalités de mise en application; 
.8 La formation requise; 
.9 La procédure en cas d’accident/blessures; 
.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention; 
.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives. 

.3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les 
contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les 
personnes concernées, conformément aux dispositions de l’article 1.3. Le plan d’urgence doit 
notamment contenir : 

.1 La procédure d’évacuation; 

.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.); 

.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier; 

.4 L’identification des secouristes; 

.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application; 

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du 
chantier. 

1.9 RESPONSABILITÉS 

.1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne 
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens à pied 
d’œuvre et dans l’environnement immédiat du chantier qui pourrait être affecté par le déroulement 
des travaux. 

.2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des 
exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la 
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de 
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai à toute ordonnance où avis de 
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 

.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au 
long des travaux. 

1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE 

.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des 
informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au chantier, tous 
les travailleurs doivent être informés des particularités du programme de prévention, de leurs 
obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser 
d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur 
intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le 
chantier et mettre à jour un registre avec les informations transmises et la signature de tous les 
travailleurs qui ont reçu ces informations. 

.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement 
accessible pour les travailleurs : 
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.1 Avis d’ouverture du chantier; 
.2 Identification du maître d’œuvre; 
.3 Politique de l’entreprise en matière de SST; 
.4 Programme de prévention spécifique au chantier; 
.5 Plan d’urgence; 
.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier; 
.7 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier; 
.8 Noms des représentants au comité de chantier; 
.9 Nom des secouristes; 
.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST. 

1.11 IMPRÉVUS 

.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l’inspection 
préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit 
arrêter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour 
les travailleurs et le public et prévenir le Représentant ministériel verbalement et par écrit.  
L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention 
pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité. 

1.12 SPÉCIALISTE EN SANTÉ, SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT 

.1 Embaucher dès le début des travaux un ou des agents de sécurité, conformément aux dispositions 
des articles 2.5.3 et 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6) et lui 
accorder l’autorité et les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

.2 Embaucher dès le début des travaux une personne compétente dont la tâche consistera à 
s’assurer du respect et de l’application de toutes les lois, règlements et normes ainsi que des 
exigences contractuelles en matière de santé et de sécurité au travail. 

.3 Donner à cette personne l’autorité, les ressources et les outils nécessaires à l’accomplissement de 
sa tâche. 

.4 La personne choisie devra rencontrer les exigences suivantes : 

.1 Possédé un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine; 

.5 La personne choisie devra notamment : 

.1 Avoir une connaissance approfondie des lois et règlements applicables au chantier en 
matière de santé et de sécurité au travail. 

.2 Élaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du chantier. 

.3 S’assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le programme 
de sensibilisation et satisfait aux exigences en matière de formation, conformément à la 
législation applicable et au programme de prévention spécifique au chantier.  

.4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de 
celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de 
prévention. 

.5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au 
Représentant ministériel une fois par semaine 
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1.13 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES 

.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois par 
mois si la durée des travaux excède 30 jours non ouvrables. Si la durée des travaux est de moins 
de 30 jours non ouvrables, la fréquence est d’au moins une fois pendant la durée des travaux. 

.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires  pour corriger les dérogations aux lois et 
règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, 
par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des 
inspections périodiques. 

.3 Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour 
corriger les dérogations et les situations dangereuses. 

.4 Arrêt des travaux : Accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la 
personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour 
ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour 
des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et 
du personnel de chantier ainsi que la protection de l’environnement aient toujours préséance sur 
les questions reliées au coût et au calendrier des travaux. 

.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout temps 
ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé 
ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour l’environnement 

1.14 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS À CARTOUCHES 

.1 L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs à cartouches doit être autorisée par le 
Représentant ministériel. 

.2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et 
satisfaire à toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de 
construction (S-2.1, r. 6). 

.3 Tout autre dispositif à cartouche doit être utilisé selon les indications du fabricant et selon les 
normes et règlements applicables. 

FIN DE LA SECTION 
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1. 
Exigences connexes 
 

1. Les exigences particulières relatives à l’inspection et aux essais qui doivent être 
effectués par les laboratoires sont spécifiées dans diverses sections. Le Représentant 
ministériel fera des inspections pour le contrôle de l’exécution de l’ouvrage. Ceci ne 
limite aucunement la responsabilité de l’Entrepreneur de faire ses propres inspections 
afin de se conformer aux normes et codes en vigueurs. Le Représentant ministériel 
pourra procéder également à l’engagement de laboratoires d’essais pour exécuter des 
tests sur la structure ou l’étanchéité des différents systèmes, altérés ou non, afin de 
percevoir les manquements ou omissions. 

  
2. 
Responsabilité 
de l’Entrepreneur 
 

1. Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour : 
1.1 permettre l’accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l’essai; 
1.2 faciliter les inspections et les essais; 
1.3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais; 

2. Aviser le Représentant ministériel suffisamment à l’avance de la tenue des 
opérations, pour qu’il puisse planifier les visites pour l’inspection d’ouvrages 
spécifiques ou prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le 
calendrier des essais. Lorsque les matériaux doivent être mis à l’essai, et sur 
demande du Représentant ministériel, expédier directement au laboratoire d’essai la 
quantité demandée d’échantillons représentatifs. Assumer les frais des travaux 
exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient 
couverts avant que l’inspection ou les essais requis aient été effectués et approuvés 
par le Représentant ministériel. 

  
3. 
Ouvrages rejetés 
 

1. Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et 
rejetés par le Représentant ministériel, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les 
règles de l’art, qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou produits défectueux, ou 
qu’ils ont été endommagés, et ce, même s’ils font déjà partie de l’ouvrage fini. 
Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents 
contractuels. Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été 
endommagés lors des travaux de remplacement décrits ci-dessus. Si, de l’avis de le 
Représentant ministériel, il n’est pas opportun de réparer les ouvrages jugés défectueux 
ou non conformes aux documents contractuels, le Représentant ministériel pourra 
déduire du prix du contrat la différence de valeur entre l’ouvrage exécuté et celui prescrit 
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le 
Représentant ministériel. 

  
4. 
Compétence des ouvriers 

1. L’Entrepreneur doit prouver à la demande du Représentant ministériel que les 
ouvriers ont les compétences pour effectuer le travail pour lequel ils ont été attitrés. 
Une certification conforme aux lois et règlements en vigueur peut s’avérer 
nécessaire. Si le Représentant ministériel n’est pas satisfait de la preuve, il peut 
exiger de l’Entrepreneur que les ouvriers soient remplacés. 

 
************** FIN ************** 
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1.  
Installation et enlèvement  
du matériel  
 

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour 
permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.  

.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.  

.3 Ordonnancement, voir la section 01 32 18F et directive du Représentant 
ministériel. 

.4 Le lieu des travaux est à l’intérieur d’un bâtiment occupé. L’aire délimitée par 
le chantier sera à l’entière disposition de l’entrepreneur. 

.5 Puisque le site sera toujours en exploitation, les services devront rester actifs 
en tout temps et voies de circulation libre pour le trafic local. 

2.  
Entreposage sur place –  
Charges admissibles  
 

.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les 
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec 
du matériel et des matériaux.  

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne 
pas en compromettre l'intégrité.  

.3  
3.   
Installations sanitaires   
 

.1   Les installations sanitaires devront être aménagées à l’intérieur du périmètre de 
sécurité de la zone de chantier. 

4.   
Signalisation  

.1 Installer aux endroits pertinents des panneaux de signalisation pour indiquer la 
limite de chantier, la direction des issues relocalisées temporairement ou autres 
informations pertinentes.  

 
5.  
Enlèvement des installations 
temporaires 
 

.1 Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque le Représentant 
ministériel, le jugera opportun. 

 

6.  
Protection des surfaces  
finies du bâtiment 
 

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger les surfaces 
complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.  

.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.  

.3 Trois jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le 
Représentant ministériel l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier 
d'installation.  

.4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison 
d'un manque de protection ou d'une protection non appropriée.  

 
7.  
Garde-corps et barrières 
 

.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour 
des excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non 
fermées et le long de la bordure des planchers et des toits. 

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités 
compétentes. 

 
********** FIN ********** 
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1.   
Exigences connexes  
 

.1 En complément aux conditions générales, l'Entrepreneur devra se conformer aux 
exigences de la présente section. 

 
2.   
Propreté du chantier 

.1 Assurer la propreté du chantier et éliminer toute accumulation de débris et de 
matériaux de rebut. 

.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier et les déposer dans 
des conteneurs à déchets à la fin de chaque période de travail. 

.3 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et conserver 
ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant lesdits travaux. 

.4 Effectuer quotidiennement le nettoyage des aires occupées qui ont été souillées par 
des travaux de l'Entrepreneur ou ses sous-traitants. Le nettoyage devra être 
effectué immédiatement après les travaux de façon à ne pas nuire au bon 
fonctionnement du bâtiment. 

.5 L’Entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour protéger les 
assemblages existants et nouveaux afin de limiter la contamination des pièces 
propre. Ces précautions devront se conformer aux recommandations du sous-
traitant en décontamination. 

 
3.   
Nettoyage final  
 

.1 Lorsque les travaux sont presque entièrement terminés, enlever les matériaux de 
surplus, les outils ainsi que l'équipement et le matériel de construction qui ne sont 
plus nécessaires à l'exécution des travaux inachevés. 

.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le 
Représentant ministériel, les autres entrepreneurs ou leurs employés, et laisser les 
lieux propres et prêts à l'occupation. 

.3 À l'achèvement des travaux, retirer les matériaux de surplus, les outils ainsi que 
l'équipement et le matériel de construction. Enlever les débris et les matériaux de 
rebut autres que ceux générés par le Représentant ministériel, ou les autres 
entrepreneurs. 

.4 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à intervalles fixes préétablis ou les 
éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Ne pas brûler les matériaux 
de rebut sur le chantier, à moins d'une approbation expresse du Représentant 
ministériel. 

.5 Prendre les dispositions requises et obtenir les permis des autorités compétentes en 
vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut. 

.6 Balayer les surfaces de l'ouvrage avant l'inspection du chantier. 

.7 Nettoyer et polir les vitrages, les pièces de quincaillerie, les surfaces chromées et 
émaillées (séchées au four), les surfaces en acier inoxydable ainsi que les appareils 
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé. 

.8 Enlever la poussière ainsi que les taches, marques, égratignures relevées sur les 
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de 
mobilier, les murs, les planchers et les plafonds. 
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.9 Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et passer l'aspirateur, sans oublier 
de nettoyer derrière les grilles, les louvres et les registres. 

.10 Laver, savonner, cirer, sceller ou traiter de toute autre manière les revêtements de 
sol, selon les indications du fabricant. 

.11 Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent 
aux exigences prescrites relativement à la qualité d'exécution et au fonctionnement. 

.12 Nettoyer les conduits de mécanique dans les entre plafonds. Éliminer tous les 
résidus de poussière qui se sont accumulés sur les équipements et les conduits de 
mécanique durant le chantier. 

.13 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les 
filtres de tous les équipements. 

 
  

********** FIN ********** 



 

Réaménagement secteur sécurité 
Centre spatial John H. Chapman  

V/Réf. : A-2014-27 

N/Réf. : 09350-95 

 

Gestion et élimination des déchets Section 01 74 19F 
Page 1 de 4 

Novembre 2014    

 

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
 

 

1.1   
Contenu et but de la section  
 

.1  La présente section précise les exigences en matière de gestion et d'élimination 
des déchets du présent projet. Elle touche en partie les travaux de démolition et 
les travaux de construction. Elle doit inclure un programme de tri de certains 
déchets de démolition et un tri des déchets de construction à la source.  

2. Construire, rénover et démolir engendre une grande quantité de résidus qui sont 
généralement enfouis. La présente section se veut comme une contribution à la 
bonne gestion de notre environnement. Le but de la présente section est de 
réduire le volume de déchet à enfouir et de récupérer certains matériaux qui 
pourront être réutilisés à d’autres fins. 

 
1.2   
Définitions 
 
 

.1  Audit des déchets : L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les 
travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la 
quantité, la composition et l'origine des déchets produits et les facteurs 
opérationnels qui contribuent à la génération de ceux-ci.  

.2  Plan de réduction des déchets : Document écrit dans lequel sont étudiées les 
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le plan 
de réduction des déchets est fondé sur les données fournies par la fiche de 
contrôle des déchets. 

.3  Audit des déchets de démolition : S'applique aux déchets effectivement générés 
par les travaux.  

.4  Programme de tri des matériaux à la source : Activités de tri, sur le chantier 
même, des déchets réutilisables et recyclables, afin de les classer dans les 
catégories appropriées.  

.5  Coordonnateur de la gestion des déchets : Personne désignée exerçant ses 
fonctions sur le chantier. D'autres personnes doivent être désignées parmi le 
personnel de chaque sous-traitant, pour assurer la coordination de la gestion des 
déchets avec le Coordonnateur.  

.6  Déchets triés : Déchets déjà classés par type.  

 
1.3   
Utilisation des lieux et des  
installations  
 

.1  Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux.  

.2  Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le 
Représentant ministériel.  

1.4 
Programme de tri des matériaux  
de démolition 

.1  Préparer le programme de tri des matériaux de démolition avant le début des 
travaux.  

.2  Suivant les méthodes approuvées par le Représentant ministériel et avec 
l'autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le programme de tri des matériaux 
identifiés à récupérer pour le recyclage.  

.3  Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, 
manutentionner et transporter les quantités anticipées de déchets recyclables.  

.4  Les matériaux doivent être collectés, manutentionnés et évacués soit à l'état trié 
ou être triés sur un site indépendant. Les matériaux récupérés doivent être 
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transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.  

.5 Tenir une rencontre d’information et de sensibilisation pour les ouvriers qui auront 
à travailler sur le site et fournir des directives écrites sur les procédures à suivre 
pour la récupération. 

 

1.5   
Programme de tri des  
déchets de construction,  
à la source  
 

.1  Préparer le programme de tri des résidus de construction avant le début des 
travaux.  

.2  Suivant les méthodes approuvées par le Représentant ministériel et avec 
l'autorisation de ce dernier, mettre en oeuvre le programme de tri à la source de 
tous les déchets générés par les travaux. 

.3  Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, 
manutentionner et stocker les quantités anticipées de déchets réutilisables et/ou 
recyclables.  

.4  Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux réutilisables 
et/ou recyclables.  

.5  Placer les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les 
matériaux sans que cela nuise aux activités du chantier.  

.6  Placer les matériaux triés aux endroits où ils subiront le moins de dommage 
possible et où ils seront facilement accessibles. 

.7  Les matériaux doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier 
puis évacués à l'état trié. Les matériaux récupérés doivent être transportés vers 
l'installation approuvée et autorisée de recyclage. 

.8 Tenir une rencontre d’information et de sensibilisation pour les ouvriers qui auront 
à travailler sur le site et fournir des directives écrites sur les procédures à suivre 
pour la récupération. 

 
1.6   
Liens Internet utiles sur le 
traitement des déchets   

.1  http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/valorisation.htm#debris  

 Documentations disponibles :  

- Fiche d’information : « Les résidus de construction, rénovation et démolition ». 

- Guide d’information sur le recyclage des matériaux secs. 

.2 http://www.3rmcdq.qc.ca/ 

.3 http://www.usgbc.org/ 

.4 http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

.5 http://www.cca-acc.com 

 
1.7   
Élimination des déchets  
 

.1  Il est interdit d'enfouir des détritus et des déchets sur le site. 

.2  Il est interdit de jeter des déchets, des essences minérales, de l'huile, du diluant à 
peinture, dans des cours d'eau, à l'égout sanitaire et à l'égout pluvial.  
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1.8   
Stockage, manutention et  
protection des matériaux  

.1  Stocker aux endroits déterminés au chantier, les matériaux destinés à être 
réutilisés, recyclés ou récupérés.  

.2  Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent être évacués deviennent 
propriété de l'Entrepreneur.  

.3  Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.  

.4  Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter 
et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.  

.5  Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du bâtiment risque 
d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le 
Représentant ministériel. 

.6  Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles ainsi que les 
installations électriques et mécaniques pour éviter qu'ils soient endommagés ou 
obstrués.  

 
1.9   
Calendrier des travaux   

.1  Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer le 
déroulement ordonné des travaux.  

 
PARTIE 2 – PRODUITS   
    .1  Sans objet. 

 
PARTIE 3 – EXÉCUTION  
 

 

3.1   
Généralités  

.1  Effectuer les travaux conformément au programme de tri des déchets.  

.2  Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les 
déchets qui ne sont ni réutilisés, ni récupérés, ni recyclés.  

 
3.2   
Nettoyage 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les outils et les déchets; laisser les lieux 
propres et en ordre.  

.2  Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.  

.3  Trier à la source les matériaux qui doivent être réutilisés/recyclés et les placer aux 
endroits indiqués.  

 
3.3   
Matériaux à récupérer et à diriger 
dans des sites de récupération  

.1  Trier les matériaux du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans 
des contenants distincts, avec l'approbation du Représentant ministériel et
conformément aux règlements pertinents en matière de sécurité incendie. Identifier 
les contenants ou les aires de mise en tas. Fournir les instructions concernant les 
pratiques d'élimination.  

.2  La vente sur place de matériaux récupérés est interdite.  

.3  Matériaux de démolition : Les matériaux suivants devront être récupérés et 
acheminés sur des sites de récupération à des fins de concassage ou autre 
récupération possible. 

Acier (structure et autres éléments d’acier), maçonnerie (brique et pierre), 
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béton, asphalte et béton bitumineux, mobilier, tuile acoustique. 

.4  Matériaux de construction : Les résidus des matériaux suivants devront être 
triés, déposés dans des contenants séparés et transportés sur des sites de 
récupération à des fins de récupération : 
Acier (structure et autres éléments d’acier), maçonnerie (brique et pierre), gypse 
et bois. 

 
 

************** FIN ************** 
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1.  
Contenu de la section  
 

.1 Dossier de projet, échantillons et devis.  

.2 Matériel et appareils.  

.3 Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements 
connexes.  

.4 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.  

.5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pièces de rechange.  

.6 Garanties et cautionnements.  
 

2.  
Documents et éléments 
à remettre 
 

.1 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant 
les connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits 
décrits.  

.2 Soumettre un exemplaire des manuels d’exploitation et d’entretien dans leurs formes 
définitives, avant la réception finale des travaux. 

.3 Les exemplaires soumis seront retournés accompagnés des commentaires du 
Représentant ministériel 

.4 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.  

.5 Une fois les manuels complets et approuvés, remettre en un (1) exemplaire définitifs 
les manuels d'exploitation et d'entretien au Représentant ministériel en plus d’une 
version informatique des documents. Les fichiers devront tous être en format PDF et 
organisés à l’intérieur de l’arborescence de dossiers, fourni par le Représentant 
ministériel.  

.6 En complément des informations contenues dans la présente section, se référer aux 
documents du Représentant ministériel (en ingénierie et autres spécialistes) pour 
connaître les exigences et le contenu des manuels à remettre. 

 
3.  
Présentation  
 
 

.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.  

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, à feuilles mobiles de 
219 mm x 279 mm.   

.3 La version informatique sera présentée sur disque DVD. 

.4 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien 
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.  

.5 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du 
document, c'est-à-dire – Dossier de projet, dactylographiée ou marquée en lettres 
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.  

.6 Organiser le contenu selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel 
ils paraissent dans la table des matières.  

.7 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel 
devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales 
pièces d'équipement.  
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.8 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de 
données dactylographiées.  

.9 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et 
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.  

 
4.  
Contenu de chaque  
volume du dossier  
de projet final 
 
 

.1 Table des matières : indiquer la désignation du projet;  
.1 la date de dépôt des documents;  
.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant ministériel et de 

l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants autorisés;  
.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume;  
.4 la liste des sous-traitants et leurs coordonnées. 

.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :   
.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des 

fournisseurs;  
.2 le nom des interlocuteurs responsables du projet;  
.3 le nom des distributeurs locaux de pièces de rechange.  

.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les 
produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; 
supprimer tous les renseignements non pertinents.  

.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la 
relation entre les différents éléments du matériel et des systèmes; ils comprennent 
les schémas de commande et de principe.  

.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. 
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en 
incorporant les instructions du fabricant. 

.6 Les données suivantes spécifiées dans les sections individuelles des Divisions 02 à 
45.  
.1 La liste de l’équipement, incluant le centre de service. 
.2 Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme le numéro 

de l’équipement, la marque de commerce, les dimensions, la capacité ou la 
puissance, le numéro de série. 

.3 La liste des pièces. 

.4 Les détails relatifs à l’installation de l’équipement. 

.5 Les instructions relatives au fonctionnement de l’équipement. 

.6 Les instructions relatives à l’entretien de l’équipement. 

.7 Les instructions relatives à l’entretien des finis. 

.7 Diviser les cahiers par spécialité : architecture, structure, aménagements extérieurs, 
mécanique, électricité, etc. 

.8 Se référer aux documents contractuels toutes disciplines du Représentant ministériel. 

 

.9 Renseignements administratifs : inclure les renseignements suivants : 
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.1 attestation de conformité à la loi et règlements sur l’économie d’énergie; 

.2 attestation de conformité émise par la Commission de la Santé et de la 
Sécurité au Travail; 

.3 attestation d’entreprise en règle par la Commission de la Construction du 
Québec; 

.4 déclaration statutaire à être exécutée par l’Entrepreneur et devant 
accompagner sa demande de libérer la retenue, le dépôt de sécurité ou les 
deux, lors de l’achèvement substantiel ou du parachèvement; 

.5 les quittances des sous-traitants et fournisseurs; 

.6 rapport d’inspection d’ascenseur et autre appareil de levage par la Régie du 
bâtiment; 

.7 garanties demandées dans chacune des sections; 

.8 un accusé de réception de la part du Représentant ministériel pour toutes les 
clés, tous les coffrets à clés ou autres éléments remis directement au 
Représentant ministériel; 

.9 une liste des produits de peinture et couleurs utilisés; 

.10 les directives d’entretien touchant les surfaces et les matériaux requis. 

.10 Dessins d’atelier 

.1 Relier séparément un jeu complet des dessins d’atelier définitifs révisés et des 
fiches techniques.  

.11 La liste des outils spéciaux à fournir au Représentant ministériel. 

.12 La liste des pièces de rechange à fournir au Représentant ministériel. 

.13 Un inventaire des matériaux de remplacement remis au Représentant ministériel 
avec un accusé de réception de ces produits; 

.14 Les plans tels que construits, sur lesquels on a consigné les conditions réelles du 
chantier, tels que décrits à l’article 7. 

 
5.  
Documents et échantillons à  
verser au dossier de projet  
 
 

.1 En plus des exigences mentionnées dans les Conditions générales, conserver sur le 
chantier, à l'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des 
documents suivants :  
.1 dessins contractuels;  
.2 devis;  
.3 addenda;  
.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;  
.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;  
.6 registres des essais effectués sur place;  
.7 certificats d'inspection;  
.8 certificats délivrés par les fabricants.  
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.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet, séparément des 
documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi 
qu'un endroit d'entreposage sûr.  

.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués 
dans la table des matières du Dossier de projet. Inscrire clairement Dossier de 
projet, en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.  

.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les 
utiliser comme documents d'exécution des travaux.  

.5 Le Représentant ministériel doit avoir accès aux documents et aux échantillons du 
dossier de projet aux fins d'inspection.  

 
6.  
Consignation des conditions 
du chantier (bâtiment et site) 
 
 

.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs et dans 
des exemplaires du dossier de projet fournis par le Représentant ministériel.  
L’Entrepreneur devra fournir, à la fin des travaux, trois (3) jeux de tous les plans 
émis pour construction, corrigés avec des annotations qui reflètent les conditions 
réelles du chantier. 

.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant 
une couleur différente pour chaque système important.  

.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux. Ne 
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été 
consignés.  

.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de 
manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.  
.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du 

premier plancher fini.  
.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations 

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements 
permanents en surface.  

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, 
mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.  

.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails 
des ouvrages.  

.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification et des directives 
de chantier.  

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.  

.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.  

.5 Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels 
qu'ils sont, y compris ce qui suit.  
.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de 

chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et 
les éléments de remplacement.  
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.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification. 

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, 
les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections 
techniques du devis.  

 
7.  
Matériel et systèmes 
 

.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système :   
.1 donner une description de l'appareil ou du système et de ses pièces 

constitutives;  
.2 en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que 

les contraintes;  
.3 donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les 

résultats des essais;  
.4 donner la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant 

être remplacées.  

.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation des panneaux de distribution, avec 
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits 
de télécommunications.  

.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés du matériel installé.  

.4 Méthodes d'exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, 
de rodage et d'exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrêt, de mise 
hors service et de secours; d'exploitation été et hiver et toute autre instruction 
particulière.  

.5 Entretien : Fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de 
pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au 
réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification des 
éléments et des réseaux.  

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants 
nécessaires.  

.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des 
éléments.  

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers 
fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.  

.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins 
et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.  

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, 
préparés par les différents fabricants.  

.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas 
chromocodés de la tuyauterie installée.  
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.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de 
l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de 
commande et de principe.  

.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des 
prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.  

.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux documents du Représentant 
ministériel.  

.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections 
techniques du devis.  

 
8.  
Matériaux et produits 
de finition 
 

.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir 
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la 
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et 
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander les 
produits spéciaux.  

.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi 
que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les 
précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.  

.3 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections 
techniques du devis.  

 
9.  
Pièces de rechange  
 

.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes 
sections techniques du devis.  

.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la 
même qualité que les éléments incorporés aux travaux.  

.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué.  

.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces, puis soumettre la liste d'inventaire au 
Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.  

.5 Inscrire les renseignements suivants : 
.1 Le numéro des pièces de rechange. 
.2 L’équipement ou le système pour lequel les pièces sont employées. 
.3 Les instructions relatives à leur pose. 
.4 Le nom et l’adresse du fournisseur le plus près.  

.6 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement 
final.  

 
10.  
Matériaux/Matériel  
de remplacement 
 

.1 Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les quantités indiquées 
dans les différentes sections techniques du devis.  

.2 Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du même fabricant et 
être de la même qualité que le matériel et les matériaux incorporés à l'ouvrage.  
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.3 Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement à l'endroit indiqué.  

.4 Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis 
soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée 
dans le Manuel d'entretien.  

.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement 
final.  

 
11.  
Outils spéciaux 
 

.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes 
sections techniques du devis.  

.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auxquels 
ils sont destinés.  

.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l’endroit indiqué  

.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire au 
Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.  

 
12.  
Entreposage, manutention 
et protection 

.1 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement 
ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute 
détérioration.  

.2 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement 
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et 
portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.  

.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans 
des enceintes à l'épreuve des intempéries.  

.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et 
ventilé.  

.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer 
sans frais supplémentaires, à la satisfaction du Représentant ministériel.  

 
13.  
Garanties et cautionnements  
  

.1 Séparer chaque garantie ou cautionnement à l'aide d'un séparateur à onglet repéré 
selon la liste donnée dans la table des matières.  

.2 Donner la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, 
l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.  

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés, en double exemplaire, par les 
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix (10) jours suivant 
l'achèvement du lot de travaux concerné.  

.4 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du 
Représentant ministériel, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie 
avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.  

.5 S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les 
renseignements nécessaires et qu'ils sont notariés.  
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.6 Contresigner les documents à remettre lorsque c'est nécessaire.  

.7 Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les 
remettre. Les inclure au dossier du projet final à remettre à la fin des travaux. 

 
  

********** FIN ********** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ  
  
1.1 
Étendue des travaux 

1. Démolition : Fourniture de produits et outillage et la main d’œuvre pour procéder 
aux travaux de démolition prescrits, de percements, de récupération de produits et 
le nettoyage des surface nécessaires aux travaux; 

2. Évacuation des débris; 
3. Ragrément (ragréage) : Préparation et réparation des surfaces, tel que l’existant;  
4. Fourniture et pose de matériaux identiques à l’existant. 

  
1.2 
Règlements 
  

1. Tous les travaux de démolition seront exécutés suivant les directives des autorités 
ayant juridiction et après avoir obtenu et payé les permis qui pourraient être requis 
pour ces travaux. 

  
1.3 
Examen des lieux 
  

1. L’Entrepreneur devra visiter les lieux et se familiariser avec les conditions d’exécution 
avant de présenter sa soumission. Aucune modification au contrat ne sera accordée 
pour des difficultés d’exécution qui auraient pu être anticipées à la suite d’un examen 
attentif des lieux. 

  
1.4 
Mesures de sécurité 
 

1. Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou 
affaissement du bâtiment existant ou de parties du bâtiment. Fournir et installer les 
pièces nécessaires au renforcement et à l’étaiement. Réparer les ouvrages 
endommagés et assumer la responsabilité des blessures qui pourraient résulter des 
travaux de démolition. 

  
1.5 
Propriété 

1. Tous les matériaux provenant de la démolition, qui ne sont pas indiqués comme 
réutilisés ou que le Représentant ministériel n’a pas réservés avant le moment de 
démolir, demeurent la propriété de l’Entrepreneur qui en disposera à sa guise.  

  
1.6 
Conditions actuelles 

1. L’Entrepreneur prendra possession de l’édifice actuel dans l’état où il sera lorsqu’il 
sera avisé que le contrat lui est accordé. 

  
1.7  
Ordonnancement 

1. Ordonnancement, voir la section 01 32 18F et directive du Représentant 
ministériel. 

2. Le lieu des travaux est à l’intérieur d’un bâtiment occupé. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
  
2.1 
Produits 
 

1. Fournir tous les produits, équipements et la main d’œuvre nécessaires pour la 
démolition, les percements, la récupération de produits et le nettoyage des surfaces 
de façon à optimiser l’installation des nouveaux matériaux. 

2. Fournir tous les produits et équipements et la main d’œuvre nécessaires pour 
évacuer les débris. 

3. Fournir tous les produits, équipements et la main d’oeuvre pour les travaux de  
ragrément (ragréage). Les produits devront être neufs et exempts de défauts. 
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Utiliser des matériaux identiques à l’existant. 

  
PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1 
Démolition 
 

1. Démolir les parties du bâtiment existant pour permettre le réaménagement et les 
travaux de réparation suivant les plans.  
Note : Les ouvertures dans les murs, planchers et plafonds d’une surface 
équivalente à un cercle de 6″ de diamètre ou plus sont à la charge de 
l’Entrepreneur général à moins d’indications contraires. 

2. Enlever et porter hors du chantier tous les débris et résidus de démolition et, s’il y a 
lieu, faire les réparations de tout dommage aux propriétés occasionné par l’exécution 
des travaux, et ce, pour tous les corps de métier relatifs au projet. 

3. L’Entrepreneur prévoira les fermetures étanches afin de protéger de l’eau, de la 
poussière et du bruit les parties de bâtiment occupées pendant la démolition. 

  
3.2 
Ragrément 
  

1. L’Entrepreneur vérifiera tous les niveaux de l’édifice actuel pour assurer les 
raccordements comme prévu et présenter une surface continue entre les finis 
existants et ceux ragréés. L’Entrepreneur exécutera tous les joints ou assemblages 
requis pour permettre les mouvements différentiels, sans occasionner de fissures. 

2. Le ragrément des surfaces sera fait avec les mêmes matériaux qu’existants, les 
mêmes textures et les mêmes couleurs ou par l’équivalent dans les cas de 
matériaux non disponibles ou discontinués. Les reprises seront faites jusqu’aux 
angles les plus proches pour faire disparaître les retouches d’enduits ou de peinture. 

3. L’Entrepreneur devra ragréer planchers, murs et plafonds aux endroits où des 
équipements, appareils ou conduits de mécanique et électrique doivent être 
ajoutés, enlevés ou relocalisés. Ceci inclut les équipements enlevés par le 
Représentant ministériel avant les travaux. 

 
  
3.3 
Manutention  
des matériaux 
 

1. L’Entrepreneur sera responsable de la technique et du circuit choisis par la 
manutention des éléments de charpente, de béton et autres matériaux. Au besoin, 
enlever la ou les fenêtres ou le vitrage existant ou autres éléments nuisibles. Protéger 
adéquatement les éléments en place, tels que planchers, murs et plafonds, les 
ragréer s’ils sont altérés de quelque manière que ce soit à cause des travaux. Au 
besoin, fabriquer des surfaces de protection, cloisons temporaires afin de protéger 
des chocs. Restreindre l’accès ou protéger du bruit et de la poussière les parties de 
bâtiment touchées. Remettre les éléments en place en prenant soin de les ragréer ou 
de les remplacer s’ils ont été endommagés à cause des travaux. 

2. L’Entrepreneur devra obligatoirement circuler par le trajet imposé par le Représentant 
ministériel. Aucun coût additionnel ne sera accepté pour la manutention des 
matériaux. Si cette opération influence la portée des travaux, le trajet pourra être 
présenté lors de la visite des soumissionnaires. 

3. Le transport devra être réalisé en respectant la sécurité des usagers lors de la 
circulation à l’intérieur de l’édifice. 
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************ FIN ************* 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 

 

  
1.1  
Étendue des travaux 
 

.1  Enlèvement et récupération, aux fins de recyclage, des vieux tapis, ainsi que les 
retailles de tapis nouvellement mis en œuvre. 

 
 

1.2 
Références        
 
 

.1  Carpet and Rug Institute (CRI)  
.1  CRI 104-1996, Standard for Installation of Commercial Carpet.  

 
 

1.3 
Définitions       
  
 

.1  Recyclage en circuit fermé : procédé de transformation d'un produit post-
consommation en un produit similaire.  

.2  Recyclage en circuit ouvert : procédé de transformation d'un produit post-
consommation en un produit différent.  

.3  Nylon 6 : fibre utilisée pour la confection de tapis-moquettes, à un constituant de 
base, le caprolactame.  

.4  Nylon 6,6 : fibre utilisée pour la confection de tapis-moquettes, à deux 
constituants de base, l'acide hexanedioïque (acide adipique) et l'hexaméthylène.  

 
 

1.4 
Documents/échantillons  
à soumettre       
 
 

.1  Soumettre un rapport faisant état des mesures proposées de lutte contre la 
poussière.  

.2  Soumettre une liste des tapis-moquettes, sur laquelle la désignation des pièces 
sera la même que celle utilisée sur les dessins.  

.3  Soumettre une liste des activités de récupération/recyclage des tapis-moquettes, 
indiquant ou comprenant ce qui suit :  
.1  séquence d'enlèvement des tapis-moquettes;  
.2  inventaire des revêtements et éléments de revêtement à enlever, 

récupérer et recycler;  
.3  type de fibre;  
.4  caractéristiques relatives au procédé de recyclage.  

 
 
 

1.5 
Documents/éléments  
à remettre à  
l'achèvement des  
travaux               
 
 

.1  Soumettre une liste des activités de récupération des tapis-moquettes.  
.1  La liste soumise doit comprendre ou indiquer ce qui suit :  

.1  superficie des espaces partiellement occupés;  

.2  inventaire des tapis-moquettes à enlever et à récupérer;  

.3  moyens proposés de conditionnement et de transport.  

.2  Soumettre les documents fournis par l'entreprise de récupération, confirmant la 
réception et l'élimination des tapis-moquettes récupérés.  

.3  Soumettre le document fourni par l'entreprise de récupération certifiant que les 
vieux tapis-moquettes ont été enlevés, récupérés et recyclés conformément au 
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programme de récupération établi par le fabricant de tapis-moquettes.  
.1  Type de procédé de recyclage :  

.1  en circuit fermé et/ou ouvert.  

.4  Consigner les données relatives à l'évacuation hors du chantier des vieux tapis-
moquettes et des déchets de tapis-moquettes récupérés, et fournir les 
renseignements ci-après :  
.1  la date et l'heure de l'évacuation;  
.2  le type de fibres;  
.3  le poids des matériaux récupérés et la quantité;  
.4  la destination finale des matériaux récupérés.  

 
 

1.6 
Gestion et  
élimination des  
déchets               
 
 

.1  Trier et recycler les déchets. 

.2  Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des 
installations appropriées de recyclage.  

.3  Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène, en 
carton nodule, et en disposer, conformément au plan de gestion des déchets.  

 
 

1.7  
Documents à soumettre  
concernant l'assurance  
de la qualité               
 
 

.1  Certificats : soumettre les documents délivrés par les entreprises chargées de 
l'enlèvement et de la récupération des vieux tapis-moquettes, certifiant que ces 
derniers ont été enlevés, récupérés et recyclés conformément au programme de 
récupération des tapis-moquettes. Il n'est pas permis de récupérer l'énergie 
générée par le procédé d'incinération.  

 
  
PARTIE 2 – PRODUITS 
 

 
 

2.1  
Entreprise de récupération  
de tapis-moquettes       
 
 

.1  L’Entrepreneur devra fournir le nom de l’entreprise qui recyclera le tapis-moquette 
ainsi que le programme de recyclage de cette dernière. 

 
 

2.2  
Matériaux/matériels   
 
 

.1  Solvants servant à enlever la colle à tapis-moquette : conformes à la norme       
CRI-104.  

.2  Vieux tapis-moquettes  
.1  Conserver les vieux tapis-moquettes; les enlever immédiatement de 

l'aire des travaux et les placer dans un conteneur ou une remorque.  

.3  Thibaudes  
.1  Assurer la récupération et le recyclage des thibaudes lorsqu'un tel 

programme de récupération/recyclage existe dans la région désignées 
par l'entreprise de récupération de tapis-moquettes.  

.4  Conteneurs de récupération  
.1  Il n’y a pas de possibilité d’entreposage sur place pour le tapis enlevé. 

L’Entrepreneur devra évacuer au fur et à mesure les rebus de tapis et 
les entreposer temporairement jusqu’au moment où le fabricant de tapis 
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fera la récupération.  
 
 

PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

3.1  
Examen des lieux                
 
 

.1  Vérifier l'état des travaux et s'assurer que les conditions existantes sont 
favorables à la réalisation de ces derniers. Identifier tout problème susceptible de 
retarder le début et l'achèvement des travaux, et en informer le Représentant 
ministériel.  
.1  Ne pas commencer les travaux avant que les problèmes aient été réglés 

et que le Représentant ministériel en ait donné l'autorisation.  
 
 

3.2  
Travaux  
préparatoires         
 
 

.1  Passer l'aspirateur sur les vieux tapis-moquettes avant de les enlever. Exécuter 
avec vigueur afin de minimiser le dégagement des poussières lors de 
l’arrachement. 

 
 

3.3  
Enlèvement des  
tapis-moquettes       
 
 

.1  Enlever les vieux tapis-moquettes en lés, en grandes bandes ou selon 
recommandations du fabricant/recycleur.  
.1  Les rouler bien serrés et les placer soigneusement dans le conteneur ou 

dans la remorque de récupération. Récupérer également les retailles et 
déchets des tapis-moquettes nouvellement mis en oeuvre.  

.2 Empiler ou placer dans des cartons les dalles de tapis-moquette 
enlevées, puis les déposer dans la remorque de récupération ou dans le 
conteneur de récupération sur des palettes.  

.2  Les tapis-moquettes en dalles déposés dans le conteneur ou la remorque de 
récupération doivent être secs et propres, c'est-à-dire débarrassés des débris de 
démolition, des déchets d'amiante, des matériaux de rebut et des bandes à 
griffes.  

.3  Enlever la colle conformément à la norme CRI-104.  
 
 

3.4  
Évacuation         
 
 

.1  L’Entrepreneur devra évacuer hors-site le tapis recyclé et faire l’entreposage 
temporaire, et ce, jusqu’à la collecte par la compagnie exécutant le recyclage ou 
le transport à l’usine. 

 
 

3.5 
Pose des nouveaux  
tapis-moquettes       
 
 

.1  Pose des nouveaux tapis : Par l’entrepreneur de la section 09 68 00F – Tapis. 
 
.2 Récupérer les retailles des nouveaux tapis et en disposer de façon identique aux 

vieux tapis démolis.  
 

  
************** FIN ************** 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉ  
  
1.1 
Étendue des travaux 
 

Liste non limitative : 
1. Fournir et installer tous les matériaux des ouvrages métalliques et d’aluminium 

indiqués sur les dessins, spécifiés dans la présente section et nécessaires pour 
compléter l’ouvrage; fournir l’équipement, l’outillage et toute la main d’œuvre 
requise à sa conception, sa fabrication, sa livraison et son installation. 

 
1. Éléments en acier inoxydable :  

a. Tubes, tiges, profilés, plaques en inox montrées aux dessins.  
2. Éléments en acier galvanisé : 

a. Tubes, tiges, profilés, plaques galvanisées montrées aux dessins.  
3. Éléments en acier apprêté : 

a. Tubes, tiges, profilés, plaques apprêtées montrées aux dessins.  
4. Éléments en aluminium : 

a. Tubes, tiges, profilés, plaques d’aluminium montrées aux dessins.  
 

  
1.2 
Références 

Se conformer aux normes applicables en vigueur (dernière modification). Dans la soumission 
de documents, préciser la ou les norme(s) en référence et l’année de révision de celle(s)-ci.   
 

Liste non limitative : 

1. American Society for Testing and Materials International, (ASTM)  

1.1 ASTM A53/A53M, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, 
Zinc-Coated Welded and Steamless. 

1.2 ASTM A269, Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless 
Steel Tubing for General Service. 

1.3 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI 
Tensile Strength. 

1.4 ASTM B209M, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and 
Plate. 

1.5 ASTM B210M, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Drawn 
Seamless tubes. 

1.6 ASTM B211M, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Bar, Rod 
and Wire. 

1.7 ASTM F593, Specification for Stainless Steel Steel Bolts, Hex Cap Screws 
and Studs. 

 
 

2. Office des normes générales du Canada (CGSB)  

2.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines 
alkydes, pour acier de construction.  

2.2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique et préparé.  
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3. Association canadienne de normalisation (ACNOR / CSA)  

3.1 CAN/CSA-G40.20 et G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de 
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.  

3.2 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.  

3.3 CAN/CSA-S16.1-01, Règles de calcul aux états limites des charpentes en 
acier. 

3.4 CAN/CSA-S157, Calcul de la résistance mécanique des éléments en 
aluminium.  

3.5 CAN/CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des 
structures en acier. 

3.6 CAN/CSA W47.2, Certification des compagnies de soudage par fusion de 
l’aluminium. 

3.7 CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à 
l'arc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).  

3.8 CAN/CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités 
métriques).  

3.9 CAN/CSA W59.2, Construction soudée en aluminium. 
 
4. Autres : 

1. Aluminum Association Inc. (AA), Designation System for Aluminum Finishes. 
2. Aluminum Welding Society (AWS), A5.10 et A5.10M, Specification for Bare 

Aluminum and aluminum Alloy Welding Electrodes and Rods. 
 

1.3 
Critères de calcul 
 

1. Les ouvrages métalliques et en aluminium et toutes les pièces de fixation doivent 
être conçues et calculées pour résister aux surcharges dans les sens vertical et 
horizontal, conformément aux exigences du Code national du bâtiment du Canada 
2010, dernière version. 

 
  
1.4 
Documents et échantillons 
à soumettre 
 

1. Fiches techniques : Soumettre les fiches techniques conformément à la section 
01 33 00F – Dessins d'atelier et échantillons à remettre.  

2. Dessins d'atelier : Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 
01 33 00F – Dessins d'atelier et échantillons à remettre. Les dessins d'atelier 
doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les finis, les 
assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, 
les appuis, les éléments de renforcement, les détails et les accessoires.  

 

 

3. Certificats : Soumettre conformément à la section 01 33 00F – Dessins d'atelier et 
échantillons à remettre, les documents signés par le fabricant, certifiant que les 
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux 
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caractéristiques physiques et aux critères de performance.  

  
1.5 
Transport, entreposage 
et manutention 
 

1. Emballage, expédition, manutention et déchargement  

1.1 Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés, 
manutentionnés et protégés adéquatement. 

2. Entreposage et protection  

2.1 Les surfaces apparentes des éléments métalliques et/ou en aluminium 
doivent être recouvertes d'un papier fort auto-adhésif ou d'une pellicule 
plastique avant l'expédition, au chantier, des éléments en question.  

2.2 Les surfaces ne doivent être débarrassées de leur revêtement protecteur 
qu'au moment du nettoyage final du bâtiment. Fournir les instructions 
nécessaires à l'enlèvement de ces protections. 

  
1.6 
Garantie 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout défaut 
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du certificat de 
réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 - PRODUITS  
  
2.1 
Matériaux et matériel 
 
 
 
 

1. Profilés et plaques d'acier: nuance 300W ou 350W selon la norme CAN/CSA-
G40.20 et G40.21.  

2. Tuyaux d'acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M, série extra-forte.  

3. Plaques et tôle en acier : conformes à la norme ASTM-A 36 

4. Matériaux de soudage : conformes à la norme CAN/CSA W59.  

5. Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CAN/CSA W48.  

6. Galvanisation (lorsque demandé aux dessins): conforme à la norme CAN/CSA G164 

7. Tubes en acier inoxydable : conformes à la norme ASTM A269, de nuance 304, de 
qualité commerciale, à souder, sans joint longitudinal, au fini AISI numéro 4. 

8. Boulons et boulons d'ancrage en acier inoxydable : conformes à la norme ASTM 
F593, partout sauf indication contraire.  

9. Boulons et boulons d'ancrage en acier : conformes à la norme ASTM A307,              
(si requis).  

7. Baguettes à souder en aluminium : conformes à la norme AWS A5.10 et A5.10M. 

8. Barres, tiges, fils, profilés et tubes extrudés en aluminium et en alliage d’aluminium : 
conformes à la norme ASTM B211M. 

9. Tubes en aluminium façonnés par étirage : conformes à la norme ASTM B210M. 

10. Plaque et tôle en aluminium : conformes à la norme ASTM B209M. 

11. Profilés en aluminium : L’aluminium doit être d’alliage et de trempe AA.6063-T5.  
Tous les profilés seront conformes aux détails montrés aux dessins.  Ils auront des 
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angles vifs et bien définis et seront libres de toute défectuosité affectant l’apparence 
ou la force, (fini émaillé et couleur, voir l’article 2.3 Finition).  

12. Plaque d'aluminium : tôle de marque déposée, pour usage général, lisse, d'une 
épaisseur minimale de 3,2 mm, (fini émaillé et couleur, voir l’article 2.3 Finition).  

13. Tôle mince d'aluminium : tôle de marque déposée, pour usage général, lisse, d'une 
épaisseur minimale de 1,3 mm, (fini émaillé et couleur, voir l’article 2.3 Finition). 

14. Peinture de finition : qualité du système et couleur, voir l’article 2.3 Finition.  

15. Autres produits accessoires, lorsque applicable:  

15.1 Moulures et cornières seront en profilés d’aluminium ; les attaches seront 
en acier inoxydable ou cadmié et seront de dimensions appropriées et en 
quantité suffisante pour remplir les fonctions auxquelles elles sont 
destinées. 

15.2 Produits de chlorure de polyvinyle extrudé, d’une dureté 80 (±) 5. 

15.3 Garnitures diverses en vinyle de double densité. 

15.4 Rubans préformé en macropolyrobutylène avec cale interne continue de 
3 mm de type « polyshim » de Tremco ou équivalent approuvé.   

15.5 Autres produits et matériaux nécessaires pour compléter l’ouvrage. 

 

2.2 
Généralités 
 

1. Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux 
dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.  

2. À moins d'indications contraires, des vis en acier inoxydable à tête plate 
autotaraudeuses et indesserrables doivent être utilisées pour les assemblages 
vissés.  

3. Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en 
atelier, et livrés prêts à monter.  

4. Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles 
doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie. 

  
2.3 
Finition 
 

1. Acier inoxydable : Nuance 304, fini AISI no4. 

2. Acier galvanisé : Galvanisation par immersion à chaud, produisant une couche 
uniforme de zinc ayant une masse surfacique d'au moins 610 g/m2, selon la norme 
CAN/CSA-G164.  

a. Retouches en chantier : Peinture pour couche d’impression au zinc, prête à 
appliquer, conforme à la norme CAN/CGSB-1.181. 

3. Acier apprêté : Peinture pour couche d’impression appliquée en atelier, conforme à 
la norme CAN/CGSB-1.40. 

a. Retouches en chantier : Peinture pour couche d’impression, prête à 
appliquer, conforme à la norme CAN/CGSB-1.40. 

b. Peinture de finition : Par l’entrepreneur de la section 09 91 26F 

4. Aluminium apparent : Système de peinture d’impression et de finition appliquée en 
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atelier de type DURANAR XL de PPG ou équivalent approuvé, (3) trois couleurs au 
choix du Représentant ministériel.  

  
2.4 
Revêtement d’isolation 
 

1. Prévoir la pose de rubans et/ou néoprène comme produit intercalaire partout où 
spécifié et/ou requis :  

1.1 les métaux de nature différente, à l'exception de l'acier inoxydable, du zinc 
et du bronze blanc de superficie réduite;  

1.2 le béton, le mortier et les autres matériaux de maçonnerie;  

1.3 le bois. 
  
  
2.5 
Peinture appliquée en atelier 
 

1. Les composants en acier (autres que l’acier inoxydable et l’acier galvanisé) doivent 
être apprêtés en atelier. Voir l’article 2.3.  

2. Les composants en aluminium apparents et exposés doivent, sans exception, 
recevoir le système de peinture de finition spécifiée, voir l’article 2.3. Le système de 
peinture doit être réalisé en usine par une entreprise spécialisée et accréditée dans 
ce genre d’ouvrage et par du personnel qualifié et expérimenté. Les méthodes et les 
produits utilisés doivent être conformes au procédé du manufacturier spécifié. La 
peinture doit être appliquée sur des surfaces sèches, exemptes de rouille, de 
graisse et de dépôts.  

2.6 
Récupération et 
modification d’éléments, 
fabrication 
 

1. Prendre et vérifier toutes les dimensions et tous les niveaux sur les lieux et 
soumettre les dessins d’atelier en fonction des dimensions réelles vérifiées. 

2. Fabriquer les éléments en atelier conformément aux dessins d’atelier approuvés. 

3. Au besoin, soumettre au préalable un échantillon de l’ouvrage avant de procéder sur 
une base globale. 

4. Examiner les éléments existants à modifier. Les démanteler, les récupérer et les 
transporter afin de les modifier en atelier selon les indications.  

5. En atelier, scier, couper et/ou allonger la pièce pour la modifier.  

6. Toute partie coupante doit être éliminée. 

7. Utiliser des matériaux identiques à l’existant (acier inoxydable, acier galvanisé, acier 
apprêté, aluminium selon le cas) et de résistance égale ou supérieure. 

8. Ajouter de nouvelles pièces au besoin. 

9. Les produits modifiés doivent être sans marque, ni défaut.  

10. Les surfaces doivent être parfaitement lisses et propres, comme à l’état neuf.  

 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 

  
3.1 
Montage 
 

1. Réinstaller les éléments existants récupérés, modifiés en atelier. Les replacer en 
fonction des nouveaux aménagements, voir dessins. Prévoir tous les fonds 
d’ancrage nécessaires. Fixer solidement chaque pièce, tel que l’existant. Monter 
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également les nouveaux éléments selon les indications des dessins d’atelier 
approuvés. Respecter les tolérances admises sans les cumuler. Les pièces seront 
installées dans une position exacte, ajustée, à l'équerre, et d'aplomb avec joints 
parallèles et uniformes.  

 
2. Sauf indication contraire, assembler tous les éléments, par boulonnage. Fournir et 

installer tous les ancrages en acier inoxydable, incluant les boulons, rondelles 
freins, écrous, noix, barrures, volets d'expansion, etc., et éliminant si possible toute 
soudure sur place. Ne pas fixer les plaques d'appui dans les joints glissants pour 
permettre la dilatation du système structural. Serrer uniformément les assemblages 
boulonnés, au couple requis. Inspecter et corriger les déficiences. 

 
3. Si des travaux de soudage sur place sont requis, soumettre en annexe des dessins 

d’atelier, tous les motifs pour approbation et attendre l’autorisation de l’architecte 
avant de commencer les travaux. Le cas échéant, procéder aux travaux de 
soudage au chantier selon la norme applicable et protéger les surfaces finies pour 
éviter de les brûler. Retoucher les soudures, les meuler, les polir, les nettoyer et 
retoucher le fini galvanisé avec de l'apprêt riche en zinc prescrit à la satisfaction du 
Représentant ministériel. Les unités jugées non conformes par le Représentant 
ministériel, endommagées ou défectueuses seront refusées et devront être 
remplacées à neuf. 

  
3.2  
Nettoyage 
     

1. Nettoyer les ouvrages après leur mise en oeuvre afin de les débarrasser de la 
poussière générée par les travaux de construction ou par le milieu environnant.  

2. Une fois la mise en oeuvre achevée, évacuer du chantier les matériaux de surplus, 
les déchets, les outils et les barrières servant à protéger l'équipement.  

**********FIN********** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ  
  
1.1 
Étendue 
des travaux 

1. Liste non limitative des travaux de cette section : 

1.1 Toute la main d’œuvre et tous les matériaux requis pour les travaux 
d’ébénisterie indiqués sur les dessins et/ou spécifiés au devis. 

1.2 Les nouveaux mobiliers intégrés. 

1.3 La manipulation et la réinstallation des mobiliers intégrés récupérés. 

  
1.2 
Échantillons 
 

1. Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la Section 01 33 00F – 
Dessins d'atelier et échantillons à remettre. 

  
1.3 
Normes de référence 
 

1. Sauf indication contraire, exécuter les travaux d’ébénisterie conformément aux normes 
applicables de l’Architectural Woodwork Manufacturers’ Association of Canada 
(AWMAC) 1984.  

  
1.4 
Compétence 
du fabricant 

1. Les éléments d’ameublement doivent être fabriqués par un fabricant spécialisé dans 
la fabrication de mobilier ayant au moins cinq (5) années d’expérience dans le 
domaine. 

  
1.5 
Dessins d’atelier 
 

1. Soumettre les dessins d’atelier conformément aux prescriptions de la Section 01 33 
00F – Dessins d'atelier et échantillons à remettre. 

2. Les dessins doivent montrer les détails de construction et d’assemblage, des profils, 
des fixations et les autres détails connexes. 

2.1 Échelle : profil et détails demi-grandeur 

3. Les dessins doivent indiquer tous les matériaux, finis, épaisseurs et pièces de 
quincaillerie. 

4. Les dessins doivent indiquer les conditions d’installation type et particulière, tous les 
raccordements, accessoires et ancrages, ainsi que l’emplacement des dispositifs de 
fixation apparents, s’il y a lieu. 

  
1.6 
Livraison, entreposage 
et manutention des 
matériaux 

1. Protéger les ouvrages préfabriqués contre l’humidité pendant et après leur livraison. 

2. Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre les 
variations extrêmes de température ou d’humidité 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
  
2.1 
Bois d’œuvre 
 

1. Bois tendre : conforme à la norme ACNOR 0141-1970 et aux exigences de la 
National Lumber Grades Authority, taux maximal d’humidité de 9% : 

1.1 Pièces devant être recouvertes de plastique stratifié ou dissimulées : Utiliser 
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du pin blanc ou du tilleul d’Amérique, catégorie no 1. 

2. Bois dur : conforme aux exigences de la NHLA (National Hardwood Lumber 
Association). Taux maximal d’humidité de 7%.  Essence : érable massif, première 
qualité. 

  
2.2 
Panneaux 
 

1. Contreplaqué de bois dur, conforme à la norme ACNOR 0115-M-1987, essence 
érable. 

2. Contreplaqué de peuplier : Conforme à la norme CSA 0153, classification 
« construction », catégorie « standard », bois certifié FSC. 

3. Panneaux de particules de bois agglomérées sous presse : conformes à la norme 
ANSI A208.1, bois certifié FSC. 

  
2.3 
Bois massif 

1. Érable massif, qualité à vernir. 

  
2.4 
Plastiques stratifiés 

1. Stratifiés pour surfaces planes : conformes à la norme NEMA LD3, catégorie HGS, 
de 1.2 mm d’épaisseur; couleur et motif au choix de l’architecte. 

2. Feuilles de compensation, qualité BKH, d’au moins 1.2 mm d’épaisseur ou de même 
épaisseur que la feuille de surface. 

3. Bande de chant : utiliser le même plastique stratifié que celui de surface. Chanfreiner 
uniformément les champs à environ 20 degrés des rives apparentes. Ne pas tailler à 
onglets les rives du stratifié. 

  

2.5 
Mélamine thermofusionnée 

1. Mélamine thermofusionnée, conforme à la norme ANSI A208.1, catégorie M-2 et 
ayant une masse volumique minimale de 635 kg/m3, certifié FSC, couleur et finis au 
choix de l’architecte, dans la gamme standard du fabriquant. 

  

2.6 
Adhésif pour stratifiés 

1. Adhésif urée-formaldéhyde conforme à la norme CSA O112.5, adhésif par contact 
conforme à la norme CAN/CGSB-71.20, adhésif résorcine conforme à la norme 
CSAO112.7, adhésif polyvinylique conforme à la norme CSAO112.4, adhésif époxy 
thermodurcissable à deux (2) composants, selon les indications ou les 
recommandations du fabriquant des stratifiés. 

  

2.7 
Accessoires 

1. Vis et rondelles : acier inoxydable pour fixation des panneaux décoratifs au plafond. 

2. Colles et adhésifs : selon les standards du fabriquant et appropriés à l’ouvrage. 

3. Produits d’étanchéité : selon la section 07 92 00F. 

  

2.8 
Quincaillerie de finition pour 
mobilier 

1. Pour toute la quincaillerie des protes en bois, se référer à la section 08 71 00F. 

2. Quincaillerie de finition pour mobilier : voir dessins. 
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2.9 
Quincaillerie brute 
 

1. Vis à bois : conformes à la norme ACNOR B35.4-1972; en acier, à têtes plates, de 
dimensions appropriées à l’ouvrage. 

2. Vis auto-perceuses : conformes à la norme ACNOR B35.1-1962, en acier au 
carbone. 

3. Clous et agrafes : conformes à la norme ACNOR B111-1974. 

4. Tire-fond et languettes : du genre recommandé par le façonneur. 

  

2.10 
Autres éléments 

1. Pour tout éléments de quincaillerie ou accessoire requis pour leur opération et/ou 
indiqué aux dessins, mais dont le modèle n’est pas précisé, soumettre une 
proposition de produit qui convienne à l’usage prévu aux documents et de qualité 
similaire à ceux comparables dans le présent projet. 

  
2.11 
Fabrication 
en atelier 
 

1. Fabriquer le mobilier et tout autre élément prévu dans cette section selon les détails 
aux dessins et les dessins d’atelier approuvés. 

2. Les matériaux à employer et les épaisseurs sont indiqués aux dessins. Tous les 
matériaux spécifiés sont à incorporer aux ouvrages par l’entrepreneur de cette 
section. 

3. Obtenir les dimensions requises avant de façonner les éléments qui doivent 
incorporer des appareils ou des pièces d’équipement et autres matériels. 

4. S’assurer que les couleurs et les motifs des ouvrages contigus sont les mêmes sur 
toute la surface et s’agence avec les finis existants. 

5. Découper les entailles nécessaires aux pièces rapportées, grilles, appareils 
électriques ou autres, boites de prises de courant ou autres objets encastrés. 

6. Installer la quincaillerie et les pièces accessoires selon les instructions du fournisseur 
en utilisant les gabarits appropriés. 

7. Poser, en usine, toute la quincaillerie encastrée ou intégrée au système. 

8. À moins d’indications contraires, les rayons d’armoires devraient être réglables. 

9. Lors de l’assemblage en usine des éléments à livrer au chantier, tenir compte des 
difficultés de manutention des ouvrages et de l’espace libre dans les ouvertures des 
bâtiments. 

10. Préparer les ouvrages prêts à recevoir les pièces rapportées spécifiées dans d’autres 
sections, selon les indications. 

  

2.12 
Finition des éléments en bois 

1. La finition des nouvelles portes et cadres en bois doit être faite en atelier selon les 
prescriptions suivantes : 

1. Deux (2) couches de teinture et quatre (4) couches de laque. 

  
PARTIE 3 – EXÉCUTION  
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3.1 
Installation 

1. Installer les ouvrages, d’aplomb, de niveau et d’équerre et les ajuster aux surfaces 
adjacentes conformément aux normes de qualité applicables de l’AWMAC. Le 
mobilier doit être fixé au plancher et au mur. 

2. Utiliser des tire-fond et des languettes pour réaliser les joints des dessus de comptoir.  
Effectuer les joints à 410 mm d’entraxes au plus et à 76 mm des bords. Les joints 
doivent être bien serrés et d’affleurement. 

3. Laisser suffisamment de jeu aux endroits où des pièces fixes traversent le panneau 
de sorte que tout mouvement normal puisse s’exercer librement. 

4. Exécuter les découpages nécessaires aux pièces rapportées, grilles, appareils 
électriques, prises de courant ou autres objets encastrés. Arrondir les angles 
rentrants, chanfreiner les rives et sceller les parties du panneau d’âme mises à nu par 
les découpages. 

5. Ajuster toutes les pièces de quincaillerie de façon à assurer un fonctionnement 
souple. 

6. Installer les pièces préfabriquées selon les instructions du fabricant. 

7. Appliquer un mince cordon de produit d’étanchéité dans les joints séparant le 
dosseret en stratifié et le revêtement du mur adjacent, conformément à la section  
07 92 00F. 

8. Nettoyer et protéger convenablement tous les travaux prévus dans cette section 
jusqu’à l’acceptation finale. 

  
 
 

************** FIN ************** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
  
1.1   
Étendue des travaux 
 

1. L'Entrepreneur fournira tous les matériaux, les accessoires, échafaudages, 
équipements, camions spécialisés, outillage et la main-d’œuvre requis pour compléter 
tous les ouvrages décrits dans cette présente section, y compris les ouvrages 
indiqués sur les dessins et ceux ci-après spécifiés. 

2. Étancher les assemblages, systèmes et perforations; 

3. Sceller les différentes composantes des systèmes pendant leur assemblage; 

4. Assurer l’étanchéité des ancrages et pièces de fixation. 

 
  
1.2  
Normes et référence 
 

1. CGSB 19-GP-5M, Mastic d’étanchéité à un seul composant, à base acrylique, à 
polymérisation par solvant. 

2. CAN/CGSB-19.6, Produit de calfeutrage à base d’huile. 

3. CAN/CGSB-19.13, Mastic d’étanchéité à un seul composant, élastomère, à 
polymérisation chimique. (polyuréthanne). 

4. CGSB 19-GP-17M, Mastic d’étanchéité à un composant, à base d’une émulsion aux 
résines acryliques. 

5. CAN/CGSB-19.18, Produit d’étanchéité à un seul composant à base silicone, à 
polymérisation par solvant. 

6. CAN/CGSB-19.24-M, Produit d’étanchéité à plusieurs composantes. 

  
1.3   
Protection 

1. Les surfaces adjacentes et les travaux des autres sections seront protégés de tout 
dommage créé par les travaux de cette section. 

  
1.4  
Conditions  
de mise en œuvre  

1. La température du produit d'étanchéité et du matériau de support doit être maintenue 
à un minimum de 5ºC, du moins lors de la mise en œuvre. 

2. Lorsqu'on doit appliquer le produit d'étanchéité à une température inférieure à 5ºC, 
suivre les recommandations du manufacturier. 
 

  
1.5 
Garantie 
 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout défaut 
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du certificat de 
réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS   
  
2.1   
Fond de joint 

1. Tige ronde de mousse polyéthylène, de néoprène ou de butyle souple et continue à 
cellules fermées, tel que SOFTMROD de Tremco ou équivalent approuvé, 
surdimensionné de 30 à 50 %. 
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2.2   
Produit anti-adhérence  
(si nécessaire) 

1. Ruban plastique à collage par simple pression qui n'adhère pas aux produits 
d'étanchéité spécifié par le manufacturier selon le type de joint appliqué. 

  
2.3   
Apprêt 

1. Avant d’appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les 
surfaces adjacentes afin d’éviter les ternissures. 

2. Immédiatement avant de mettre en œuvre le produit de calfeutrage, appliquer le 
primaire sur les surfaces latérales du joint, conformément aux instructions du fabricant 
du produit d’étanchéité. 

  
2.4   
Produits d'étanchéité 
 

1. Étanchéité entre le métal et le béton :  

Produits conformes à la norme CAN/CGSB-19.24-M90 type II classe B. Produit 
acceptable : Dymeric de Tremco. Couleur : au choix du Représentant ministériel. 

2. Étanchéité entre deux pièces métalliques : 

Produits conformes à la norme CAN/CGSB-19.24-M90 type II classe B. Produit 
acceptable : Dymeric de Tremco. Couleur : au choix du Représentant ministériel. 

3. Étanchéité entre les métaux et les matériaux adjacents, à l’intérieur : 

Produits conformes à la norme CAN/CGSB-19.13-M87 type II classe B. Produit 
acceptable : Dymonic de Tremco. Couleur : au choix du Représentant ministériel. 

4. Avant l'application, faire approuver la couleur du produit d'étanchéité par le 
Représentant ministériel, les couleurs doivent être similaire aux matériaux adjacents. 

  
2.5   
Produits de nettoyage 

1. Xylol, MEK (méthyléthylcétone), Toluol ou produit non corrosif recommandé par le 
manufacturier du produit d'étanchéité, compatible avec les matériaux formant le joint. 

  
 

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1 
Préparation 

1. Enlever à la brosse métallique ou à la meule, la rouille, la calamine et autres enduits 
recouvrant les surfaces de métal ferreux. 

2. Enlever toutes taches d'huile avec du Xylol ou du MEK (méthyléthylcétone), de 
graisse et autres enduits recouvrant les surfaces de métal non ferreux. 

3. Enlever, suite à l'injection du nouvel isolant en mousse dans les cavités entre les 
fenêtres et leurs cadres, tout surplus d'isolant afin de permettre l'installation des fonds 
de joint avant l'application des nouveaux scellants. 

  
3.2 
Joint d’étanchéité 
 

1. Mettre en œuvre le produit d’étanchéité conformément aux directives du fabricant. 

2. Poser un nouveau fond de joint approprié permettant d'obtenir la profondeur de 
joints prescrite pour les produits d'étanchéité. 

3. Apprêter l'intérieur des joints avec un apprêt compatible si la largeur excède 9,5mm 
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(3/8"). Masquer les surfaces adjacentes pour éviter de tacher les surfaces 
apparentes. 

4. Appliquer le produit en formant un cordon d’étanchéité continu. 

5. Appliquer le produit d’étanchéité à l’aide d’un pistolet muni d’une tuyère de 
dimensions appropriées. 

6. Utiliser une pression d’alimentation suffisamment forte pour remplir les vides et 
obturer parfaitement la surface des joints. 

7. Réaliser les joints de manière à former un cordon d’étanchéité continu exempt 
d’arêtes, de plis, d’affaissements, de vides d’air et de saletés enrobées. 

8. Façonner le joint avec un outil ou un couteau approprié, immédiatement après 
l'application, afin d'assurer un contact complet à l'interface du joint selon le 
manufacturier. Il est préférable de façonner le joint à sec. On peut également utiliser 
des agents de façonnage. Prendre soin de ne pas contaminer les joints ouverts 
sous-jacents. Façonner les surfaces apparentes afin de leur donner un profil 
légèrement convexe. 

9. Enlever le surplus de produit d’étanchéité au fur et à mesure que les travaux 
progressent ainsi qu’à la fin des travaux. 

  
3.3 
Séchage 

1. Assurer le séchage des produits d’étanchéité conformément aux directives du 
fabricant de ces produits. 

2. Ne pas recouvrir les produits d’étanchéité avant qu’ils ne soient bien secs. 

  
3.4 
Nettoyage 

1. Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser l’ouvrage propre et en 
parfait état. 

2. Au fur et à mesure que les travaux progressent, enlever le surplus et les bavures de 
produit d’étanchéité à l’aide des produits de nettoyage recommandés. 

3. Enlever le ruban de masquage à la fin de la période initiale de prise des joints. 

  
********** FIN ********** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ  
  
1.1 
Étendue des travaux  

Liste non limitative des travaux de cette section : 

1. Fourniture et pose des portes et cadres d’acier 

 
  
1.2 
Normes de référence 

.1 ASTM A366-85, Specification for Steel, Carbon, Cold-Rolled Sheet, Commercial 
Quality. 

.2 ASTM A525-86, Specification for General Requirements for Steel Sheet inc-Coated 
(Galvanized) by the Hot-Dip Process. 

.3 Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’ Association (SDFMA), « Canadian 
Manufacturing Specifications for Steel Door and Frames », 1982. 

.4 NFPA 80-1986 Fire Doors and Windows. 
  
1.3 
Dessins d’atelier 

.1 Les dessins d’atelier doivent indiquer chaque type de porte, le matériau utilisé, 
l’épaisseur de l’âme, les assemblages à mortaise, les pièces de renfort, l’endroit des 
fixations apparentes des ouvertures, du vitrage, des persiennes, la disposition des 
articles de quincaillerie et la cote de résistance au feu. 

.2 Les dessins d’atelier doivent indiquer chaque type de cadre, le matériau utilisé, 
l’épaisseur de l’âme, les pièces de renfort, les parcloses, l’endroit des ancrages et 
des fixations apparentes et les types de revêtements de finition. 

.3 Inclure un tableau où seront identifiés chaque porte et chaque cadre, les repères et 
numéros de portes correspondant aux numéros indiqués aux dessins et au tableau 
des portes. 

  
1.4 
Provenance des matériaux 

.1 Les cadres d’acier devront être de fabrication québécoise et répondre aux exigences 
de la Commission permanente et interministérielle des achats.  

  
1.5 
Exigences des organismes  
de réglementation 

.1 Portes et cadres coupe-feu en acier : portant l’étiquette d’homologation d’un 
organisme accrédité par le Conseil canadien des normes et dont la cote de 
résistance au feu prescrite ou indiquée est conforme aux normes CAN4-S104M-80 
(révisée en 1985) et CAN4 S105M-1985. 

  
1.6 
Garantie 

.1 Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
  
2.1 
Matériaux et matériels 

.1 Tôle d’acier galvanisé : tôle de qualité commerciale, conforme à la norme ASTM 
A526 avec zingage appliqué par essuyage W025.  

.2 Plaques d’acier à plier, conformes à la norme CAN3-G40.21-M81, nuance 300W. 
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.3 Portes et cadres coupe-feu : construire les portes et cadres coupe-feu selon les 

exigences des organismes de réglementation et apposer les étiquettes 
d’homologation. Sauf indications contraires, l’épaisseur minimale de base de l’acier 
galvanisé utilisé pour les portes et cadre doit être de calibre 16 

.4 Portes : 

4.1 Portes intérieures « sans résistance au feu demandée » : 44,5mm (1-3/4’’) 
épaisseur, hauteur et largeur selon tableau, parois calibre 16. 

° Renforts périmétrique : calibre 16. 

° Renfort « U » inversés calibre 16 haut et bas de porte pour fini à 
effleurement 

° Renfort pour quincaillerie de surface calibre 10 

° Renforts pour charnières calibre 10 

° Renforts pour ferme-porte calibre 16 

° Âme des portes « sans résistance au feu demandée » : 

 Portes intérieures : armées de raidisseurs verticaux et de membrure 
d’acier, tous les vides remplis d’alvéole à cellules déployées retenues à la 
surface des parois par un adhésif approuvé ULC. 

4.2 Portes intérieures, avec résistance au feu, 1hr 1/2, et acoustique STC-42, 
selon la norme ASTM E90-85, 44,5mm (1-3/4’’) épaisseur, hauteur et largeur 
selon tableau. 

° Structure et renforts de porte résistance au feu 1hr 1/2 et acoustique STC-
42 

° Renforts pour charnières calibre 10 

° Renforts pour la quincaillerie  de surface calibre 10 

° Âme des portes avec résistance au feu 

° Raidisseurs verticaux et de membrure d’acier. L’intérieur sera constitué de 
matériaux acoustique approuvés ULC. 

.5 Cadres, épaisseur du métal de base : 

5.1 Cadre de porte coupe feu / acoustique : calibre 14. 

5.2 Cadre de porte « sans résistance au feu demandée » : calibre 16 

.6 Butoirs : poteaux simples en néoprène de couleur noire, insérés à pression dans les 
trous pré-percés. 

.7 Fournir les autres éléments des portes et des cadres conformément aux exigences 
de la CSDFMA ou les besoins. 

 

2.2 
Fabrication 

.1 Sauf indications contraires, les portes et les cadres en acier doivent être fabriqués 
selon les détails fournis et conformément aux exigences des « Canadian 
Manufacturing Specifications for Metal Doors and Frames », 1982, document publié 
par la « Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’ Association » (SDFMA). 
Les portes et les cadres doivent être renforcés de manière à satisfaire aux 
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exigences relatives aux articles de quincaillerie prescrits dans la section 08 71 10F – 
Quincaillerie pour porte. 

.2 Découper, renforcer, percer et tarauder les portes et les cadres aux endroits où c’est 
nécessaire, pour leur permettre de recevoir les articles de quincaillerie à mortaiser 
des portes fournies par le Représentant ministériel : s’ajuster avec leurs dimensions 
existantes. Renforcer le périmètre de ces ouvertures, tel que pour la porte elle-
même. Renforcer les cadres pour leur permettre de recevoir les articles de 
quincaillerie à monter en saillie. 

.3 Apprêter, en atelier, les tôles d’acier laminé à froid. 

.4 Appliquer, en atelier, un apprêt pour retouches aux endroits où le zingage a été 
endommagé. 

  
2.3 
Portes 

.1 Fournir et poser le vitrage selon les indications. 

.2 Les rives longitudinales doivent être réalisées sans joint apparent, soudées, garnies 
d’un matériau de remplissage puis lissées par ponçage. Cette prescription 
s’applique également aux portes coupe-feu.  

  
2.4 
Portes et cadre isolées ULC  

.1 Porte et cadre en acier, isolés, ayant une résistance au feu de 1hr1/2, selon la 
norme ASTM E90-85. La porte sera de calibre 14, épaisseur 45 mm, avec tous les 
renforts requis pour la quincaillerie. L’âme sera constituée de matériaux acoustiques 
approuvés ULC. 

2. Le cadre sera de calibre 14 avec renfort no 10 pour recevoir la quincaillerie. Ajouter 
des raidisseurs verticaux et membrures d’acier pour l’ancrage. Finition en usine 
avec une couche de peinture antirouille à base de chromate de zinc. 

  
 
 

2.5 
Portes cadre et cloison vitrée 

1. Porte de calibre 16, épaisseur 45 mm avec renfort pour recevoir la quincaillerie.  
 Raidisseurs verticaux et membrures d’acier. Finition en usine avec une couche de 
 peinture antirouille à base de chromate de zinc.  

.2 Le cadre sera de calibre 16 avec renfort pour recevoir la quincaillerie. Raidisseurs 
verticaux et membrures d’acier pour l’ancrage. Finition en usine avec une couche de 
peinture antirouille à base de chromate de zinc. 

  
2.6 
Cadres 
 
 

.1 Bien découper les onglets et les joints et souder en exécutant un cordon continu à 
l’intérieur du profilé. 

.2 Lisser à la meule les joints et les angles soudés, les garnir de pâte de remplissage 
chargée de métal et les poncer jusqu’à l’obtention d’un fini lisse et uniforme. 

.3 Installer, sur les montants, des pattes de fixation permettant d’ancrer les cadres au 
sol. Installer les ancrages à maçonnerie, boîtes de protection des gâches, etc., selon 
les besoins. 

.4 Pour chaque porte simple, installer trois (3) butoirs sur le montant qui doit recevoir la 
gâche; dans le cas des portes à deux battants, en installer deux (2) sur le linteau. 
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.5 Pour portes séparant un espace chauffé d’un autre non chauffé, fabriquer des 

cadres avec rupture de pont thermique pour les portes extérieures. Utiliser une 
garniture isolante en chlorure de polyvinyle pour séparer les éléments extérieurs des 
éléments intérieurs. 

.6 Construire l’ouverture pour le vitrage et installer les parcloses nécessaires selon les 
indications. La face des vis doit être à affleurement du métal de la pare-close. 

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1 
Installation 
généralités  

.1 Installer les portes et les cadres coupe-feu conformément aux exigences du volume 
4 du Code national de prévention des incendies produit par la National Fire 
Protection Association (NFPA) 80. 

  
3.2 
Installation des 
portes  

1. L’installation des portes et des pièces de quincaillerie est couverte par la section       
08 71 10F. 

2. Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les portes 
et le plancher, comme suit : 

2.1 Côté charnières : 1 mm. 

2.2 Côté verrou et linteau : 1,6 mm. 

2.3 Côté plancher : 6 mm. 
  
3.3 
Installation des 
cadres 
 

.1 Installer les cadres d’aplomb, d’équerre et de niveau, à la hauteur appropriée. 

.2 Fixer les éléments d’ancrage et de raccordement aux éléments contigus de la 
charpente. 

.3 Maintenir les cadres à l’aide d’entretoises pendant les travaux de mise en place. 
Installer temporairement des entretoises en bois disposées horizontalement aux 
tiers de l’ouverture, pour maintenir uniforme la largeur des cadres. Lorsque la largeur 
de l’ouverture est supérieure à 1220mm, supporter le centre de la traverse haute par 
un élément vertical. Enlever les entretoises et supports une fois les cadres 
complètement installés.  

.4 Fournir les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges exercées par la 
charpente soient transmises aux cadres. 

.5 Pour les assemblages ULC, coordonner l’installation des cadres avec la section        
09 21 16F afin d’assurer la continuité et l’intégrité de la séparation coupe-feu. 

.6 Coordonner avec les détails aux plans. 

 
 

************ FIN ************ 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ  
  
1.1  
Étendue des travaux 

1. Fourniture et pose des pièces de quincaillerie pour portes prescrites. 

  
1.2 
Normes de référence 
  

1. La position normalisée des pièces de quincaillerie doit satisfaire aux exigences du 
Canadian metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction) préparé 
par la Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’ Association. 

  
1.3 
Exigences des  
organismes de réglementation 

1. Utiliser des pièces de quincaillerie homologuées et étiquetées par les ULC dans le 
cas des portes coupe-feu et des sorties de secours.  

  
1.4 
Dessins d’atelier 

1. Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 33 00F. 

2. Indiquer clairement les détails de construction, les formes des éléments, les modes 
d’assemblage et de fixation et tout autre détail pertinent. 

  
1.5 
Liste de la quincaillerie 
  

1. Soumettre une liste des pièces de quincaillerie conformément aux prescriptions de 
la Section 01 78 00F.  

  
1.6 
Matériel d’entretien 
 

1. Fournir deux (2) jeux de clés anglaises nécessaires dans le cas des ferme-portes 
serrures et des accessoires pour sorties de secours.  

  
1.7 
Livraison  
et entreposage 
 

1. Entreposer les pièces de quincaillerie de finition dans un local fermé à clé, propre et 
sec. 

2. Emballer chaque pièce de quincaillerie, y compris les attaches, séparément ou par 
groupe de pièces semblables et étiqueter chaque emballage selon la nature et 
l’emplacement de la pièce. 

  

1.8 
Garantie 
 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
  
2.1 
Pièces 
de quincaillerie 

1. Seuls les ferme-portes et les ensembles de serrures et verrous figurant sur la liste 
des produits homologués émise par l’ONGC sont acceptables aux fins des présents 
travaux. 

2. N’utiliser que des produits provenant d’un seul fabricant dans le cas des pièces de 
même nature.  
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2.2 
Qualités 
  

1. Toute la quincaillerie, non autrement spécifiée, sera du type à gabarit. Fournir au 
fabricant des portes et cadres, les gabarits et patrons et tous les renseignements 
requis pour la préparation des cadres et portes. Fournir au fabricant des portes 
coupe-feu, toutes les pièces qui doivent être insérées ou fixées dans ces portes, s’il 
y a lieu. 

2. Les pênes de loquet, pênes dormants, pênes auxiliaires, faces et fouillots de 
serrures, taquets, cylindres, collets de cylindre, clenches, plaques de poignées à 
tirer, poignées à tirer, dispositifs, coordonnateurs, verrous, butoir, arrêts ou retient-
portes, bras de ferme-portes, seront en aluminium.  

3. Les boutons, rosaces, têtières ou platines et les gâches des serrures, les coffres des 
verrous de sortie d’urgence seront en laiton ou en bronze. 

4. Les boîtiers des serrures seront en fonte et le mécanisme sera en acier résistant à la 
rouille. Les boîtes de protection des gâches seront en acier pressé. 

5. Les clefs seront en alliage nickel-argent. 

  
2.3 
Finis 
  

1. Sauf indications contraires, toutes les parties apparentes de ferrures de fini seront 
finies plaqué chrome satin, selon le standard 626/652. Les charnières seront en 
acier inoxydable. Les poignées à tirer et les plaques à pousser et plaques-à-pied 
seront en acier inoxydable fini 630. Les boîtiers de ferme-portes seront finis anodisé 
naturel (fini 628). 

2. Pour les portes intérieures :   

2.1 Serrures et verrous, type à mortaise. Référence : Série 8200 de Sargent.  

  
2.4 
Pièces de quincaillerie 
pour portes 
 

1. Pour la liste et la description de toute la quincaillerie de porte, se référer aux 
tableaux insérés sur les plans en architecture. 

2.  

  
2.5 
Pièces de fixation 
 

1. Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation 
nécessaires à un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des pièces 
de quincaillerie. 

2. Les pièces de fixation apparentes doivent être assorties au fini des pièces de 
quincaillerie. 

 

3. Là où il faut une poignée de traction sur l’une des faces et une plaque de poussée 
sur l’autre face de la porte, fournir les pièces de fixation nécessaires et les poser de 
façon à ce que la poignée soit assujettie de part en part de la porte. Poser la plaque 
de poussée de façon à masquer les fixations. 

4. Utiliser des pièces de fixation faites d’un matériau compatible avec celui qu’elles 
traversent.  

5.  
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PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1 
Instruction de pose 
  
 

1. Fournir les instructions complètes et les gabarits de pose indispensables aux 
fabricants de portes et de cadres métalliques pour leur permettre de préparer leurs 
produits pour recevoir les pièces de quincaillerie prévues. 

2. Chaque pièce de quincaillerie doit être accompagnée des instructions de pose du 
fabricant. 

3. Poser les pièces de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux 
exigences du Canadian Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular 
Construction) préparé par la Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’ 
Association. 

4. Si l’arrêt de porte doit toucher au tirant, poser l’arrêt de façon qu’il heurte le bas du 
tirant. 

  
3.2 
Tableaux 

1. Voir cédules de quincaillerie, cadres et portes sur les plans généraux. 

 
************** FIN ************** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ  
  
1.1  
Étendue des travaux 
 

Liste non limitative des travaux de cette section : 

1. Fournir les panneaux de verre pour les cloisons vitrées intérieures ainsi que les 
portes vitrées. 

  
1.2  
Normes de référence 
 

Liste non-limitative des normes de référence applicable à la présente section : 

1. Aluminum Association (AA), Designation System for Aluminum Finishes 

2. Office des normes générales du Canada (ONGC)  

3. Association canadienne de normalisation (CSA)  

4. CSA-A440-/A440.1, A440, Windows / Special Publication A440.1, User Selection 
Guide to CSA Standard A440, Windows.  

  
1.3  
Fiches techniques et 
échantillons 

 

.1 Soumettre les fiches techniques conformément aux prescriptions de la section 01 
33 00F – Dessins d’atelier et échantillons à remettre. 

.2 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00F – Dessins 
d’atelier et échantillons à remettre.  

.3 Soumettre deux (2) échantillons de 150 x 150 mm des produits énumérés ci-
dessous.  

  

1.4   
Rapports d’essais 

1. Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire 
indépendant et approuvé, certifiant que les données sont conformes aux 
prescriptions du devis. 

 
  

1.5 
Garantie 

 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

 
PARTIE 2 – PRODUITS 

 

  
2.1  
Matériaux 
 

.1 Matériaux : conformes à la norme CSA-A440/A440.1 et aux prescriptions 
suivantes.  

.2 Verre à vitres : selon la norme CAN/CGSB-12.2, épaisseur selon assemblage.  

.3 Verre de sécurité trempé, conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-M90, type 2, 
classe B, clair de 6 mm (1/4″) d’épaisseur.  

.4 L'épaisseur du verre doit être conforme à la norme CAN/CGSB-12.20 pour les 
pressions de conception spécifiées. La tranche du verre doit être libre de tout 
défaut pouvant altérer sa résistance mécanique. Les conditions suivantes seront 
considérées inacceptables : 
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.1 Entailles en « V » et/ou le broyage des rives; 
.2 Dent de requin dont la hauteur excède la moitié de l’épaisseur du verre; 
.3 Hauteur des lignes de Walner (serration hackle) excède le quart de 

l’épaisseur du verre ou présence d’écaille dans la tranche du verre; 
.4 Déviations de rectitude des arêtes excédant 1/8 de l’épaisseur du verre; 
.5 Les tailles en biseau dont l’écart excède 1/4 de l’épaisseur du verre; 
.6 Les écailles de surface dont la longueur et/ou la largeur excède 6 mm. 

  

2.2  
Vitrage – 
Verre intérieur 
 

.1 V1= Verre de sécurité : selon la norme CAN/CGSB-12.1, transparent, de 13 mm 
d'épaisseur. Type 2 : trempé 

.2 Les garnitures d'étanchéité du vitrage doivent être composées de matériaux 
compatibles avec l'aluminium ou l’acier et avec les scellants et matériaux 
d'étanchéité utilisés dans la structure composite avec lesquels elles sont en 
contact direct. 

  
2.3 
Accessoires 

1. Cales d'assise : en Néoprène, dureté Shore A 80 à 90 mesurée au duromètre selon 
la norme ASTM D2240, adaptées au montage des panneaux de verre ainsi qu'au 
poids et aux dimensions du panneau de verre à vitres et d’au moins 100 mm de 
longueur x 6 mm d’épaisseur, installé a un minimum de 150mm du coin de l’unité 
scellée.  

2. Cales périphériques : en Néoprène, dureté Shore A 50 à 60 mesurée au duromètre 
selon la norme ASTM D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur 
la moitié de la hauteur des parcloses sur l'épaisseur appropriée au vitrage mis en 
place.  

3. Bande autocollante pour vitrage : 

1. Composé prémoulé de butyle avec espaceur intégré, résilient et de forme 
tubulaire, dureté Shore A 10 à 15 mesurée au duromètre selon la norme 
ASTM D2240, enroulé sur papier couché antiadhésif, de 12 mm x 3 mm, de 
couleur noire.  

2. Mousse de chlorure de polyvinyle à cellules fermées, enroulée sur papier 
couché antiadhésif, recouverte d'adhésif sur les deux faces, dont la 
capacité maximale d'absorption d'eau au volume est de 2 %, pouvant 
admettre une compression de 25 %, assurant l'étanchéité à l'air et à la 
vapeur.  

3. Pour tous les verres laminés, les verres devront être parfaitement scellés et 
adhérés au cadre au périmètre du verre. Utiliser un ruban adhésif préformé 
de type Polyshim.  

 

4. Pointes de vitrier et pinces en fil à ressort : résistant à la corrosion, de fabrication 
courante.  

5. Joints extrudés avec languettes de blocage : en Néoprène noir selon ASTM 
C542, type U pour cavités, type parclose pour réglettes encastrées. Le joint de la 
traverse d'appui doit comporter un canal intérieur et des trous pour l'évacuation de 
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l'eau. Joints d'angle mono pièces moulés par injection et soudés à chaud au joint 
principal.  

6. Accessoires de fixation de miroirs de verre : Attaches en acier inoxydable 
continues dans le bas et dans le haut. 

7. Apprêts de scellement et produits nettoyants : selon les spécifications du 
fabricant du verre. 

8. Garnitures d’étanchéité intérieures et extérieures selon les standards du 
manufacturier des fenêtres. 

  

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1  
Qualité d’exécution 
 

1. Installer les fenêtres conformément à la norme CSA-A440/A440.1 et 4-07 

2. Enlever les enduits protecteurs, nettoyer les surfaces de contact à l’aide d’un solvant 
et assécher. 

3. Appliquer une couche d’apprêt de scellement sur les surfaces de contact. 

4. Placer les cales d’assise selon les instructions du fabricant. 

5. Mettre la vitre en place, l’appuyer sur les cales d’assise et assurer une adhérence 
parfaite sur tout le pourtour. 

6. Laisser un jeu d’au moins 3 mm (1/8") sur les bords. 

7. Insérer les cales périphériques de façon à bien centrer la vitre dans le cadre. Placer 
les cales à 600 mm (24") d’entraxe et les maintenir à 6 mm (¼") sous la  ligne de 
vision. 

8. Installer les fenêtres et aligner les faces dans un seul plan pour chaque pan de mur; 
ériger les fenêtres et les matériaux d’équerre et d’aplomb, adéquatement ancrés 
pour maintenir leur position de façon permanente lorsque soumis aux écarts 
thermiques normaux et aux charges de vent prévues. 

  
3.2  
Vitrage intérieur 
 

1. Montage en feuillure sèche - bande autocollante / bande autocollante 

1.1 Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser contre les 
parcloses permanentes en la faisant dépasser de 1,6 mm (1/16") au-dessus 
de la ligne de vision. 

1.2 Poser la bande autocollante sur le pourtour libre de la vitre de la manière 
indiquée ci-dessus. 

2. Couper les bandes adhésives à la longueur appropriée et les appuyer contre les 
parcloses permanentes, de manière qu'elles se prolongent jusqu'à 1.6 mm au-
dessus de la ligne de vision.  

3. Placer les cales d'assise à intervalles correspondant au tiers de la largeur du vitrage, 
de sorte que les cales d'extrémité se trouvent à au plus 150 mm des coins de ce 
dernier.  
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4. Déposer le vitrage sur les cales d'assise et l'appuyer contre les bandes adhésives de 
manière à obtenir un parfait contact des surfaces sur tout le pourtour.  

5. Poser des bandes adhésives sur le pourtour de l'autre face du vitrage de la façon 
déjà décrite.  

6. Disposer les parcloses amovibles sans déplacer les bandes adhésives et exercer 
une pression sur ces dernières de manière à obtenir un parfait contact des surfaces.  

7. Tailler l'excédent des bandes avec un couteau approprié. 

 
3.3  
Nettoyage 
 

1. Nettoyer immédiatement les surfaces finies, en enlevant les bavures de mastic et les 
gouttes de produit d’étanchéité. Une fois le travail terminé, enlever les étiquettes et 
nettoyer à nouveau.  

2. Une fois l'installation terminée, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la 
saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à 
l'environnement.  

3. Enlever toute trace de primaire et de produit d'impression, de calfeutrage et 
d'étanchéité. 

 

************** FIN ************** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
 

 

1.1 
Étendue des travaux 
 

.1 Fourniture et pose de panneaux de gypse nécessaires aux travaux. 

.2 Tirage des joints. 

  
1.2  
Normes de référence  

.1 Sauf indications contraires, exécuter les travaux conformément à la norme ACNOR 
A82.31–M91. 
 

  
1.3  
Échantillons 

.1 Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01 33 00F 
– Dessins d'atelier et échantillons à remettre. 

.2 Soumettre des échantillons de renforts d'angles et de moulures d'affleurement, 
moulures à cavet. 

 
1.4  
Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques de chaque produit utilisé. 
 

  
1.5  
Garantie 

.1 Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS 
 

 

2.1  
Panneaux de gypse 

.1 Partout sauf indication contraire : Panneaux standards type X : conformes à la 
norme ACNOR A82.27-M91, réguliers, épaisseur indiquée au plan.  
 

 
.2 Note : Aucun produit dit  « Léger » ne sera approuvé. 
 

2.2  
Attaches et adhésifs 

.1 Clous, vis et agrafes : conformes à la norme ACNOR A82.31-M91. 

.2 Adhésif pour colombages : conforme à la norme ONGC 71-GP-25M-77. 

.3 Adhésif de lamellage : selon les recommandations du fabricant, sans amiante. 

.4 Adhésif pour laminage des panneaux de fibre de verre. 
 

2.3  
Accessoires 

.1 Moulures d'affleurement, renforts d'angles type fourrure : en tôle d'acier de qualité 
commerciale, de 0,5 mm d'épaisseur à nu, à zingage Z275, conforme à la norme 
ASTM A525M-86, ailes perforées, d'une seule pièce. 

.2 Mastic d'étanchéité acoustique : conforme à la norme CAN/CGSB-19.21-M87. 
.1 Les produits d'étanchéité acceptables pour les présents travaux doivent 

figurer sur la liste des produits homologués émise par la commission 
d'homologation des produits d'étanchéité des joints de l'ONGC. 

.3 Bandes isolantes : caoutchoutées, hydrofugées, en néoprène cellulaire, de 3 mm 
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d'épaisseur, 12 mm de largeur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif 
permanent, en longueurs appropriées aux panneaux. 

.4 Ciment à joints : ciment prémélangé, prêt à l'emploi, à base de vinyle sans amiante, 
conforme à la norme ACNOR A82.31-M91. 

.5 Ruban à joints : ruban en papier Kraft, spécialement traité avec perforations 
minuscules. 

.6 Moulure en « U » en acier galvanisé : pour maintenir le gypse aux endroits de 
compartimentation des espaces vides. 

.7 Joints de dilatation : tels que CGC no. 093.  

.8 Moulure de finition « L » en acier galvanisé, au périmètre des fenêtres et ouvertures. 

.9 Moulure de finition et pliage en acier prépeint, selon détails et dimensions au plan. 

.10 Laine de roche : AFB de Roxul 
  
PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

3.1  
Pose des panneaux  
de gypse 

.1 Toutes les cloisons vont de la dalle du plancher à la dalle au-dessus, à moins 
d’indications contraires aux plans. 

.2 Ne pas poser les panneaux de gypse avant que les faux cadres, les ancrages, les 
cales et les installations électriques et mécaniques aient été approuvés. 

.3 Fixer une ou plusieurs épaisseurs de panneaux de gypse aux fourrures ou à la 
charpente en métal à l'aide d'ancrages à vis, d'adhésif pour colombages pour la 
première épaisseur, d'adhésif de lamellage, d'ancrages à vis pour la seconde 
épaisseur. Poser les vis à 300 mm d'entraxe au maximum. 

.4 Aux endroits indiqués, poser une épaisseur de panneaux de gypse sur les surfaces 
en béton, en blocs de béton. 

.5 Appliquer un cordon continu, de 12 mm de diamètre, d'un produit d'étanchéité 
acoustique sur le pourtour de chaque panneau de cloison, aux joints de rencontre 
des panneaux de gypse et de la charpente, là où les cloisons aboutent les éléments 
fixes du bâtiment. Sceller parfaitement tous les découpages pratiqués autour des 
boîtes électriques, des conduits, dans les cloisons dont le pourtour est garni d'un 
produit d'étanchéité acoustique et/ou coupe-feu/fumée. 

.6 Bien intercaler les nattes de laine insonorisante entre les montants et de manière à 
obtenir une protection acoustique continue et/ou coupe-feu/fumée. Coordonner 
l'installation de la laine insonorisante avec celle des montants métalliques et des 
cadres de portes et de fenêtres intérieures situés dans des cloisons insonorisées, 
pour bien remplir de laine le vide à l'intérieur des cadres. Bien remplir de laine les 
cannelures du pontage d'acier à la rencontre des cloisons insonorisées. Dans les 
cloisons de grande épaisseur, maintenir les nattes de laine à l'aide d'attaches 
mécaniques, conformes aux recommandations du fabricant et approuvées par le 
Représentant ministériel. 
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3.2  
Accessoires 

.1 Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir 
solidement dans le plan prévu. Utiliser des pièces pleines longueur lorsque c'est 
possible. Faire des joints bien ajustés, alignés et solidement assujettis. Tailler les 
angles à onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords rugueux. Fixer les 
éléments à 150 mm d'entraxe. Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour 
des plafonds suspendus. Poser des moulures d'affleurement aux points de 
rencontre des panneaux de gypse avec des surfaces sans couvre-joint, ainsi qu'aux 
endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéité. Poser des bandes 
isolantes continues aux rives des panneaux de gypse et des moulures 
d'affleurement, à leurs points de rencontre avec les cadres métalliques des fenêtres 
et des portes extérieures, afin d'assurer une rupture de la conduction thermique. 
Poser une moulure aux points de jonction mur/plafond selon les indications.  
Réduire le nombre de joints au minimum; utiliser des moulures d'angles et des 
pièces d'enture. Autour des ouvertures et des fenêtres. Utiliser des moulures de 
finition « L » en acier galvanisé. 

 
3.3  
Joints de retrait  
 

.1 Faire des joints de retrait, au périmètre de chaque ouverture formée d'éléments 
préfabriqués, de deux moulures d'affleurement posées dos à dos noyées dans le 
revêtement des panneaux de gypse, et fixées indépendamment de chaque côté du 
joint. 
 

.2 Poser une bande continue de polyéthylène (formant écran anti-poussière) en arrière 
du joint de retrait et le chevauchant. 

.3 Placer des joints de retrait aux endroits indiqués aux plans. En plus des endroits 
indiqués, placer les joints de retrait aux endroits où il y a changement dans la nature 
du support et à chaque 10 mètres maximum, le long des corridors de grande 
longueur et sur tous les murs qui sont de longueur supérieure à 10 mètres. Au 
plafond, placer les joints de retrait à chaque 15 mètres linéaires dans tous les sens. 

.4 Réaliser les joints de retrait d'équerre et d'alignement. 

.5 Réaliser des joints de retrait au niveau des planchers, à l’intérieur des cages 
d’escalier. 
 

3.4  
Ruban et pâte à joints  
 

.1 Finir les joints entre les panneaux et dans les angles rentrants au moyen des 
produits suivants : pâte à joints, ruban à joints et enduit à ruban. Appliquer ces 
produits selon les recommandations du fabricant et lisser en amincissant le tout de 
façon à rattraper le fini de la surface des panneaux. 

.2 Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de 
deux (2) couches de pâte à joints et d'une (1) couche d'enduit à ruban, lissées et 
amincies de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux. 

.3 Remplir les creux aux têtes de vis avec de la pâte à joints et de l'enduit à ruban 
jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme et d'affleurement avec les surfaces 
adjacentes des panneaux de gypse, de façon que ces creux soient invisibles une 
fois l'enduit de finition appliqué. 
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.4 Poncer légèrement les arêtes vives et les autres imperfections. Éviter de poncer les 
surfaces adjacentes qui n'en ont pas besoin. 

.5 Une fois la pose terminée, l'ouvrage doit être lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt 
d'ondulations et d'autres défauts, et prêt à être revêtu d'un enduit de finition. 

 
3.5  
Intégrité acoustique  
et coupe-feu  
 

.1 Emboîter les éléments structuraux (poutres, poutrelles, etc.) ou autres qui sont 
situés au-dessus des cloisons à construire jusqu'au pontage, de façon à obtenir les 
mêmes propriétés acoustiques et/ou coupe-feu/fumée que la cloison sous-jacente. 

.2 À l'emplacement des cloisons à construire jusqu'au pontage, obturer d'une façon 
parfaitement étanche les ouvertures autour des fils, conduits, tuyaux, éléments 
structuraux ou autres. Obturer les ouvertures laissées par les cannelures du 
pontage à l'aide d'un panneau de gypse découpé selon le profil du pontage. Sceller 
chaque côté. 

 
3.6  
Intégrité acoustique  
des murs extérieurs  
 

.1 Les cloisons intérieures, qui butent sur le mur extérieur, doivent se prolonger jusqu'à 
la face d’un meneau ou d’une panne en acier. Obturer l'espace entre la poutre et la 
planche de revêtement extérieur. 

 
********** FIN ********** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ  
  
1.1 
Étendue des travaux 
 

Liste non limitative des travaux de cette section : 

1. La fourniture et la pose d’ossature et montants métalliques pour cloisons et plafonds 
conformément aux instructions du manufacturier et en conformité avec la partie 4 du 
Code national du bâtiment du Canada 2010. 

2. Coordination des travaux d’ingénierie en vue de fixer les éléments 
électromécaniques dans les cloisons et les plafonds conformément aux instructions 
du manufacturier et en conformité avec la partie 4 du Code national du bâtiment du 
Canada 2010. 

  
1.2 
Garantie 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
2.1 
Matériaux 
 

1. Ossature non porteuse composée de colombages profilés en « U » : conforme à la 
norme ASTM C645-83; poteaux de 32 x 92 mm (1¼″ x 3 5/8″) et de 32 x 41 mm 
(1 1/4″ x 1 1/2″) en tôle d’acier laminé et galvanisé par immersion à chaud de 
0.91 mm (cal 20, 0.0312″) d’épaisseur; les poteaux doivent être conçus de façon 
qu’on puisse y visser les panneaux de gypse et comporter des ouvertures pour 
canalisations, mi-perforées et disposées à 460 mm (18″) d’entraxe. 

2. Sablière supérieure, entremises et lisse inférieure : conformes à la norme ASTM 
C645-83, de largeur appropriée à la dimension des poteaux, calibre identique aux 
poteaux, dotées de semelles de 32 mm (1¼″) de hauteur pour la lisse intérieure et 
de 52 mm (2″) pour la sablière supérieure. 

3. Fourrure métallique, profilé d’acier galvanisé de calibre 20 en forme de chapeau de 
22  mm (7/8″) d’épaisseur et de 68  mm (2 5/8″) de largeur, sauf indication contraire 
aux plans. 

4. Barre résiliante, profilé d’acier galvanisé, cal 25, de 12 mm (½″) d’épaisseur x 67 mm 
de largeur, référence RC-1 de CGC. 

5. Bandes isolantes : scellant acoustique en bande caoutchoutée, hydrofuge, auto-
adhésive sur une face, 3 mm d’épaisseur x 12 mm de largeur. 

6. Isolant acoustique : pour murs de colombages métalliques, en fibre minérale 75 mm 
d’épaisseur, tel que ROXUL AFB de ROXUL ou équivalent approuvé. 

7. Bande de mousse extrusion de polyléfine à enveloppe non-absorbante : ETAFOAM. 

8. Profilés pour plafonds suspendus en gypse, laminés à froid de 38 x 19 mm de 
1,2 mm d’épaisseur, en « U », posés à 1200 mm c/c au maximum. 

9. Broches de suspension en acier doux recuit et galvanisé, de 2,6 mm de diamètre à 
1200 mm d’entraxe au maximum. 
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10. Éléments porteurs et pièces de renfort avec montants métalliques de calibre élevé. 

Voir aussi plans et détails pour description. Ces éléments impliquent principalement 
les poteaux de part et d’autre des ouvertures ainsi que les linteaux. 

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1 
Montage des cloisons 
 
 

1. Poser les lisses/sablières sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision 
et les fixer à 610 mm (24″) d’entraxe au maximum. 

2. Poser une bande de mousse sous les lisses/sablières inférieures, supérieures et 
latérales des cloisons adjacent à une construction en béton. 

3. Poser les poteaux verticalement à 406 mm (16″) d’entraxe (certains à 300mm c/c, 
voir dessins) et à 52 mm (2″) au plus de l’intersection des murs et de chaque côté 
des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les sablières supérieure et 
inférieure. Contreventer les poteaux de façon à assurer la rigidité de l’ossature, 
conformément aux instructions du fabricant. 

4. Au montage, l’écart maximal admissible est de 1 :1000. 

5. Fixer les poteaux aux lisses/sablières par sertissage. 

6. Coordonner la pose des poteaux avec l’installation des canalisations des divers 
services. Poser les poteaux de façon à ce que les ouvertures soient bien alignées. 

7. Coordonner la pose des poteaux avec celle des cadres de portes et de fenêtres et 
autres supports ou dispositifs d’ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans 
d’autres sections. 

8. Jumeler les poteaux (sur toute la hauteur de la pièce) de chaque côté des 
ouvertures dont la largeur est supérieure à l’entraxe prescrit pour les poteaux. 
Assembler les poteaux jumelés tout en laissant un jeu de 52 mm (2″); pour ce faire, 
utiliser des agrafes ou autres dispositifs de fixation approuvés, placés à côté des 
pattes d’attache de l’ossature. Aux ouvertures, poser des poteaux simples en acier 
de forte épaisseur en guise de montants. 

9. Poser les sablières au-dessus des baies des portes et des fenêtres et sous les 
allèges des fenêtres et des jours latéraux de façon à pouvoir y fixer les poteaux 
intermédiaires. Assujettir les sablières à chaque extrémité des poteaux, 
conformément aux instructions du fabricant. Poser les poteaux situés au-dessus et 
en dessous des baies en les espaçant de la même façon que les poteaux formant 
l’ossature murale et en utilisant le même mode de fixation. 

10. Poser des profilés de fourrure autour des ouvertures du bâtiment et autour du 
matériel encastré, des armoires et des panneaux d’accès. Prolonger les fourrures 
dans les jouées. Se renseigner sur les jeux et les dégagements requis auprès des 
fournisseurs de matériel. 

11. Poser des poteaux ou profilés de fourrure de 38 mm (1½″) entre les poteaux 
principaux de façon à permettre la fixation des appareils sanitaires suspendus aux 
cloisons métalliques, tels les cuvettes de lavabos, les accessoires de salles de bains 
et autres appareils sanitaires y compris les barres d’appui et les porte-serviettes. 

12. Laisser un jeu sous les poutres et les dalles porteuses de façon à ce que les 
charges de charpente ne soient pas transmises aux poteaux. Installer des sablières 
supérieures avec ailes de 52 mm (2″). Réaliser un joint coulissant pour sablière 
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double selon les indications. 

13. Poser des bandes isolantes continues pour isoler les poteaux venant en contact 
avec des surfaces non isolées. 

14. Pour l’ensemble des cloisons, poser l’isolant acoustique en respectant les conditions 
au fabricant afin de maximiser l’efficacité du système. 

  
3.2 
Montage des plafonds 
suspendus en gypse 

1. Poser les profilés en « U » pour plafond de niveau à 1200 mm c/c au maximum, en 
utilisant des broches de suspension au 1200 mm c/c au maximum. Les broches 
doivent faire au minimum trois (3) tours sur un maximum de 76 mm de hauteur. La 
tolérance d’installation est de 3 mm sur 3,5 m. Poser les fourrures métalliques sur 
les profilés en « U » perpendiculairement à ces derniers, à 400 mm c/c au 
maximum. Encadrer de profilés de fourrure, le périmètre des ouvertures logeant les 
panneaux d’accès, grilles et tout autre élément traversant le plafond. 

3.3 
Fixation des cloisons, des 
plafonds et des équipements  

1. Poser l’ossature et les montants métalliques pour cloisons et plafonds 
conformément aux instructions du manufacturier et en conformité avec la partie 4 du 
Code national du bâtiment du Canada 2010, en particulier contre les séismes. 

2. Coordonner les travaux de la présente section avec les travaux d’ingénierie en vue 
de fixer les éléments électromécaniques dans les cloisons et les plafonds 
conformément aux instructions du manufacturier et en conformité avec la partie 4 du 
Code national du bâtiment du Canada 2010, en particulier contre les séismes. 

 
 

************** FIN ************** 
 



 



 

Réaménagement secteur sécurité 
Centre spatial John H. Chapman  

V/Réf. : A-2014-27 

N/Réf. : 09350-95 

 

Ossatures de suspension pour plafonds 

acoustiques 

Section 09 22 27F 
Page 1 de 5 

Novembre 2014    

 
PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
  
1.1  
Étendue des travaux 

Liste non limitative :  

1. La fourniture et la pose d’ossature de suspension pour plafond conformément aux 
instructions du manufacturier, en regard des exigences de la norme ASTM E580-06 
et en conformité avec la partie 4 du Code national du bâtiment du Canada 2010. 

2. Coordination des travaux d’ingénierie en vue de fixer les éléments 
électromécaniques dans les plafonds en regard des exigences de la norme ASTM 
E580-06 et en conformité avec la partie 4 du Code national du bâtiment du Canada 
2010. 

  
1.2  
Normes de référence 

1. ASTM C635-04, Standard Specifications for Manufacture, Performance, and Testing 
of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings. 

2. ASTM C636-04, Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension 
Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panels. 

3. ASTM E580-06, Standard practice for application of ceiling suspension systems for 
acoustical tile and lay-in panels in areas requiring seismic restraint. 

  
1.3  
Critères de calcul 

1. Flexion maximale : flèche de 1/360 de la portée, déterminée par les essais de flexion 
prescrits dans la norme ASTM C635. 

2. Suivre les recommandations du manufacturier en regard de la zone sismique 
applicable. (Catégorie D de l’IBC, pour les besoins de la soumission). 

  
1.4  
Fiches techniques 
et échantillons 

1. Soumettre les fiches techniques et les échantillons conformément aux prescriptions 
de la section 01 33 00F – Dessins d'atelier et échantillons à remettre. 

2. Soumettre un modèle représentatif de l’ossature de suspension. 

3. Chaque échantillon doit montrer les détails de montage et d’assemblage, le 
raccordement aux murs, les appareils encastrés, les éclisses, le mode 
d’emboîtement, la finition et le mode de pose des éléments insonorisants. 

4. Chaque échantillon devra porter le numéro du produit en référence au présent devis. 
  
1.5  
Garantie 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
  
2.1  
Système de suspension 
séismique catégorie D de l’IBC 

1. Système de suspension séismique : modèle SILHOUETTE XL d’ARMSTRONG et 
système de suspension antiséismique RX. 

Ossature de suspension métallique de résistance supérieure, évalué par l’ICC-ES 
(ESR-1308) selon la norme ASTM C 636 et conforme à la norme ASTM E580-06 et 
partie 4 du Code national du Bâtiment du Canada 2010, suspendue à la structure du 
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bâtiment et fixée à tous les murs avec des attaches conçues à cet effet. 

Localisation et configuration du plafond : Voir dessins 

Équipements électromécaniques intégrés : Voir dessins des ingénieurs 

Dimensions et niveaux : Voir dessins. Prendre et vérifier toutes les dimensions et 
tous les niveaux sur les lieux. 

Fini : émail « blizzard white », fini satiné 

2. Matériaux de fabrication des éléments d’ossature : acier laminé à froid de qualité 
commerciale, zingué. 

3. Éléments d’ossature apparente à quadrillage de profilés en forme de T peinturés en 
atelier, au fini satiné mat; matricés.  

4. Té principaux à âme double épaisseur surmontés d’une tubulure rectangulaire et 
munis, sur la face apparente d’une semelle.   

5. Té secondaires surmontés d’une tubulure rectangulaire, à âme terminée en 
languettes de type « Quick-Release », assurant la fixation indéréglable aux Té 
principaux, munis d’une semelle d’appui à dévoiement d’affleurement aux 
croisements.  

6. Suspentes : Fils en acier doux recuit et galvanisé. 

7. Ancrages pour suspentes : Tel que recommandé par le manufacturier des ossatures. 

8. Accessoires : éclisses, fixations, attaches en fil métallique, agrafes et moulures de joints 
mur-plafond, en retrait, qui viennent s’ajouter aux éléments de l’ossature de 
suspension conformément aux recommandations du fabricant de l’ossature. 

9. Griffe de retenue ajustable pour les assemblages de résistance au feu. 

10. Profilés porteurs en U : de 38 x 15 mm, en acier galvanisé de 1.3 mm d’épaisseur pour 
pontage de contournement des éléments de ventilation et autres. 

  

2.2 
Autres accessoires de 
systèmes à Té exposé  
et moulures possibles 
 

1. Consulter le manufacturier, valider les exigences des réglementations et 
prévoir toutes les composantes requises pour compléter les travaux selon les 
normes : 

Autres matériaux possibles : Liste non-limitative 

1. BERC : Attaches de retenue de bout de longeron (catégorie C de l’IBC) 

2. MB : Attaches de joint séismique; 

3. ESR4 : manchons d’expansion; 

4. ABSC : Attaches d’espacement de diffuseur d’air;  

5. DLCC : Attaches de plafond pour charge directe; 

6. DW50LT et DW58LT : Attaches de transition avec languettes de 
verrouillage; 

7. EHDC50, EHDC58, EHDC75 : Attaches de retenue extérieure (mur sec); 
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8. MBAC : Attache adaptateur du longeron principal (mur sec); 

9. DW30C, DW45C, DW60C, DW90C : Attaches d’angle (mur sec); 

10. RC1, RC2 : Attaches arrondies (mur sec);  

11. UPC : Attaches de cloison pour treillis 15/16; 

12. 7327CA : Adaptateur de treillis (pour changement de direction); 

13. UTC : Attache serrée (pour fixation au rail en « C » de 38mm); 

14. CBS4, CBS6, CBS8, CBS10, CBS12 : Entures de longeron (100 à 305mm); 

15. CBS2006, CBS2008 : Entures de longerons principaux à bordure carrée; 

16. ES4, ES49 : Manchon d’expansion pour longerons 15/16 ou 9/16; 

17. GCWA : Fixation murale à attache agrippante; 

18. C1430 : Attache de crochet à placement variable; 

19. WS12 : Languette pour fil de suspension calibre 12; 

20. 7861, 7873 : Moulures à ombre, coins interne; 

21. 7862, 7873 : Moulures à ombre, coins externe; 

22. 7863, 7865 : Garnitures de coin externe  

23. 7864, 7866 : Garnitures de coin à bord arrondi; 

24. 7867 : Garniture de coin à découper sur place; 

25. LFC : Attaches d’appareils d’éclairage; 

26. 414 et/ou UHDC: Attaches de retenue; 

27. DWC : Attache de panneau de gypse; 

28. CHDC : Attaches de maintien ; 

29. XTAC : Attaches d’adaptateur de Té croisé; 

30. MBSC2 : Attaches pour espacement de longerons principaux (50mm); 

31. 7425, 7445 : Barres stabilisatrices de 610mm et 1220mm de longueur;  

32. GC3W : Attaches agrippantes 3 voies; 

33. SH12 : Barre de suspension, à débouchures 305mm c/c 

34. Câble d’aviation en acier inoxydable de dia. approprié (si apparent); 

35. Poteaux de compression robustes de résistance minimale de 430 lbs    
(195 kg) et de dimensions appropriées. 

36. 7800 à 7813 : Autres moulures à angles ourlées (« L »); 

37. 7880 à 7898 : Moulures flexibles (« L » pour rayon minimum de 1830mm); 

38. 7841 à 7843 : Moulure à glisser pour carreaux collés (« J »); 

39. 7853, 7856 : Moulure en « F » pour gypse 13mm ou 16mm; 
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40. 7823, 7871, 7873, 7874, 7875, etc. : Autres moulures à ombre ourlées 

41. 7814, 7816, 7818 : Moulure de bordure 100mm, 150mm ou 200mm haut; 

42. 7830, 7831, 7834, 7835 : Moulure à profilé «C» 

43. 7857, 7858 : Moulure à angles ourlées « L inversé » 

44. 435 : Attaches stabilisatrices 19mm et 25mm ép. 

45. 7870 : Attache de bordure à ressort 

46. 440 : Attache de bordure Vector 

47. 442 : Attache Vector contre les séismes 

48. et autres. 

  
PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1  
Montage 

1. Construire l'ossature du plafond suspendu conformément aux exigences de la 
norme ASTM C636 et ASTM E580 et du Code national du bâtiment du Canada 
2010; selon les recommandations strictes d’Armstrong relatives au système 
de suspension séismique prescrit et selon les indications au présent devis. 
Les conditions les plus restrictives s’appliqueront. 

2. Ne pas entreprendre le montage d'une ossature de plafond suspendu avant que le 
Représentant ministériel ait vérifié et approuvé les installations qui seront 
dissimulées dans le vide de plafond. 

3. Fixer les fils de suspension à la charpente du bâtiment en utilisant les modes de 
fixation robustes acceptés par le Représentant ministériel. 

4. Les suspentes devront être fixées au centre de l’âme des Tés principaux et fermés 
par un minimum de 3 tours complets sur un maximum de 75 mm selon ASTM C636. 

5. Placer les suspentes à au plus 1220 mm d'entraxe et à au plus 200 mm des 
extrémités des Tés principaux.  

6. Dans le cas de l’utilisation d’un système de suspension d’aluminium, les suspentes 
devront être espace au maximum de 900 mm pour répondre à la charge moyenne 
selon ASTM C635.  

7. Dans le cas d’installation d’un système de suspension ayant une cote de résistance 
au feu, des suspentes devront être à 75 mm maximum de chaque coté du joint 
d’expansion. 

8. Poser les moulures de périmètre qui délimiteront la hauteur exacte du plafond. 

9. Fixer la moulure en « L » ou moulure à ombre au mur à 300mm c/c maximum et 
visser en vis à vis de chaque longeron (à chaque intersection d’un Té)  comme 
exigé par la norme.  

10. Disposer l’ossature selon le plan du plafond réfléchi. 

11. Tracer sur le plafond deux médianes perpendiculaires afin d'assurer la symétrie de 
l'installation à la périphérie de la pièce.  
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12. Disposer l'ossature de façon que la largeur des éléments de rive ne soit pas 

inférieure à 50 % de la largeur standard des éléments. 

13. Utiliser les attaches BERC2 à chaque longeron, sur tous les murs. Utiliser les 
entretoises de force latérale LFB, les attaches CT et 436 prescrites. Les fixer 
conformément aux exigences des normes et instructions d’Armstrong. 

14. Bien coordonner la disposition des éléments d'ossature avec l'emplacement des 
autres éléments montés en plafond.  

15. Une fois terminée, l'ossature doit pouvoir supporter toutes les charges 
supplémentaires, par exemple celles des appareils d'éclairage, des diffuseurs, des 
grilles et des haut-parleurs.  

16. Aux appareils d’éclairage, diffuseurs, prévoir des suspentes supplémentaires 
installées à 152 mm au plus de chaque angle et à tous les 610 mm au plus tout 
autour de l’appareil. 

17. Joindre les profilés transversaux aux profilés porteurs pour obtenir un assemblage 
rigide. 

18. Poser une bordure autour des ouvertures destinées à recevoir les appareils 
d’éclairage, les diffuseurs et les haut-parleurs, ainsi qu’aux changements de niveau 
du plafond. 

19. Les rives du plafond fini doivent être d'équerre le long des murs et elles ne doivent 
pas accuser d'écart de planéité supérieur à 1:1000. 

20. Joints de dilatation (lorsque applicable) 

1. Tout le long du joint de dilatation du bâtiment, poser parallèlement et à une 
distance de 25 mm l'un de l'autre, deux profilés Tés porteurs principaux.             
Y déposer les panneaux/carreaux acoustiques, et de largeur inférieure de       
25 % à l'espace compris entre les deux Tés. 

2. Fournir des moulures métalliques en « Z » et en poser de chaque côté du 
joint de dilatation. Les découper de façon à permettre un jeu de 25 mm, en 
plus ou en moins, et à assurer une occlusion du joint. Finir les éléments 
métalliques pour qu'ils soient identiques aux moulures métalliques 
adjacentes. Poser une plaque de support derrière les joints d'about. 

3.2 
Menus travaux 
et inspection générale 

1. Passer en revue toutes les connexions du système, toutes les jonctions de 
matériaux, pour garantir et assurer une construction résistante aux séismes selon les 
exigences et sans défaut. 

2. Vérifier que les équipements électromécaniques situés dans les plafonds sont fixés à 
la structure du bâtiment conformément aux exigences des normes et des codes.  

3. Effectuer les menus travaux d’ajustements et/ou corrections nécessaires. 
 

3.3  
Nettoyage 

1. Nettoyer et retoucher les surfaces peinturées qui présentent des égratignures, des 
éraflures ou d’autres défauts. 

 

********** FIN ********** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
  
1.1  
Étendue des travaux  

Liste non limitative des travaux de cette section 

1. Fourniture et pose de carreaux de granite au plancher, le long des murs; 

2. Fourniture et pose de carreaux de granite encastrées au niveau des plinthes; 

3. Fourniture et pose de plaques de granite à la base du bac végétal. 
  
1.2  
Normes de référence  
 

1. Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre (TTMAC/ACTTM) 

1. Section 09 30 00 du Devis directeur de l'ACTTM 2006/2007, Manuel de 
pose de carreaux. 

2. Guide d'entretien 2000. 

  
1.3  
Échantillons  

1. Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la Section 01 33 00F – 
Dessins d'atelier et échantillons à remettre. 

2. Soumettre à titre d’échantillons, en double, des panneaux de 300 x 300 mm (1’-0″ x 
1’-0″) pour chaque couleur, texture, format et motif de carreaux. 

3. Poser ces échantillons sur une feuille de contreplaqué de 12,5 mm (½″) d’épaisseur 
et remplir les joints de coulis afin de représenter fidèlement la mise en œuvre prévue. 

  
1.4  
Carreaux de rechange 

1. Fournir les carreaux de rechange conformément aux prescriptions de la 
Section 01 78 00F – Dossier de projet et documents - éléments à remettre à 
l’achèvement des travaux. 

2. Fournir une quantité de carreaux de rechange représentant au moins 5% du nombre 
total de chaque type et couleur de carreaux requis pour les travaux et les entreposer 
à l’endroit indiqué. 

3. Les carreaux de rechange doivent provenir du même lot de production que ceux mis 
en œuvre. 

  
1.5  
Conditions 
de mise en œuvre  

1. Maintenir la température de l’air et de la surface destinée à recevoir les carreaux de 
céramique au-dessus de 12oC pendant la pose ainsi que pour une période de 
48 heures avant et après la pose. 

  
1.6 
Garantie 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout défaut 
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du certificat de 
réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
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2.1  
Carrelage et plaques  

C1         Granite en carreaux :  

Granite de modèle, couleur, texture, bordures et dimensions tel que l’existant. Polir 
toutes les faces exposées 

1. Carreaux au sol : 20 mm ép. Minimum SI REQUIS 

2. Carreaux pour plinthes : 13mm d’épaisseur minimum 

             (Sujet à approbation par le Représentant ministériel) 

 

  
2.3 
Moulures et accessoires 

1. Moulures coins intérieurs : 

Non applicable 

1. Moulures coins extérieurs : 

Non applicable  

2. Moulures pour plinthe de granite : Identique à l’existant conservé 

Réinstaller la plinthe de granite et une moulure en aluminium à profil régulier. 

Épaisseur à coordonner avec tuiles existantes. 

Produit de référence à valider sur place: Jolly de Schluter systems, fini aluminium 
anodisé clair. 

  
 

2.4  
Adhésifs 

1. Adhésif : selon les recommandations de la ACTTM ou ciment-colle conforme à la 
norme ONGC 71-GP-30M, type 2, composé d’une partie liquide à base de résines 
polymères synthétiques et d’une poudre constituée de ciment Portland, d’agrégats et 
d’ingrédients chimiques mélangés dans les proportions recommandées par le 
manufacturier. 

  
2.5  
Jointoyage 

1. Produits de jointage coulis époxy à 100% solide à prise rapide résistant à la 
moisissure conforme à la norme ANSI A1183. 

Produit de référence : Kerapoxy de Mapei 

2. Prévoir (1) couleur identique pour le coulis, applicable pour le jointoiement des 
différents types de tuiles. Couleur identique à l’existant au choix du Représentant 
ministériel selon les standards du fabricant.  

  
PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1  
Mode d’exécution  
 

1. Coordonner les travaux de la présente section avec la pose des panneaux de gypse 
(section 09 21 16) au niveau de la plinthe afin d’encastrer les carreaux de granite 
pour plinthes au mur, comme l’existant. 

2. Coordonner les travaux de la présente section avec la pose du revêtement de sol 
souple en feuille (section 09 65 16) et avec la pose du tapis (section 09 68 00) aux 
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changements de fini, afin de poser les carreaux de granite au plancher, comme 
l’existant. 

3. Coordonner les travaux de la présente section avec la construction du bac végétal 
afin de poser les plaques de granite de couronnement, comme l’existant. 

4. Poser les carreaux et les plaques de granite conformément à la section 09 30 00 du 
Devis directeur de l'ACTTM 2006/2007, Manuel de pose de carreaux. 

5. Les carreaux sont installés par la méthode de couche mince en se servant de 
l’adhésif indiqué selon les instructions du fabricant des adhésifs et ce qui suit. 

6. Poser les carreaux sur des surfaces saines et propres. 

7. Respecter les motifs du granite et orienter les carreaux et plaques comme l’existant. 

8. Ajuster les carreaux aux angles, autour des accessoires, appareils, renvois d’eau et 
autres objets encastrés. Faire des joints uniformes. Tailler les bords, de façon à 
former des arêtes lisses et égales. 

9. L’écart de planéité maximal admissible est de 1 :800. 

10. Faire des joints uniformes d’une largeur approximative de 1,5 mm de manière à ce 
que les carreaux soient d’aplomb, d’équerre, d’alignement et tous compris dans le 
même plan. S’assurer qu’on ne distingue pas les différentes plaques de carreaux 
dans l’ouvrage fini. Aligner les motifs. 

11. Les carreaux périphériques (plancher et plinthes de granite) doivent être de même 
couleur, texture et de mêmes dimensions que les carreaux existants conservés. Les 
bordures doivent être finies également tel que l’existant. Vérifier sur les lieux et 
soumettre au préalable des produits identiques à l’existant pour s’appareiller avec les 
finis adjacents conservés. 

12. Les nouvelles plaques de couronnement requises pour finir le nouveau bac végétal 
doivent être de même couleur, texture que les carreaux existants conservés. Les 
bordures doivent être finies également tel que l’existant. Les plaques seront taillées 
en longueur maximale utile, si possible sans joint. 

13. Après la pose, tapoter les carreaux et remplacer ceux qui sonnent creux afin d’obtenir 
une adhérence parfaite. 

14. Attendre au moins 24 heures après la pose des carreaux pour appliquer le coulis de 
jointoiement ou selon les recommandations du fabricant.  

15. Pour l’ensemble des surfaces, utiliser le coulis de type époxy. 

16. Une fois que l’ouvrage a durci et que le coulis est bien pris, nettoyer les surfaces 
carrelées. 

 

 
************** FIN ************** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
 

 

1.1 
Étendue des travaux 
 

Liste non limitative : 
.1 Plafonds existants : 

Réinstallation en certains endroits de carreaux insonorisant récupérés.  
Fourniture et pose de nouveaux carreaux identiques à l’existant, selon les quantités 
manquantes. 

.2 Nouveaux plafonds : 
Fourniture et pose de nouveaux carreaux insonorisant dans les nouveaux plafonds
conformément aux instructions du manufacturier, normes en vigueur et en conformité 
avec la partie 4 du Code national du bâtiment 2010. 

  
1.2  
Normes de référence  
 

.1 CAN/CGSB-92.1, Éléments acoustiques préfabriqués. 

.2 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples. 

.3 CAN4-S102, Méthode d'essai normalisée – Caractéristiques de combustion 
superficielle des matériaux de construction et des assemblages. 

.4 ASTM C635-04, Standard Specifications for Manufacture, Performance, and Testing 
of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings. 

.5 ASTM C636-04, Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension 
Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panels. 

.6 ASTM E580-06, Standard practice for application of ceiling suspension systems for 
acoustical tile and lay-in panels in areas requiring seismic restraint. 

 
1.3  
Échantillons 
 

.1 Remettre deux (2) échantillons de 150 x 150, de chaque type d'éléments 
insonorisants. 

 
  
1.4  
Conditions de mise  
en œuvre 

.1 Laisser sécher les ouvrages dégageant de l'humidité avant de commencer les 
travaux. 

.2 Avant et pendant les travaux, maintenir dans les locaux de pose, une température 
constante d'au moins 15oC et un taux d'humidité relative variant entre 20 et 40%. 

.3 Avant d'utiliser les matériaux, les entreposer dans les locaux de pose pendant 
48 heures. 

  

1.5 
Garantie 

.1 Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
 
 



 

Réaménagement secteur sécurité 
Centre spatial John H. Chapman  

V/Réf. : A-2014-27 

N/Réf. : 09350-95 

 

Panneaux et carreaux insonorisants Section 09 51 23F 
Page 2 de 3 

Novembre 2014    

 

 

PARTIE 2 – PRODUITS  
2.1  
Matériaux 

.1 Plafond existants : Tuiles récupérées et/ou nouvelles pour « ragréer » les plafonds 
existants: Modèle identique à l’existant (à vérifier sur place), 750 mm x 750 mm x 
épaisseur requise. 
 

.2 Nouveau plafond: Tuiles acoustiques pour « construire » de nouveaux plafonds: 
Modèle ULTIMA série 1910 de Armstrong, 610 mm x 610 mm x 19mm, en fibre 
minérale avec bordures carrées. 

 

.3 Adhésif : type d'adhésif recommandé par le fabricant des éléments insonorisants. 

.4 Agrafes, clous et vis : conformes à la norme ACNOR B111, au fini anticorrosion, 
selon les recommandations du fabricant des éléments insonorisants. 

.5 Polyéthylène : conforme à la norme CAN2-51.33, type 2, de 0,15 mm d'épaisseur. 
  
PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

3.1  
Généralités 

.1 Bien scruter les plans de plafonds avant l'installation des carreaux insonorisant.  

.2 Il est interdit d'installer les panneaux et les carreaux insonorisants avant que le 
Représentant ministériel ait inspecté les installations qui seront dissimulées par le 
plafond. 

.3 Coordonner les travaux de montage du plafond avec ceux des sections visant les 
appareils d'éclairage, les diffuseurs, les haut-parleurs et les têtes d'extincteurs 
destinés à être montés dans le plafond insonorisant.  

.4 Installer des agrafes de fixation, aux endroits indiqués aux plans. 

.5 S'assurer que tous les carreaux acoustiques sont exempts de défauts, égratignures, 
taches, décoloration, etc., et les remplacer au besoin. 

  
3.2 
Récupération, 
ajustement et réinstallation 
(plafonds existants modifiés) 

.1 Ragréer les plafonds acoustiques existants, là où requis et indiqué aux dessins:   

a. Récupérer les carreaux existants, les entreposer pour les travaux. 

b. Avant de les réinstaller, trier les carreaux et retirer ceux tachés et 
endommagés qui ne peuvent être réutilisés. 

c. Tailler les carreaux récupérés en fonction de l’ossature modifiée. 

d. Sur les carreaux récupérés, biseauter les bordures des carreaux taillées 
en place comme l’existant. Utiliser l’outillage approprié. 

e. Poser les carreaux dans l’ossature modifiée, tel que l’existant. Ajuster. 
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3.3  
Éléments à poser sur une  
ossature de suspension 
(nouveaux plafonds) 

.6 Construire de nouveaux plafonds acoustiques suspendus en d’autres endroits, là où 
indiqué aux dessins : 

a. Poser les carreaux insonorisant sur la nouvelle ossature de suspension 
conformément aux instructions du manufacturier, normes en vigueur et 
en conformité avec la partie 4 du Code national du bâtiment 2010. 

b. Suivre les recommandations du manufacturier en regard de la zone 
sismique applicable. (Catégorie D de l’IBC, pour les besoins de la 
soumission). 

c. Coordonner ces travaux avec ceux de la section 09 22 27F. 

 
********** FIN ********** 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉ  
  
1.1 
Étendue  
des travaux 
  

Liste non limitative  

1. Préparation des surfaces existantes touchées par les travaux de démolition, selon les 
recommandations écrites du manufacturier du fini de plancher; 

2. Fourniture et pose de revêtements de sol souples en feuilles pour les planchers;  

3. Fourniture et pose des plinthes au mur; 

4. Fourniture et mise en œuvre des joints réalisés par soudure (lorsque applicable); 

5. Fourniture et pose des moulures de finition requises pour compléter l’ouvrage. 
  
1.2 
Documents à soumettre 
  

.1 Fournir une copie des procédures d’installation du manufacturier conformément aux 
prescriptions de la section 01 33 00F. 

.2 Fournir un document indiquant le degré d’humidité de la dalle de béton ainsi que du 
degré de pH, respectant les normes d’installation du manufacturier. 

Faire le nombre d’essais nécessaires (à chaque différent endroit). 

.3 Soumettre un plan de coupe indiquant la direction des rouleaux, l’emplacement des 
coupes; précisez la (les) couleur(s) du (des) revêtement(s) et des différents cordons 
de soudures conformément à la section 01 33 00F. 

  
1.3 
Normes de référence  

Se conformer aux normes applicables en vigueur (dernière modification). Dans la soumission 
de documents, préciser la ou les norme(s) en référence et l’année de révision de celle(s)-ci.   

Liste non-limitative : 
 ACNOR / CSA et ASTM applicables. 

  
1.4 
Échantillons à soumettre 
 
 

.1 Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01 33 
00F. 

.2 Fournir deux (2) échantillons de revêtement de sol en feuilles mesurant 300 x 
300mm, et deux (2) échantillons des accessoires : bandes décoratives, moulures, 
bordures et autres mesurant 300mm de longueur. 

1.5 
Conditions  de mise 
en œuvre 
  
 

.1 Maintenir l’air ambiant et la surface du support à une température supérieure à 
20 °C pendant une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de 
la pose et pendant les 7 jours qui suivent cette dernière. 

.2 Les substrats de béton devront avoir une résistance en compression minimum de 
3500 lb/po² (25Mpa). 

.3 La dalle de béton devra respecter une cure de 28 jours minimum et être sèche 
avant le début des travaux. 

.4 Ne pas procéder à l’installation du revêtement de sol sur une dalle de béton dont le 
degré d’humidité dépasse 5 lbs/1000 pi.ca selon le standard F-1869-98. Le pH du 
béton ne devrait pas être supérieur à 9.5. Dans le cas échéant, contacter le 
représentant technique du manufacturier. 
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1.6 
Contrôle de la qualité 
  

.1 Un installateur certifié par le fabricant sera présent sur le chantier lors de 
l’installation du revêtement de sol en linoléum. 

.2 Soumettre un document indiquant l’approbation par le fabricant, de l’adhésif que 
l’installateur entend utiliser pour les travaux inclus à la présente section. 

.3 Fournir un document indiquant être membre en règle de la Fédération Québécoise 
Des Revêtements De Sol (FQRS). 

.4 Le Représentant ministériel devra approuver la surface d’application avant la pose 
du revêtement de plancher. 

  

1.7 
Matériaux d’entretien et/ou de 
rechange 
  

.1 Fournir l’équivalent de cinq pour cent (5 %) du revêtement de sol en feuilles, de 
chaque couleur, motif et type nécessaire pour maintenir le présent ouvrage en bon 
état. 

.2 Les matériaux de rechange doivent être d’une seule pièce et provenir du même lot 
de production que les matériaux mis en place. 

.3 Identifier clairement chaque rouleau et chaque contenant d’adhésif. 

  
 

1.8 
Fiches d’entretien 
  

1. Fournir les instructions relatives à l’entretien des couvre-sols souples et les incorporer 
au manuel d’entretien indiqué aux conditions générales. Se conformer à la section  
01 78 00F. 

  
1.9 
Garantie 
  
 
 
 
 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant 
ministériel, stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis 
contre tout défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de 
signature du certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la 
section 01 78 00F. 
 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
  
2.1 
Matériaux 
 

1. Couvre-plancher :  

Marmoleum Real, de Forbo Linoleum ou équivalent approuvé avant la fermeture des 
soumissions, 2.5 mm d’épaisseur, couleur au choix du Représentant ministériel. 

Feuille de linoléum conforme à la norme CAN/CSA A-146 fabriquée d’ingrédients 
naturels mélangés et calandrés sur un endos de jute et conforme aux prescriptions 
suivantes : 

o Fabriquée avec de l’huile de lin produite de lin cultivée en Saskatchewan, 
Canada. 

o Linoléum construit avec un minimum de 45 % de contenu recyclé de source 
post-industrielle. 
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o Résistance à la décoloration selon ASTM F1514, minimum 6 sur l’échelle de 

bleu. 
o Résistance électrique et antistatique selon ASTM F150. 
o Fabriquée avec un procédé de calandrage en deux (2) couches. 
o N’ayant aucun contenu de liège, plomb ou cadmium. 
o Fabriquée selon la norme environnementale ISO 14001. 
o Résistance de charge statique de 450 psi pour le rouleau et/ou 1200 psi pour 

le carreau selon la norme ASTM F970. 
o Résistance au feu et dégagement la fumée selon : CAN/ULC S102.2. 
o Résistance aux produits chimiques selon ASTM F925. 
o Surface protégée avec la technologie TOPSHIELD. 
o Rencontre la norme ASTMF2034. 
o Fournir une étude ACV, « Analyse de cycle de Vie » du produit. 
o Ayant des propriétés bactéricides contre le SARM et la C-Difficile selon TNO 

method et CRIQ. 
 

2. Adhésif pour couvre-plancher :  

Forbo L910W (sans solvant) et selon l’endroit, l’adhésif Forbo LINOTACK #414 
(4 % solvant) ou haute résistance alcaline, de type SBR et appliqué avec la truelle 
recommandée No. 15 de « Richards ». L’installateur devra s’assurer de disposer le 
matériel dans l’adhésif mouillé et fraîchement appliqué.  

 

3. Cordon de soudure :  

Sauf indication contraire aux dessins, poser le revêtement de plancher mur à 
mur, sans aucun joint.  

Lorsque des joints entre les revêtements sont exigés aux dessins, prévoir un cordon 
de type Marmoweld de Forbo Linoleum, de couleur uni ou marbré au choix du 
Représentant ministériel. Soumettre la gamme de couleurs disponibles du fabricant 
et des échantillons de 300mm de longueur, pour approbation finale. 

  

 

2.2 
Accessoires 
 

1. Plinthe de caoutchouc:  

Plinthe de caoutchouc 3.17mm tel que DC-63 « BURNT UMBER », 114mm de 
hauteur avec pied, tel que Johnsonite Inc, en longueur maximale utile. 

2. Adhésif pour plinthe de caoutchouc : 

Pour surface poreuse : 960 « Cove Base Adhesive » de Johnsonite Inc. 

Pour surface non poreuse : 946 « Premium Contact Adhesive » de Johnsonite Inc. 

3. Moulure de transition en vinyle :  

Moulure de transition en vinyle tel que CTAXXC de Johnsonite Inc.  

La couleur est au choix du Représentant ministériel. Soumettre la gamme de 
couleurs disponibles du fabricant et des échantillons de 300mm de longueur, pour 
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approbation finale. 

4. Auto nivelant cimentaire :  

Sous-finition autolissante à haute performance et prise rapide tel que Ultraplan 1 
Plus de Mapei. L’épaisseur devra être minimisée afin de ne pas modifier les 
niveaux de plancher. Selon les recommandations du manufacturier, prévoir 
l’application d’un apprêt compatible avec l’installation de l’enduit. 

  
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
  
3.1 
Inspection et test avant 
exécution des travaux 
  

1. À l’aide des méthodes d’essai recommandées par le fabricant du couvre-sol, s’assurer 
que les planchers en béton sont secs et exempts de toute trace d’alcalinité, de 
carbonisation et de poussière. Si des surfaces en bois sont constatées, aviser le 
Représentant ministériel et attendre ses directives avant de poursuivre. 

2. Avant le début des travaux, effectuer un test d’arrachement à un endroit typique des 
conditions du chantier. Mettre en place une pièce de 610mm x 610mm en utilisant les 
produits de remplissages et adhésifs prescrits pour les travaux. Laisser sécher 
l’échantillon pendant 24 heures et ensuite effectuer le test d’arrachement en prenant 
soin de vérifier l’adhésion de différents éléments. Ne pas entreprendre les travaux si 
l’adhésion est déficiente. 

3. Prévoir 72 heures avant les travaux afin d’effectuer un test du taux d’humidité de la 
dalle de béton ainsi qu’établir le niveau du pH. 

  
3.2 
Traitement du 
sous-plancher et  
de la base du mur 

.1 Gratter et enlever la vieille colle. Aplanir les inégalités du sous-plancher et de la 
base du mur. Boucher les cavités, fissures, joints, trous et autres défauts à l’aide 
d’un mortier de réparation, après l’approbation du produit par le manufacturier de 
l’enduit cimentaire autonivelant. 

.2 Aplanir les inégalités du support selon la norme F710 (3 mm sur 3 mètres), 
combler les traits de scie et dépressions. Boucher les fissures, joints, trous et 
autres défauts à l’aide d’un autonivelant cimentaire conformément aux 
prescriptions du fabricant du revêtement de plancher. 

.3 Nettoyez le plancher à recouvrir, appliquer le matériau de remplissage à la truelle 
et à la taloche pour obtenir une surface unie, dure, lisse et plane. Interdire toute 
circulation jusqu’à ce que le matériau de remplissage ait durci et séché. 

.4 Enlever la poussière, ancien adhésif, peinture, boue, cire, scellant et autres corps 
étrangers de la surface existante. 

.5 Apprêter les surfaces selon les recommandations du manufacturier des produits 
de finition. 

  
3.3 
Pose du revêtement 
de plancher 

1. Afin de faciliter l’installation, entreposer le linoléum (Marmoleum) à une 
température supérieure à 20 °C pour une période minimale de 48 heures, et en 
position debout. 

2.   Appliquer uniformément l’adhésif à l’aide de la truelle recommandée. Éviter 
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d’étendre de l’adhésif sur une trop grande surface afin que la prise initiale n’ait 
pas lieu avant la pose du revêtement de sol. Nettoyer immédiatement les surplus 
d’adhésif. 

3.   Commander le matériel nécessaire pour une pose mur à mur, sans joint. 
Prendre et vérifier toutes les dimensions sur les lieux avant de commander 
le matériel.    

4.   Lorsque des joints dans le revêtement de plancher sont exigés et/ou requis 
par les travaux. Confirmer sur place avec le Représentant ministériel, la 
disposition des produits en regard du plan de coupes examinés et 
approuvés au préalable. 

5. Poser le revêtement en formant des joints parallèles aux lignes du bâtiment de 
manière à obtenir un motif symétrique. Immédiatement après la pose, passer un 
cylindre de 150 livres (68KG) dans les deux directions. 

6.   Vingt-quatre (24) heures après la pose (lorsque applicable), souder à l’aide d’un 
fusil à air chaud les joints des feuilles de linoléum avec le cordon Marmoweld 
selon la documentation du fabricant.  

7.   Pour souder les joints à chaud, une rainure de 2 mm devra être faite avec l’outil 
approprié pour ainsi assurer une soudure adéquate. Un cordon de 5 mm de 
couleur proche de celle du revêtement devra être utilisé. Un échantillon devra être 
soumis au préalable pour approbation de celui-ci. 

8.   Tailler le revêtement et l’ajuster avec soin autour des objets fixes. 

9.   Aux baies de portes, interromps le revêtement de sol sous l’axe transversal de la 
porte lorsque le fini et/ou la couleur du revêtement de sol est différents dans les 
pièces adjacentes. 

10.   Poser les moulures de transition entre deux matériaux différemment. 

11.   Appliquer un cordon de scellant de protection aux périmètres des cadres de 
portes et autour des objets traversant. Sceller selon les directives du fabricant et 
norme applicable en vigueur.  

12.   Après la mise en place du linoléum (Marmoleum), attendre 72 heures avant de 
déplacer tous équipements sur roulettes et 7 jours pour déplacer des 
équipements lourds.  

13.   Après l’installation du linoléum (Marmoleum), attendre 48 heures avant d’effectuer 
le nettoyage et la préparation conformément au manuel d’entretien du fabricant. 

  
3.4 
Pose des plinthes et 
moulures 
  

.1 Installer les moulures de finition appropriées approuvées par le Représentant 
ministériel, de niveaux et en utilisant des pièces du plus long possible. Les 
plinthes devront couvrir tout le périmètre des murs et être bien appuyées au 
plancher. 

.2 Coordonner l’installation des moulures de transition avec les revêtements de 
plancher adjacents. Voir plan pour localisation. 

.3 Utiliser l’adhésif recommandé par le fabricant des moulures, en fonction du 
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subjectile en place. Le produit devra également être approuvé  

.4 Enlever toute trace d’adhésif et autres sur le revêtement de sol. 

  
3.5 
Nettoyage 
  

1. Enlever avec soin le surplus d’adhésif à la surface des planchers, plinthes et murs. 

2. Laver avec un savon doux au pH neutre et de l’eau propre environ 48 heures après la 
pose. Assécher. 

3. Ne pas cirer, sauf indication contraire des spécifications du produit choisi. 

  
3.6 
Protection des 
surfaces finies 
  

1. Protéger le revêtement neuf dès l’instant de la prise définitive de l’adhésif jusqu’au 
moment de la réception provisoire. 

2. Interdire tout trafic sur le plancher pendant les 48 heures qui suivent la pose. 

 
**********FIN********** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS   
  
1.1 
Étendue des travaux 

1. Préparation du support et surfaçage du plancher. 

2. Installation de tapis à carreaux (carreaux fournis par le représentant ministériel).  

3. Fourniture et installation des plinthes, moulures et accessoires. 

  
1.2 
Référence 

.1 American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) 

.1 AATCC 16Color Fastness to Light. 

.2 AATCC 23, Color Fastness to Burn Gas Fumes. 

.3 AATCC 118, Oil Repellency : Hydrocarbon Resistance Test. 

.4 AATCC 129, Colour Fastness to Ozone in the Atmosphere Under High 
Humidities. 

.5 AATCC 134, Electrostatic Propensity of Carpet. 

.6 AATCC 171, Carpets : Cleaning of; Hot Water Extraction Method. 

.7 AATCC 174, Antimicrobial Activity Assessment of Carpets. 

.8 AATCC 175, Stain Resistance : Pile Floor Coverings. 

.9 AATCC 189, Fluorine Content of Carpet Fibers. 

.2 American Society for Testing and Materials (ASTM International) 

.1 ASTM D1055, Specification for Flexible Cellular Materials – Latex Foam. 

.2 ASTM D1335, Tuft Bind of Pile Floor Coverings. 

.3 ASTM D1667, Standard Specification for Flexible Cellular Materials-Vinyl 
Chloride Polymers and Copolymers (Closed-Cell Foam). 

.4 ASTM D3936 Standard Test Method for Resistance to Delamination of the 
Secondary Backing of Pile Yarn Floor Covering. 

.5 ASTM D5252, Standard Practice for the Operation of the Hexapod Drum 
Tester. 

.6 ASTM D5417, Standard Practice for Operation of the Vettermann Drum 
Tester. 

.7 ASTM E84, Test Method for Surface Burning Characteristics of Building 
Materials. 

.8 ASTM E662, Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke 
Generated by Solid Materials. 

.3 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-4.2 no27.6, Résistance à l'inflammation – Essai à la tablette de 
méthénamine des revêtements de sol textiles. 

.2 CAN/CGSB-4.2 no 77.1/ISO 4919 : Tapis-moquettes – Détermination de la 
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force d’arrachement de touffes. 

.3 CGSB 4-GP-36M, Thibaude type fibre. 

.4 CAN/CGSB-4.129, Tapis pour utilisation commerciale. 

.5 CAN/CGSB-25.20, Apprêt pour planchers. 

.4 Carpet and Rug Institute (CRI) 

.1 CRI-104, Standard Installation of Commercial Carpet. 

.2 IAQ Carpet Testing Program. 

.5 Association nationale des revêtements de sol (ANRS) 

.1 Floor Covering Specification Manual. 

.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

.1 CAN/ULC-S102, Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux 
de construction et des assemblages. 

.2 CAN/ULC-S102.2, Caractéristiques de combustion superficielle des 
revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages. 

  
  
1.4 
Fiches techniques et 
échantillons 

.1 Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section 01 33 00 – 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre des fiches techniques pour chaque type de produit de ragréage (pour 
support), chaque type d'adhésif et chaque type de tapis moquette, de thibaude et de 
revêtement de protection proposés. 

.3 Fournir deux (2) échantillons de tapis en carreau à son plein format et deux (2) 
échantillons de plinthe de 300 mm de longueur. 

  
1.5 
Garantie 

1. Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
garantissant l’installation du tapis pour une période de cinq (5) ans à compter de la 
date d’acceptation provisoire de l’ouvrage et les prescriptions des conditions 
générales supplémentaires. 

  
 
 

PARTIE 2 – PRODUITS  
  
2.1 
Tapis 

1. Tapis en carreaux – fourni par le représentant ministériel: 

Pour information, le revêtement correspond aux spécifications suivantes : 

a. Company : LEES 

b. Strike-off no : 50311-G850 

c. Gauge : 1/12 SPG SERVO PATTERN 
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d. Tuffed Wt : 24.00 oz 

e. Step : None 

f. Job Name : Canadian Office Agency 

g. Yarn : Lumena 

h. Sales rep : Pierre Brunet 

a.  

2.2 
Adhésif 
 
 
 
 
 

1. Adhésif : tel que recommandé par le fabricant du tapis. En plus de répondre aux 
normes en vigueur, l’adhésif devra être Zéro COV. 

2.3 
Plinthe 
 
 
 
 
 
 
 

1. Plinthe souples : continues, appuyées sur le revêtement de sol, avec pièces 
d’extrémité et d’angles moulés au chantier selon les recommandations du 
manufacturier. 

2. Plinthe à gorge en caoutchouc, hauteur 100 mm par 3 mm d’épaisseur tel que DC-
XX-4 de Johnsonite. 

3. Couleur : Burnt Umber #63 

2.4  
Accessoires 

1. Apprêt pour plancher de béton : selon la norme ONGC 25-GP-20M, type 1.  

2. Mortier de réparation à prise rapide : Mortier cimentaire à durcissement rapide tel 
que SikaQuick 1000 de Sika. 

3. Autonivellant : à un composant, à base de ciment et modifiée aux polymères tel que 
Level SkimCoat CA de Sika. 

4. Barre de seuil : en aluminium, au choix du Représentant ministériel. 

 
 

 

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1 
Généralités 

1. Les travaux décrits ci-dessous devront être réalisés en phase de façon à démolir, 
préparer les surfaces et réinstaller les finis à l’intérieur d’un même quart de travail. 

2. Nettoyer le plancher et préparer mécaniquement pour éliminer tout contaminant, 
selon les exigences des manufacturiers respectifs. 

3. Resurfacer et niveler la dalle avec le mortier autonivellant. 

4. Inspecter les supports pour déterminer les travaux qu'il convient d'effectuer pour les 
rendre propres à recevoir les tapis moquettes. Remplir les fissures de 1/8 po mm de 
largeur et aplanir les saillies de plus de 1/16 po au moyen d'un enduit de 
ragréage/lissage modifié aux polymères, approprié et compatible. 
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5. Les supports en béton doivent être secs, durcis et propres. 

6. Poser les carreaux de tapis selon la documentation du fabricant et une fois que les 
travaux de finition sont complétés.  

7. Finir la pose de manière à assurer une surface d’usure lisse, exempte de joints mal 
dissimulés et sans effilochures ou autres défauts.  

8. Dans chaque aire à recouvrir, utiliser du tapis provenant d’un seul et même lot de 
teinture et assurer l’harmonie des couleurs, du motif et de la texture.  

 
3.3 
Démolition 
 
 

1. Enlever et disposer du tapis en rouleau existant conformément aux exigences 
générales. Sans s’y restreindre, voir les sections 02 41 20F et 02 42 13F. 

3.4 
Préparation des surfaces 

1. Préparer les planchers conformément à la norme ONGC 4-GP-156 et selon la 
documentation du fabricant. 

 
 

 

3.5 
Barres de seuil 

1. Poser des barres de seuil métalliques aux rives apparentes des tapis et aux seuils 
de porte sous la médiane de la porte, selon les indications aux dessins.  

 
 

 

3.6 
Pose du tapis 
 

1. Poser le tapis en carreaux selon la documentation du fabricant. Bien ajuster le tapis 
autour des ouvrages architecturaux et mécaniques, des prises de courant et de 
téléphone, des pièces de mobiliers fixes, des pièces qui traversent le plancher, sur 
le pourtour des salles et lui faire épouser la forme des creux. 

2. Sceller au latex le tour des découpures. 

3. Poser le tapis sur les couvercles à plateau des trappes de visite. Respecter le motif 
et le sens du velours. Le sens et le motif d’installation devront être approuvés par le 
représentant ministériel lors de la mise en place de l’échantillon de l’ouvrage. 

 

  

3.7 
Pose des plinthes 

1. Poser les plinthes de façon qu'il y ait le moins de joints possible. 

2. Nettoyer le subjectile et l'apprêter avec une couche d'adhésif. 

3. Appliquer de l'adhésif au dos de la plinthe. 

4. Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher à l'aide d'un cylindre manuel 
de 3 kg. Les joints d’abouts doivent être serrés et solidement adhérés. 

5. Découper les plinthes et les ajuster aux bâtis de porte et aux autres obstacles. Aux 
endroits où les cadres de porte sont encastrés et pour les angles saillants, mouler 
les pièces selon les recommandations du manufacturier. 

a. Mettre en place la plinthe avant de la coller pour prendre des mesures 
précises. Marquer les angles et les arrêtes. 

b. À l’aide d’un instrument approprié, découper de façon à créer une cavité 
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sur l’endos de la plinthe pour permettre qu’elle soit convenablement 
assujettie sur les arrêtes. 

c. Chauffer la patte inférieure de la plinthe à l’aide d’un pistolet à air chaud 
(aucune flamme) et façonner de façon à mouler le matériel à la forme 
désirée. 

6. Dans les angles rentrants, faire des joints à recouvrement. 

  
3.8 
Protection 
des ouvrages finis 
 

1. Passer l’aspirateur sur les tapis. Recouvrir les zones de circulation avec des feuilles 
protectrices pour tapis. Recouvrir de ruban les joints et rebords des feuilles 
protectrices afin de les tenir en place.  

  
************** FIN ************** 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ  
  
1.1  
Étendue des travaux 

Liste non limitative  

.1 Fourniture et pose des panneaux acoustiques indiqués au plans. 

  
1.2  
Références 

Se conformer aux normes applicables en vigueur (dernière modification). Dans la soumission 
de documents, préciser la ou les norme(s) en référence et l’année de révision de celle(s)-ci.   

Liste non-limitative : 
1. CAN/CGSB-92.1, Éléments acoustiques préfabriqués. 

2. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC); ULC Fire Resistance Manuel. 

  
1.3  
Fiches techniques 
et échantillons  

1. Soumettre les fiches techniques et échantillons conformément à la section 01 33 
00F. 

  
1.4  
Conditions 
de mise en œuvre  

1. Laisser sécher les ouvrages dégageant de l’humidité avant de commencer les 
travaux.  

2. Avant et pendant les travaux, maintenir dans les locaux de pose, une température 
constante d’au moins 15oC et un taux d’humidité relative variant entre 20 et 40%. 

3. Avant d’utiliser les matériaux, les entreposer dans les locaux de pose pendant 48 
heures. 

  
1.5  
Garantie 

1. Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Maître de l’ouvrage, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat définitif d'achèvement des travaux. Se conformer à la section 01 78 
00F. 

  
1.6  
Matériel de rechange 

1. Fournir le matériel de rechange selon la section 01 78 00F. 

2. Fournir une quantité d’éléments insonorisants équivalent à 5% de la surface brute 
de plafond, pour chaque genre et modèle d’éléments insonorisants utilisés dans les 
présents travaux. S’assurer que les matériaux de remplacement proviennent des 
mêmes lots de fabrication que les matériaux utilisés pour les travaux. 

  
1.7 
Compétences du fabricant/ 
installateur 

1. L’entrepreneur spécialisé en traitement acoustique, devra avoir un minimum de cinq 
(5) années d’expérience dans la fabrication et l’installation de ce type de panneaux 
acoustiques et employer du personnel qualifié et expérimenté. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS  
  
 1. Panneau type, de fibres minérales, selon les dimensions aux plans. 

• Panneaux modulaires « ACPAN » fixés sous plafond de gypse; 
• Panneaux de la plus grande largeur et longueur utile x 25 mm épais; 
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• Bords biseautés 6mm; 
• Type ACFR avec laine de verre de densité 96kg/m3; 
• Bords et points d’ancrages avec une pénétration de 3mm (1/8") durcis 

chimiquement; 
• Tissu à écran 100% polyester type 4505-Dune de Victor Innovatex inc.; 
• Tissage Jacquard, 11onces ± 1 once; 
• Test inflammabilité : classe 1 ou A, ASTM E-84; 
• Couleurs : 1 couleur au choix de l’architecte, dans la gamme du 

manufacturier; 
• Ancrages : collé à l’adhésif de type construction. 

 

2. Fabricant acceptable :  

Acco panneaux acoustiques Inc. ou équivalent approuvé, tél : (514) 643-0800 

  http://www.accocinema.com/fr/accueil.html 
 

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
  
3.1  
Installation 

1. Il est interdit d’installer les panneaux insonorisants avant que le Consultant ait 
inspecté la surface du plafond (référence aux travaux de peinture prescrits à la 
section 09 90 00F). 

2. L’entrepreneur spécialisé en traitement acoustique sera responsable des mesures 
exactes des panneaux absorbants prescrits. 

3. L’entrepreneur spécialisé en traitement acoustique devra fabriquer, livrer, entreposer 
et installer les panneaux absorbants prescrits. 

4. L’entreposage devra se faire seulement lorsque le site est sans poussière. 

5. La température du local où les panneaux seront entreposés doit se situer en 15°C et 
30°C (60°F et 85°F). L’humidité relative ne doit pas excéder 70%. Les panneaux 
doivent être entreposés au moins 48 heures avant leur installation. 

6. Coordonner les travaux de montage du plafond avec les conduits et appareils 
d’éclairage, les diffuseurs, les haut-parleurs et les têtes d’extincteurs existants. 

7. Aucun panneau taillé en chantier.  

8. Coller les panneaux au plafond de gypse peint. 

9. Confirmer avec l’architecte l’emplacement exact des panneaux avant de 
commencer. 

10. Réaliser un échantillon pour approbation avant de procéder sur une base globale. 

11. Les panneaux doivent parfaitement alignés entre eux. Les panneaux jointifs seront 
parfaitement juxtaposés et fixés solidement. 

12. Suivre les recommandations écrites du manufacturier pour la pose et les 
ajustements de finition. 

13. Tout le personnel manipulant les panneaux absorbants devront porter des gants de 
coton propres afin de ne pas tacher les panneaux. 
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14. Une fois l’installation des panneaux complétée, des ajustements mineurs seront 
effectués afin de s’assurer que tous les joints sont alignés. 

15. Le nettoyage des panneaux doit être fait à l’aspirateur en prenant soin d’utiliser une 
brosse à poils souples. Évitez tout solvant et alcool pour ne pas séparer le matériel 
de finition de la fibre. Vérifiez avec le fabriquant pour connaître la compatibilité des 
produits de nettoyage. Dans le cas contraire, faire un test sur une surface non 
apparente (replis arrière du tissu) avant l’application d’un produit nettoyant. 

  
************ FIN ************ 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
 

 

1.1  
Étendue des travaux 

.1 Liste non limitative : 
.1 Nettoyer les surfaces existantes et nouvelles à peinturer et les nouveaux finis. 

.2 Peinturer les murs et cloisons (gypse et bloc de béton) tel que prévu aux 
plans. 

.3 Peinturer toutes les structures et accessoires tel que portes, cadres, panneaux 
finition en acier, moulures, etc. 
 

  
1.2  
Normes de références  

.1 Office des normes générales du Canada (ONGC).  
.1 CAN/CGSB-1.28, Peinture aux résines alkydes d'intérieur, pour bâtiments.  
.2 CAN/CGSB-1.132 Peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, à 

faible sensibilité à l'humidité.  
.3 CAN/CGSB-1.143, Peinture-émail aux résines silicones-alkydes à l'aluminium, 

résistante à la chaleur.  
.4 CAN/CGSB-1.146 Revêtement par peinture aux résines époxydiques, 

durcissant à froid, brillant.  
.5 CAN/CGSB-1.153 Revêtement par peinture aux résines époxydiques, à 

pouvoir garnissant élevé, brillant.  
.6 CAN/CGSB-1.165 Peinture pour couche primaire aux résines époxydiques, 

durcissant à froid.  
.7 CGSB 85-GP-14M Peinturage des surfaces en acier exposées à une 

atmosphère normalement sèche.  
.8 CGSB 85-GP-16M, Peinturage de l'acier galvanisé.  
.9 CAN/CGSB-85.100, Peinturage.  

.2 Steel Structures Painting Council (SSPC).  
.1 Systems and Specifications Manual, 1989. 

.3 Architectural Painting Spécifications Manual, Master Painters Institute (MPI) 
 
 

1.3  
Conditions de mise en œuvre 
 

.1 Ne pas appliquer de peinture dans des endroits où sont effectués des travaux qui 
dégagent de la poussière. 

 
 

1.4  
Matériaux d’entretien  

.1 Livrer un gallon de chaque teinte et fini utilisé pour les surfaces murales d'intérieur. 

.2 Utiliser des matériaux de remplacement provenant des mêmes lots de fabrication 
que les matériaux mis en œuvre. 

.3 Couleurs et teintures : 
.1 toutes les couleurs, les intensités de tons et les teintures seront choisies par le 

Représentant ministériel durant le cours des travaux; 
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.2 dans les ouvrages comportant plusieurs couches, l'avant-dernière couche sera 
de la couleur choisie et soumise à l'approbation du Représentant ministériel 
qui se réservent le droit de changer ou de modifier leurs choix au cours des 
travaux; 

.3 Plusieurs couleurs seront utilisées. 
 

1.5  
Examen des surfaces et  
des locaux à peindre 
 

.1 Les locaux seront balayés soigneusement pour enlever toutes les poussières. Les 
travaux de béton devront avoir été exécutés depuis trente (30) jours au minimum. 
Les travaux de maçonnerie devront être complétés et suffisamment secs. 

.2 Les surfaces seront convenablement finies, propres, sèches, d'apparence et de 
texture régulières, libres de défauts. 

.3 À moins de réserves faites au préalable au Représentant ministériel, le début des 
travaux signifiera l'acceptation implicite des conditions et de l'état des surfaces sur 
lesquelles les travaux seront exécutés. L'Entrepreneur sera alors tenu responsable 
de la qualité et de la condition des finitions si elles ne sont pas de première qualité. 

 
1.6  
Conditions climatiques 

.1 Aucune peinture, teinture, préservatif, ne sera appliqué lorsque la température est 
inférieure à 10oC à l'intérieur et, pour l'extérieur, lorsque la température ambiante est 
inférieure à 10oC et supérieure à 32 oC. Aucun fini extérieur ne peut être appliqué 
durant la nuit, des chutes de neige, ou après, tant que les surfaces ne sont pas bien 
sèches. 

 
1.7  
Protections générales  
 

.1 L'Entrepreneur protégera ses travaux contre l'humidité ou les avaries de quelque 
cause que ce soit. Protéger également les travaux adjacents de tous dommages 
causés par ses ouvriers, les matériaux, les outils ou l'équipement employés pour 
l'exécution de son travail. Assumer toute la responsabilité pour la protection 
adéquate des ouvrages contre tout dommage éventuel causé par l'exécution des 
travaux relevant de cette division ou d'autres. 

.2 L'Entrepreneur devra réparer, sans frais pour le Représentant ministériel, tous les 
dommages et à la satisfaction de ce dernier. Si à leur avis, ces dommages ne 
peuvent être réparés convenablement, l'ouvrage ainsi endommagé sera remplacé 
aux frais de l'Entrepreneur. 

  
1.8 
Garantie  

.1 Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel, 
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout 
défaut pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer à la section 01 78 00F. 

  
PARTIE 2 – PRODUITS 
 

 

2.1 Matériaux .1 Matériaux homologués : pour l'exécution des présents travaux, n'utiliser que les 
matériaux de peinture de la liste des produits homologués, émise par l'O.N.G.C. 

.2 Utiliser des matériaux de peinture, conformes aux normes de l'O.N.G.C., 
mentionnées dans la liste des systèmes de peinture de finition. 
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.3 Les matériaux, de chaque système de peinture, doivent provenir d'un seul et même 
fabricant. 

.4 Choix de :  3 couleurs pour les murs; 
  2 couleurs pour les portes, les cadres et les cloisons vitrées; 
  2 couleurs pour les plafonds; 
  3 couleurs pour les conduits et équipements. 

.5 Sur les surfaces : une (1) couche d’apprêt et deux (2) couches de finition, à moins 
d’avis contraire.  

  
PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

3.1  
Préparation des surfaces 
 

.1 L'application des peintures ne devra pas commencer tant que les surfaces à peindre 
n'auront pas été préparées convenablement. Toutes les surfaces devront être 
solides, sèches, propres, exemptes de saleté, poussière, graisse, huile, rouille, 
projections de mortier, sels et de toute matière étrangère susceptible de 
compromettre la bonne apparence des couches de peinture. 

.2 Préparer les surfaces des portes et cadres existants de la façon suivante : 
.1 Laver les surfaces avec un nettoyant en poudre tout usage avec oxygène actif 

tel que nettoyant à usage multiple no. 771-136 de Sico. 
.2 Sabler les surfaces pour atténuer le lustre. 
.3 Les murs extérieurs devront être nettoyés avec un jet d’air à pression. Par la 

suite, nettoyer les murs de la fondation jusqu’à la hauteur des portes de garage 
avec un jet d’eau sous pression. L’appareillage devra délivrer une quantité 
d’eau minimale de manière à ne pas détremper les surfaces. 

.3 Réparer les surfaces de plâtre et de placoplâtre, conformément à la norme 
ONGC 85-GP-33M. Remplir les petites fissures avec un produit de ragréage. Laver 
toutes les surfaces de gypse avec un nettoyant en poudre tout usage avec oxygène 
actif tel que nettoyant à usage multiple no. 771-136 de Sico. Sabler toutes les 
surfaces de gypse avant d’appliquer un apprêt no. 850-130 ou 870-177 de « Sico ». 
Par la suite sabler et épousseter entre chaque couche de peinture. 

 
3.2  
Application 
 

.1 Sabler et épousseter entre l'application de chaque couche de peinture afin de 
corriger les défauts visibles d'une distance de 1.5 m. 

.2 Après l'ajustage des portes, finir les rives et cadres de porte selon les prescriptions 
prévues pour la porte elle-même. 

.3 Finir la partie supérieure des armoires et les rebords en saillie, au-dessus et 
au-dessous de la ligne de vision, selon les prescriptions prévues pour les surfaces 
environnantes. 

.4 Finir les placards et réduits selon les prescriptions prévues pour les pièces 
contiguës. 

.5 Coordonner les travaux de peinture incluant les méthodes d'application et les 
périodes d'exécution des travaux. 
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.6 Finir les parties non visibles de l’intérieur, mais visibles de l’extérieur par une 
ouverture ou à travers les fenêtres.  

 
3.3  
Finition intérieure 

.1 Système pour murs et plafond : 
.1 Nouvelles surfaces : Faire l’application d’une couche d’apprêt scelleur au 

latex conforme à la norme ONGC 1-GP-1.119 tel que produit SICO 
ECOSOURCE 850-130 

.2 Faire l’application de deux couche de peinture au latex 100% acrylique fini 
velouté conforme à la norme ONGC 1-GP-1.209 tel que produit SICO 
ECOSOURCE série 853-620.  

.2 Système pour portes et cadres d'acier et métal ferreux apprêté : 
.1 S’il y a lieu, retoucher les endroits à nu  avec un apprêt à l’alkyde pour métal 

conforme à la norme ONGC 1-GP-48 tel que produit CORROSTOP DE SICO 
635-785. 

.2 Faire l’application de deux couches de peinture acrylique uréthane fini velour 
et 0 COV tel que produit S-37 Metalmax de Rust-Oleum. 

 
 

**********FIN********** 
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