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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Mesurages aux fins de
Paiement

1.3 Source d’ Approbation

Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.
Section 31 37 10 Remblai en pierres denses.
Section 32 11 16 Couche de fondation granulaire.
Section 32 11 23 Couche de base granulaire.
Section 35 31 24 Protection de roche.

Aucune mesure ne sera prise en compte dans cette
section. Les frais de cette section seront incorporés aux
lots de travaux exigeants des granulats.

Informer le Représentant du Ministére de la source
d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui
permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au
moins (4) quatre semaines avant le début de la
production.

Si le Representant du Ministére est d'avis que les
matériaux provenant de la source d'approvisionnement
proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou
ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y
répondre, trouver une autre source
d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux
en question peuvent étre préparés de maniére a
répondre aux exigences prescrites.

Si un changement de la source d'approvisionnement en
granulats sera propose durant le travail, aviser le
Représentant du Ministere (4) quatre semaines avant
tout changement proposé pour permettre
I'échantillonnage et les essais.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement
peut néanmoins étre refusé par la suite si les propriétés
du matériau livré ne sont pas uniformes, s'il ne satisfait
pas aux exigences spécifiées, ou encore si la
performance de ce dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.



Reconstruction du Quai,
Structures 406, 408 and 409
Lameque, NB

No. de proj. R.068072.001

GRANULATS - GENERAL Section 31 05 16

Page 2

2014/12/01

1.4 L’Echantillonnage de la

Production

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

Les granulats seront soumis au prélévement continu
d'échantillons par le Représentant du Ministére au
cours de leur production.

Assurer au Représentant du Ministére, en vue de
I'échantillonnage et des essais, l'acces a la source
d'approvisionnement et aux matériaux prépares.

Monter des postes d'échantillonnage adéquats a la
sortie du convoyeur servant a la préparation des
granulats pour que le Représentant du Ministere
puisse, en toute sécurité, y prélever des échantillons
représentatifs. Lorsque demandé par le Représentant
du Ministére, arréter le convoyeur pour permettre
I'échantillonnage de la pleine section transversale.

Assumer les frais de I'échantillonnage et des essais des
granulats si ces derniers ne sont pas conformes aux
exigences prescrites.

Caractéristiques des granulats: de bonne qualité, durs,
résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de
particules molles ou lamellées, de matériaux
organiques ou d'autres substances pouvant nuire a
I'utilisation prévue.

Les plaquettes et les aiguilles sont ceux dont la plus
grande face excede d’au moins quatre fois la plus
petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la

section pertinente doivent étre constitués d'un des

matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci:

1 sable naturel;

2 sable artificiel;

3 criblures provenant du concassage de blocs de
carriere, de blocs rocheux, ou de gravier.

Les gros granulats répondant aux exigences de la
section pertinente doivent étre constitués d'un des
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matériaux suivants ou d'un melange de ceux-ci:

1 roche concassée;

2 gravier et gravier concasse constitué de
particules naturelles de pierre.

5 Les particules ayant au moins une face fracturée sont
considérées a étre des particules concasseées.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Source d’Approvisionnement .1 Les sources doivent étre fournies par I'Entrepreneur.
pour les Granulats

3.2 Préparation des Granulats | Préparer les granulats de maniéere uniforme, en ayant
recours a des méthodes qui préviennent leur
contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

2 Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la
granulomeétrie, les formes de particules ou le
pourcentage de particules concassées prescrits.
N'employer que des méthodes et du matériel
approuves.

3 Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient
conformes aux exigences du devis. N'utiliser que du
mateériel approuve par le Représentant du Ministere.

A4 En présence de dép0ts stratifies, utiliser du matériel et
des methodes d'excavation qui permettront d'obtenir
des granulats homogénes et uniformes.

3.3 Manutention A1 Transporter les granulats et les manutentionner de
maniere a prévenir la ségrégation, la contamination et
la dégradation.

3.4 Mise en Tas | Faites la mise en dépdt des granulats en dehors du
chantier. Ne pas decharger les granulats livrés sur les
surfaces de béton complétées qui pourraient, par
conséquent, étre endommagées.

2 Mettre suffisamment de granulats en réserve pour étre
en mesure de respecter le calendrier des travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description | Les travaux compris dans cette section consiste de
toutes opérations et matériaux reliés a I'excavation et le
remblayage pour les travaux.

1.2 Sections Connexes A Section 01 35 44 Protection de I’environnement —
Procédures pour travaux maritimes.

2 Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

3 Section 02 41 13 Travaux préparatoires et démolition.
4 Section 31 05 16 Granulats — Général.
5 Section 31 32 21 Géotextiles et géogrilles.
.6 Section 31 37 10 Remblai de pierres denses.
v Section 32 11 16 Couche de fondation granulaire.
8 Section 32 11 23 Couche de base granulaire.
9 Section 35 31 24 Protection de roche.
.10  Division 26 Electricité.
.11 Division 33 Services d’utilités.
1.3 Mesurage aux Fins de 1 Inclure les codts d’excavation dans I’item

Paiement Construction/Démolition de la Section 02 41 13
Travaux préparatoires et démolition.

2 Remblai granulaire : Le remblai granulaire sera mesuré
en tonnes métriques, (Tonnes), de matériau fourni et
placé de maniere acceptable dans les travaux aux
tracés et aux dimensions spécifiés.

3 Inclure les codts de tous les autres matériaux de
remblayage dans la section respective du matériau.
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A4 Inclure les codts d’excavation et de remblayage pour

les tranchées dans les items de co(t des tranchées.

1.4 Références | American Society for Testing and Materials

International (ASTM)

1 ASTM C117-13, Standard Test Method for
Material Finer than 0.075 mm (No0.200) Sieve
in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for
Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.

3 ASTM D422-63(2007), Standard Test Method
for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D698-12, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Standard Effort (600 kN-m/m ().

5 ASTM D1557-12, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (2,700 KN-m/m ().

.6 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for
Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity
Index of Soils.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en
toile métallique, métriques.

1.5 Définitions | Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce
soit, trouves au cours des travaux. Ceci inclus les
fondations en béton, gravats, débris de bois ainsi que
toutes autres obstructions rencontrées durant

I'excavation.

2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou
matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents
travaux.

3 Matériaux impropres.

1 Matériaux compressibles, chimiquement
instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
| Sol a grains fins ayant un indice de
plasticité inférieur a 10, selon I'essali
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ASTM D4318, et une granulométrie se
situant dans les limites prescrites, selon
les essais ASTM C136 et ASTM D422:
2 La désignation des tamis doit étre
conforme a la norme CAN/CGSB-8.2

Désignation des tamis % de tamisat

2.00 mm 100
0.10 mm 45 - 100
0.02 mm 10-80
0.005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat

passant le tamis de 0.075 mm est supérieur a 20
% en masse.

1.6 Conditions Existantes | Eléments présents sur le terrain:

1

En présence du Représentant du Ministere,
vérifier I'état des végétaux, des poteaux de
branchement, des cables, des éléments présent
sur le chantier, des chaussées d’asphalte, des
dalles en béton, des bornes de délimitation et
des repéres de nivellement pouvant étre
touchés par les travaux.

Pendant I'exécution des travaux, protéger
contre tout dommage les éléments présents sur
le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les
directives du Représentant du Ministere.

2 Canalisations d'utilités enfouies

1

Avant de commencer les travaux, déterminer
I'emplacement des canalisations d'utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce
dernier.

Prendre les dispositions nécessaires, aupres des
autorites competentes, pour réacheminer les
canalisations enfouies susceptibles de nuire a
I'exécution des travaux, et assumer les colts de
ces travaux.

Enlever les canalisations enfouies désuetes qui
se trouvent & moins de 2 m des fondations et
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10

1

obturer les trongons coupés au moyen de
bouchons femelles.

Les détails relatifs aux dimensions, a
I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des
canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre
indicatif et ne sont donc pas nécessairement
exacts ni complets.

Avant de commencer les travaux d'excavation,
déterminer I'emplacement ainsi que I'état des
ouvrages et des réseaux souterrains existants, et
en aviser le Représentant du Ministere et les
autorités compétentes. Repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption
de service pendant I'exécution des travaux.
Confirmer I'emplacement des canalisations
d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essais.
Entretenir et protéger contre tout dommage les
canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité
et de téléphone ainsi que les autres
canalisations ou les autres ouvrages repéres.
Obtenir du Représentant du Ministere les
directives appropriées avant de réacheminer ou
d'enlever une canalisation d'utilité ou un
ouvrage repéré dans la zone d'excavation.
Prendre note de I'emplacement des
canalisations souterraines conservees,
réacheminées ou abandonnées.

Confirmer I'emplacement des excavations
récemment exécutées a proximité de la zone
des travaux.

3 Batiments et éléments préesents sur le terrain :

En présence du Représentant du Ministere,
verifier I'état des structures, des bassins
collecteur, des drains, des poteaux de
branchement, des cébles, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement
pouvant étre touchés par les travaux.

Pendant I'exécution des travaux, protéger
contre tout dommage les éléments présents sur
le terrain. En cas de dommage, immédiatement
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1.7 Documents/Echantillons a

Soumettre

1

3

A4

remettre en état les éléments touchés, selon les
directives du Représentant du Ministere.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 Documents et
échantillons & soumettre.

Contrdle de la qualité: selon la section 01 45 00 Essais
et Contrdle de la qualité:

1

Soumettre un rapport sur les conditions
existantes définies a l'article 1.6 Conditions
Existantes de la présente section.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux
fins d'examen, les méthodes d'assechement et
de prévention du soulévement proposées,
conformément a la PARTIE 3 de la présente
section.

Aviser le Représentant du Ministere, par écrit,
au moins (7) sept jours avant le début des
travaux d'excavation afin de s'assurer que les
profils en travers sont établis.

Aviser le Représentant du Ministere, par écrit,
lorsque le fond de I'excavation est atteint.
Soumettre au Représentant du Ministere les
résultats et les rapports des essais des
inspections conformément a la PARTIE 3 de la
présente section.

Documents/échantillons a soumettre avant les travaux:

1

Avant de commencer les travaux visés par la
présente section, soumettre une liste des
principaux appareils et matériels qui seront
utilisés pour la réalisation de ces derniers.
Soumettre les dossiers concernant
I'emplacement des réseaux d'utilités
souterrains, lesquels doivent comprendre ou
indiquer ce qui suit: plan de localisation des
réseaux d'utilités existants sur le terrain,
données sur les servitudes pour le passage des
utilités et plan de localisation des canalisations
réacheminées et abandonnees, au besoin.

Echantillons:
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1 Soumettre les échantillons requis
conformément & la section 01 33 00
Documents et échantillons a soumettre.

2 Au moins (4) quatre semaines avant le début
des travaux, aviser le Représentant du
Ministére de la source d'approvisionnement
proposée pour les matériaux de remblai , et
assurer l'acceés a cette derniére aux fins
d'échantillonnage.

3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque
type de matériaux de remblai prescrits ainsi
que des échantillons représentatifs des
matériaux d'excavation.

4 Expédier les échantillons port payé au
Représentant du Ministere dans des contenants
hermétiquement fermés pour éviter toute
contamination et toute exposition aux
intempéries.

1.8 Assurance de la Qualité | Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des
résultats de I'analyse soit examinés par le Représentant
du Ministére.

2 Santé et sécurité:

1 Prendre les mesures nécessaires en matiéere de
santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29 Santé et
securité.

1.9 Gestion et Elimination des .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi

Déchets et de leur recyclage, conformément a la section 01 74
21 Gestion et elimination des déchets de construction/
démolition.

2 Acheminer les excédentaires pouvant étre réutilisés
vers une carriere locale autorisée par le Représentant
du Ministére.

1.10 Inspection Spécial A Le fond de toutes zones d’excavation ou les structures
de caissons/pieux ont été démolies et enlevees doivent
étre inspectées par un ingénieur en géotechnique pour
assurer que les conditions sont acceptables et peuvent
supporter le remblai granulaire et le remblai en pierres.
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2 Ne pas remblayer le fond d’excavation avant que le

fond a été inspecté et approuvé.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/Matériels | Toiles filtrantes: selon la Section 31 32 21 Géotextiles
et géogrilles.
2 Remblai en pierres denses (R5): selon la Section

31 37 10 Remblai en pierres denses.

3 Remblai granulaire : Le remblai granulaire, a utiliser
pour le remblayage ou pour la reconstruction des
structures du quai jusqu’au-dessus de la sous-fondation
par-dessus le remblai en pierres ou comme matériaux
in situ jusqu’au-dessous de la couche de fondation
granulaire, doit &tre un matériau respectant toutes les
exigences spécifiées pour la couche de fondation
granulaire selon la Section 32 11 16 Couche de
fondation granulaire.

A4 Couche de fondation granulaire: selon la Section 32 11
16 Couche de fondation granulaire.

5 Couche de base granulaire: selon la Section 32 11 23
Couche de base granulaire.

.6 Pierre filtre : selon la Section 35 31 24 Protection de
roche

v Enrochement : selon la Section 35 31 24 Protection de
roche.

.8 Barriére de pierres : selon la Section 35 31 24

Protection de roche.

9 Matériaux pour tranchées :
| Les matériaux d’assise pour les tranchées
normales et seches: Pierre concassée selon la
Section 32 11 23 Couche de base granulaire.
2 Les matériaux d’assise pour les tranchées
submergées (gravier de drainage) : Gradation :
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Tamis ASTM % passant

20.0 mm 100

14.0 mm 40-80

10.0 mm 20 -62

5.0 mm 0-20

2.5 mm 0-10

0.08 mm 0-3

3 Remblai commun : Matériaux choisis de

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux Préparatoires

3.2 Movyen de Contrdle de
I’Erosion et des Sédiments

I’excavation ou autres sources, approuves par
le Représentant du Ministere pour I’usage
prévu, dégelés et exempt de roches plus
grandes que 75 mm, de cendres, racines, ou
autres matériaux nuisibles.

Etablir des limites d'alignement, pentes et niveaux
nécessaires aux travaux de déblai et de remblai.
Maintenir ces jalons d'alignement et de nivellement
lors des travaux.

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la
neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone
d'excavation.

Décaper et disposer du revétement d'asphalte existant
et des matériaux de déblai tel qu'indiqué sur les dessins
et tel que requis pour la complétion des travaux.

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre
I'érosion et le dép6t de sédiments, destinés a prévenir
la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des
eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et
I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies
piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre
conformes aux indications du plan de contrdle de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé
conformément aux exigences les plus rigoureuses entre
celles énonceées dans le document EPA 832/R-92-005
publié par I'EPA et celles établies par les autorités
compétentes.
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3.3 Préparation /Protection

3.4 Mise en Dépot

3.5 Palplanche, Etrésillonnement, .
Etaiement et Reprise en
Sous-CEuvre

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer
I'entretien et les réparer au besoin.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au
cours de ces travaux.

Protéger les éléments existants conformément section
01 10 10 Instructions générales.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau
stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume &
cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le
couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant
du Ministére.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent
demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent
demeurer en place.

En raison d'espace limité, aucun matériau ne sera mis
en depot sur le chantier sauf si approuvé par le
Représentant du Ministére.

Tous nouveaux matériaux doivent étre livrés sur le
chantier immédiatement avant leur mise en place.

Protéger les parois des excavations par des méthodes
appropriées et conformément a la section 01 35 29
Santé et sécurité.

Effectuer les opérations suivantes pendant le

remblayage :

1 Sauf par indication ou directive contraire de la
part du Représentant du Ministere, retirer les
palplanches et les ouvrages d'étaiement des
excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau
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3.6 Assechement des Excavations .1

et Prévention du Soulévement —

Zone du batiment et de I’approche
2

3.7 Excavation A1

du remblai ne soit rendu a la hauteur de ces
derniers.

3 Retirer les palplanches graduellement, de
maniere a maintenir le remblai compacté a une
hauteur d'au moins 600 mm au-dessus des
extrémités inférieures de ces derniéres.

Effectuer les opérations suivantes, une fois la
construction de l'infrastructure terminée.

1 Retirer les ouvrages d'étaiement et
d'étrésillonnement.

2 Evacuer les matériaux en surplus hors du
chantier.

Maintenir les excavations a sec tout au long des
travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere les détails des
méthodes proposees pour l'assechement des
excavations ou la prévention du soulevement, comme
I'aménagement de digues et la mise en place de pointes
filtrantes.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les
inondations et les dommages pouvant étre causés par
les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau vers des aires d'écoulement d'une
maniere ne présentant aucun risque pour les propriétés,
ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou
en cours.

1 Ameénager, a I'extérieur des limites de
I'excavation, des fossés de drainage et d'autres
moyens de déviation temporaires, et en assurer
I'entretien.

Aviser le Représentant du Ministere au moins (7) sept
jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il
puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

Effectuer les travaux d'excavation selon les
dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
déterminés par le Représentant du Ministere.
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10

A1

12

Au cours des travaux d'excavation, enlever les
fondations en béton, les gravats ainsi que toute autres
obstructions.

A moins que le Représentant du Ministére ne l'autorise
par écrit, il est interdit de creuser plus de 30 métres de
tranchée avant de procéder a l'installation des éléments
a enfouir, et la longueur de tranchée non remblayée ne
doit pas excéder 15 metres, a la fin d'une journée de
travail.

Les déblais et les matériaux mis en dep6t doivent étre
déposés a une distance suffisante de la tranchée.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de
chantier & proximité immédiate de tranchées non
remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de
ruissellement ou des cours d'eau naturels.

Informer le Représentant du Ministere lorsque le
niveau prévu comme fond de fouille est atteint.

Les excavations terminées doivent étre passes en revue
par le Représentant du Ministére.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau
impropre, y compris les matériaux situés sous la cote
de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la
profondeur déterminées par le Représentant du
Ministere.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois
et enlever tous les matériaux non adhérents et les
débris qui s'y trouvent.

1 Si les matériaux du fond de I'excavation ont été
remués, les compacter jusqu'a I'obtention d'une
masse volumique au moins égale a celle du sol
non remué.
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.13 Installer les toiles filtrantes et géogrilles conformément
a la section 31 32 21 Géotextiles et géogrilles.

3.8 Matériaux de Remblai et 1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou

Compactage prescrit selon les sections correspondantes. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des
pourcentages de masses volumiques maximales
calculés selon la norme ASTM D698.

2 La mise en place et la compaction des matériaux
concassés doivent étre en concordance avec leur
section respective.

3.9 Materiaux d’assise et de 1 Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour
Recouvrement des Canalisations I'assise et le recouvrement des canalisations d'utilités
Souterraines souterraines et les compacter selon les indications.

2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place

ne doivent pas étre gelés.

3.10 Remblayage | Ne pas procéder au remblayage avant:
1 I'inspection des installations sous le niveau
définitif du sol par le Représentant du
Ministere.
2 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris,

de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.

3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui
sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace
ou des debris.

A4 Faire référence aux sections connexes pour des
exigences additionnelles au remblayage et a la
compaction des matériaux.

5 Remblayer autour des ouvrages:

1 Mettre en place les matériaux d'assise et de
recouvrement conformément aux prescriptions
des sections connexes.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des
ouvrages en béton coulé en place dans les 24
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3.11 Remise en Etat des Lieux

3.12 Assurance de la Qualité,
Inspection, et essais

heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place
simultanément, de part et d'autre des ouvrages
installés, afin d'équilibrer les charges exercées.
La différence de hauteur entre les remblais ne
doit pas excéder 600 mm.

A4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer
temporairement des pressions inégales sur les
murs ou sur les autres ouvrages, recourir a l'une
ou l'autre des méthodes suivantes.
| Laisser le béton durcir pendant au

moins (14) quatorze jours, ou attendre
qu'il soit suffisamment résistant pour
supporter les pressions exercées par le
remblai et par le compactage, et qu'il ait
été examiné par le Représentant du
Ministere.

2 Si le Représentant du Ministére
I'autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les
différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusqu'a ce que le
Représentant du Ministere en autorise le
retrait.

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de
rebut et les débris, régaler les pentes et corriger les
défauts selon les directives du Représentant du
Ministere.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les
travaux, selon les directives du Représentant du
Ministere.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre
I'érosion, y empécher la circulation et les maintenir
exemptes de déchets ou de débris.

Les essais des matériaux et de la compaction sera
effectué par une Organisme d'Essais désignée par le
Représentant du Ministere. La fréquence de ceux-cCi
sera déterminée par le Représentant du Ministere.
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2 Le Representant du Ministere sera responsable des

frais pour les services du laboratoire d'essais.

3 Les examens et les essais effectués par I'Organisme
d'Essais et/ou le Représentant du Ministére ne
remplaceront aucunement I'obligation de I'entrepreneur
de disposer d'un programme de contréle de la qualité,
ou élimineront t'ils ses responsabilités contractuelles.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description

1.2 Mesurage aux Fins de
Paiement.

1.3 Références

Les travaux visés par le présent contrat comprennent :

A La fabrication et l'installation du tissu de
rétention des déchets et son entretien pendant
toute la durée des travaux et I’enlévement.

2 La fourniture et installation d’un tissu filtrant
synthétique non tissé et géogrille a étre utiliser
dans les travaux de remblayage tel que spécifié
sur les dessins et dans cette section.

Tissu de rétention des déchets et de sédiments : La
fabrication, l'installation et I’entretien du tissu de
rétention des déchets et de seédiments pour la durée des
travaux constitueront un prix forfaitaire qui comprendra
les codts de son enlevement et de son élimination une
fois les travaux terminés.

Tissu Filtrant: La fourniture et I’installation du tissu
filtrant seront mesurees en un prix forfaitaire.

Geéogrille: La fourniture et installation du géogrille
seront mesurées en metres carrés, (M?), calculé a partir
de dimensions précises indiquées ou comme autorisé,
par écrit, par le Représentant du Ministére.

Le tissu endommagé sera remplacé sans frais au
propriétaire.

American Society for Testing and Materials

International (ASTM).

| ASTM D 4101-10, Standard Specification for
Polypropylene Injection and Extrusion
Materials.

2 ASTM D4491-99a(2009)el, Standard Test
Methods for Water Permeability of Geotextiles
by Permitivity.

3 ASTM D4595-09, Standard Test Method for
Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-
Width Strip Method.

A4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for
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1.4 Documents/Echantillons .

a Soumettre

1.5 Transport, Entreposage
et Manutention

1.6 Gestion et Elimination
des Déchets

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

Determining Apparent Opening Size of a
Geotextile.

5 ASTM D 6637-10, Standard Test Method for
Determining Tensile Properties of Geogrids by
the Single or Multi-Rib Tensile Method.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou

CGSB).

| CAN/CGSB-4.2 n° 11.2-M89 (novembre 2004),
Méthodes pour épreuves textiles - Résistance a
I'éclatement - Essai d'éclatement a la bille
(Reconduction de septembre 1989).

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des
géosynthétiques (Jeu complet).

Soumettre les échantillons requis conformément a la
Section 01 33 00 Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere les échantillons
suivants au moins deux (2) semaines avant le début des
travaux; Les spécifications du fabricant du tissu filtrant,
du géogrille et du tissu de rétention des déchets et
sédiments proposés aux fins d'approbation.

Pendant le transport et I'entreposage, protéger les

géotextiles et géogrilles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la
boue, la saleté, la poussiere, les débris et les rongeurs.

Trier les déchets en vue de leur réemploi/ réutilisation et
de leur recyclage, conformément a la Section 01 74 21
Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition.

Le tissu a limon filtrant a étre fabriqué en fibre
synthétique imputrescible, insensible a I'action de I'huile
ou de I'eau de mer et non sujets aux dommages causés
par la faune aquatique, les insectes ou les rongeurs. Le
tissu doit étre un textile non tissé fourni en rouleaux
d'au moins 3.0 m de largeur.
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Le tissu filtrant pour le tissu de rétention de
déchets et de sédiments présentant les
caractéristiques suivantes:

masse (g/m?) : 250 a 270;

résistance aux déchirures (N) : 500;
résistance a la traction (N) : 950;
allongement a la rupture (%) : 70 a 100;
résistance a I'éclatement selon I'essai
d'éclatement de Mullen (kPa) : 2500;

.6 ouverture de filtration (um) : 50 a 150;
v permeabilité (K cm s-1) : 2.7 x 10-1.

Le tissu filtrant a étre utilisé dans la
reconstruction de la structure du quai présentant
les caractéristiques suivantes:

masse (g/m?2) 380

résistance aux déchirures (N) 500
résistance a la traction (N) 1,200
allongement a la rupture (%) 50
ouverture de filtration (um) 50 to 250
perméabilité (K cm s-1) 1.0 to 2.5x10-1
L Entrepreneur doit noter que le matériau peut
devenir flottant.

Joints: doit étre selon les recommandations du
fabricant.

Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux
agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

WM E

o wN R

Geogrille : Grille ouverte en polymere avec orientation
biaxiale, sans stries, rugosité, petits trous, ampoules,
matiéres premiéeres non dispersés ou tout signe de
contamination par des corps étrangers.

A1
2
3

Largeur du rouleau : 3 m minimum.
Epaisseur des connecteurs: 0.76 mm minimum.
Dimension des ouvertures:
.1 Sens machines (MD): 25 mm.
.2 Sens travers (XMD): 33 mm.
Composition: Polypropylene selon ASTM
D4101.
Reésistance a la tension: Selon ASTM D6637.
A1 Sens machine (MD): minimum

12.4 N/mm.
2 Sens travers (XMD): minimum
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19.0 N/mm.
.6 Résistance a la tension a 2% sens machaine:

Selon ASTM D6637, minimum 4.0 N/mm.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 MiseenPlaceduTissu .1 Le filtre & limon doit étre installé avant le début de
de Rétention des Déchets I’enlevement des travaux et il doit rester en place
et de Sédiments pendant toute la durée des travaux.
2 Enlever et remplacer le filtre endommagé ou détérioré

selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Remplacer le filtre endommagé sans frais
supplémentaire.

4 Le filtre a limon des déchets et sédiments ne doit pas
étre enlevé avant I'approbation du Représentant du
Ministere.
3.2 Mise en Place de la Toile .1 Mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le
Filtrante sens, de la maniere et a I'endroit indiques, et les

assujettir au moyen de chevilles d'ancrage et de
rondelles, de poids ou par autre méthode, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

2 Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une
surface unie et exempte de plis, de gondolements et de
Zones sous tension.

3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la
bande préecédemment mise en place, sur une largeur
d'un minimum de 600 mm.

4 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de
chevilles d'ancrage ou de dispositifs de fixation selon
les recommandations du fabricant.

5 Prévenir le déplacement des géotextiles et protéger ces
derniers contre tout dommage ou toute détérioration
avant, pendant et apres la mise en place des couches de
protection.
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3.3 Mise en Place du
Geéogrille

3.4 Protection

Poser la couche de protection dans les 4 heures suivant
la mise en place du géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a
la satisfaction du Représentant du Ministére.

Mettre en place les géogrilles en les déroulant dans le
sens, de la maniere et a I'endroit indiques, et les
assujettir selon les recommandations écrites du
fabricant.

Faire chevaucher chaque bande de géogrille sur la
bande précédemment mise en place, sur une largeur
d'un minimum de 600 mm.

Fixer les bandes successives de geogrille avec attaches
ou épingles selon les recommandations du fabricant.

Prévenir le déplacement des géogrilles et protéger ces
derniers contre tout dommage ou toute détérioration
avant, pendant et aprés la mise en place des couches de
protection.

Poser la couche de protection dans les 10 jours suivant
la mise en place du géotextile.

Remplacer les géogrilles endommageés ou détériorés, a
la satisfaction du Représentant du Ministére.

Les véhicules ne sont pas permis de conduire
directement sur les géotextiles et géogrilles.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Mesurage aux Fins de
Paiement

1.3 Références

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 Matériaux

Section 01 45 01 Pont-Bascule.
Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.
Section 31 32 21 Géotextiles et Géogrilles.

Remblai de pierres denses (R5) : Le remblayage de
pierres denses sera mesuré en tonnes métriques,
(Tonnes), de matériau fourni et placé de maniére
acceptable dans les travaux aux tracés et aux
dimensions spécifiés.

La mobilisation/démobilisation de I'équipement ne sera
pas mesuré aux fins de paiement.

La construction et I'entretien des pistes de chantier ne
sera pas mesuré aux fin de paiement.

Le pesage ne sera pas mesuré aux fins de paiement,
mais sera considéré comme partie intégrale des
travaux.

Devis types 2011 du ministere des Transports du
Nouveau-Brunswick.

Remblai de pierres denses (R5) : Pierre propre, dur,

dense et durable.

1 Doit étre composé de matériaux R5 et doit étre
en stricte conformité avec les exigences
matérielles selon I'édition de janvier 2011 des
devis types du Ministere des Transports du
Nouveau Brunswick (MDTNB), de I'objet:
608, 'Perrés'. La granulométrie sera de classe
R5 selon le Tableau 608-1 du devis types
MDTNB.
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Tableau 608 — 1 (tableau partiel)

Répartition dimensionnelle des éléments constitutifs du perré

Masse Taille R-A R-5
(Note 1) (Note 2)

(kg) (mm)

15 220 100 100
10 190 70-90
5 150 40 - 55

2.5 120 0

0.5 70 0-15
Epaisseur (mm) 300 300

(Note 3)

Géotextile: selon la section 31 32 21 Géotextiles et
Géogrilles.

2.2 Toiles Filtrantes A1

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Mise en Place A

Niveler avec exactitude les endroits qui doivent étre
remblayés avec de la pierre afin de fournir une surface
égale et uniforme. Compacter afin de fournir une base
ferme.

2 Tapisser le fond et les c6tés des zones devant étre
remplis de pierres avec tissus filtrant placés sur des
surfaces préparées conformément a l'article 31 32 21
Géotextiles et géogrilles, et tel qu'indiqué. Deposer
I'enrochement sur le tissu filtrant de maniére a éviter la
perforation du tissu filtrant. Ne conduisez pas de
vehicules directement sur le tissu filtrant.

3 Faire la mise en place de I'enrochement aux épaisseurs
et d'apres les détails indiques sur les dessins.

A4 Faire la mise en place de I'enrochement d'une maniére
approuvée par le Représentant du Ministére pour créer
une masse compactee, trés dense et stable. Placer les
plus grandes pierres au fond. Le haut du remblayage
consistera de pierre a granulométrie fine afin de placer
le tissu filtrant et le remblai granulaire.
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5 Finir la surface de facon égale, libre de zones lache et

propres en apparence.

6 Le remblai doit étre déposé mécaniquement. Aucun
déchargement direct ne sera permis.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Mesurage aux Fins de
Paiement

1.3 Documents/ Echantillons a

Soumettre

1.4 Transport, Entreposage et
Manutention

1.5 Conditions Existantes

1.6 Ordre d’Exécution des
Travaux

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

Section 31 62 16 Pieux en acier a section en H

Aucune mesure ne sera prise en compte dans la section
présente. Les codits associés a cette section seront
incorporés a ceux de la section 31 62 16 Pieux en acier
a section en H.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 Documents et
échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques
requises, ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits.

Il est interdit d'enter les pieux.

Transporter, entreposer et manutentionner les
matériaux/matériels selon les instructions du fabricant.

Protéger les pieux contre tout dommage subi pendant
le transport, I'entreposage et la manutention attribuable
a des contraintes de flexion excessives, a des impacts,
au frottement ou & toute autre cause.

Remplacer les pieux endommagés conformément aux
directives du Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur doit effectuer sa propre évaluation de
I'état du sol.

Soumettre I'ordre d'exécution des travaux de battage
prévus a I'examen du Représentant du Ministére au
plus tard deux (2) semaines avant le début du battage.

Les exigences relatives aux matériaux et aux matériels
requis pour la mise en ceuvre des pieux sont prescrites
dans la section 31 62 16 Pieux en acier & section en H.
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2 Fournir des pieux d'une seule piece conformes aux

2.2 Matériel

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux Préparatoires

indications; fournir également le matériel requis pour
manutentionner des pieux de la longueur spécifiée,
sans qu'il soit nécessaire de les couper et de les enter.

| Avant la mise en place des pieux, soumettre au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen, les
détails du matériel d'installation de ceux-ci.

1

Moutons de battage : fournir le nom du
fabricant, le type de mouton, I'énergie nominale
par coup a la cadence normale de battage, le
poids de la masse frappante et celui du casque
de battage, de méme que le type et les
propriétés élastiques du mouton et du coussin.

.2 Mouton :

1

Lorsque les résultats spécifiés ne peuvent étre
obtenus a l'aide du mouton propose, utiliser un
plus gros mouton ou prendre d'autres
dispositions, selon les besoins.

A Protection:

1

Protéger les structures, les canalisations de
service et les ouvrages adjacents ou réalisés aux
termes d'autres sections contre les risques
associés aux travaux de battage des pieux.
Choisir les méthodes et déterminer I'ordre de
battage des pieux de maniére a ne pas
endommager les ouvrages adjacents.

Reéparer a ses frais les éléments endommagés,
le cas échéant, de maniére que les ouvrages
existants soient dans le méme état ou dans un
meilleur état, une fois les travaux acheveés.

2 S'assurer que les structures et le sol, a I'emplacement
prévu pour les pieux, présente les caractéristiques
requises pour supporter les travaux de battage.

A1

Prendre les mesures nécessaires pour assurer
I'accés au matériel de battage et le support
adéquat de ce matériel durant I'exécution des
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travaux.
2 L'Entrepreneur doit évaluer I'état de la capacité

3.2 Mise en Place

3.3 Mise en (Euvre/Battage

portante des structures d'acces.

| Jumelles : mettre en place des jumelles de sonnettes
permettant le libre mouvement du mouton.

1 Assujettir les extremités supérieures et
inférieures des jumelles a I'aide de haubans,
d'ancrages rigides ou d'autres moyens pour
maintenir les pieux en place durant le battage.

2 Longueur : sauf pour les pieux foncés dans
I'eau, fournir des jumelles de longueur
suffisante pour éliminer la nécessité de recourir
a de faux-pieux.

3 Jumelles pivotantes :
| Obtenir I'approbation de Représentant

du Ministere avant d'utiliser des
jumelles pivotantes.

2 Haubaner solidement les extrémités
supérieures et inférieures des jumelles
pour maintenir les pieux biens en place
pendant le battage.

2 La mise en place de chaque pieu doit étre soumise a

I'examen du Représentant du Ministére.

| Le Représentant du Ministere sera le seul a
décider de l'acceptabilité de chaque pieu en ce
qui concerne la résistance finale a
I'enfoncement, la profondeur de pénétration ou
d'autres paramétres servant au calcul de la
portance (capacité portante) du pieu.

2 Le Représentant du Ministere doit approuver
verifier le battage final de tous les pieux avant
que la sonnette ne soit retirée du chantier.

3 Battre chaque pieu jusqu'a I'enfoncement de la pointe a
la cote de niveau indiquée.

| Utiliser des casques de battage et des coussins pour
protéger les pieux.
| Renforcer la téte des pieux selon les directives
du Représentant du Ministere.
2 Les pieux dont la téte est jugée endommagée
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3.4 Mesurage sur le Chantier

par le Représentant du Ministére seront refusés.

Assujettir les pieux solidement et les maintenir
exactement dans la position voulue pendant le battage.

Veiller a ce que la masse du mouton frappe chaque
coup dans I'axe du pieu.

Rebattre les pieux s'il y a remontée lors du battage de
pieux adjacents, afin de s'assurer de leur enfoncement
au refus absolu.

Recéper les pieux avec soin et bien d'équerre, aux

niveaux indiqués sur les dessins.

| Laisser une longueur suffisante au-dessus du
niveau de recépage pour permettre de
retrancher les segments de pieux endommageés
par le battage.

Une fois les travaux achevés, retirer du chantier les
segments coupés en téte de pieu lors du recépage.

Pour chaque pieu, tenir un carnet de battage précis

réunissant les renseignements suivants:

1 Le type et la marque du mouton, son énergie
nominale, la frappe observée et le nombre de
coups par minute observé.

2 Tout autre matériel de battage, y compris les
détails d'utilisation des coussins de battage, etc.

3 Les dimensions et la longueur des pieux, la
position de chaque pieu.

A4 L'enfoncement dd au poids du pieu et au poids

du mouton, le nombre de coups par métre
d'enfoncement, a partir du début du battage, et
le nombre de coups par 100 mm du dernier
metre.

5 Les cotes de niveau de la pointe des pieux a la
fin du battage et les cotes de niveau finales de
la pointe des pieux et du recépage.

.6 Les données de rabattage.

A D'autres renseignements pertinents comme
I'interruption d'une séquence de battage, les
dommages subis par les pieux, etc.
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8 La cote de niveau des pieux adjacents avant,
pendant et apres le battage de chaque pieu.
9 Documenter toute I'information sur les
formulaires fournis par le Représentant du

3.5 Résistance finale a A
I’Enfoncement
3.6 Obstacles A

3.7 Réparation/Remplacement de .1
pieux défectueux

Ministere.

La mise en place de chaque pieu doit étre soumise a
I'approbation du Représentant du Ministere, qui sera le
seul a décider de I'acceptabilité de chaque pieu en ce
qui concerne la résistance finale a I'enfoncement, la
profondeur de pénétration et d'autres paramétres. Le
Représentant du Ministére doit approuver la résistance
finale a I'enfoncement de tous les pieux avant que le
matériel de battage ne soit retiré du chantier.

Lorsque la rencontre d'un obstacle provoque une
variation soudaine et imprévue de la résistance a
I'enfoncement ou un dépassement des tolérances
specifiées, suivre les directives du Représentant du
Ministere.

Arracher les pieux refusés et les remplacer par de
nouveaux pieux.

Aucun montant supplémentaire ne sera verse pour
I'enlevement et le remplacement de pieux défectueux
ou pour d'autres travaux rendus nécessaires en raison
de leur rejet.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes | Section 05 50 00 Ouvrages Meétalligues.
2 Section 31 61 13 Fondations sur pieux - Exigences
générales.
1.2 Mesurage aux Fins de | Pieux en acier a section en H : seront mesurés pour le
Paiement paiement a I’unité de pieux fourni, battu et installé de

facon acceptable au chantier. Les cotes de niveaux du

recépage et de la pointe des pieux indiquées sur les

dessins définiront la longueur des pieux.

1 Les sabots de battage ne seront pas mesurés
séparément pour le paiement, mais seront
considérés comme partie intégrante de I’item
ci-haut.

1.3 Références | Association Canadienne de Normalisation (CSA

International)

1 CSA W47.1-09, Certification of companies for
fusion welding of steel.

2 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux
associés pour le soudage a l'arc.

3 CSA W59-F03 (C2008), Construction soudée
en acier (soudage a l'arc).

A4 CSA-G40.20/G40.21-F04 (C2009), Exigences
géneérales relatives a I'acier de construction
laminé ou soude/Acier de construction.

1.4  Criteres de battage de | L’Entrepreneur est responsable the faire ses propres
pieux jugements des conditions géotechniques existantes.

2 Les pieux doivent &tre mis en place par battage.

3 Les pieux doivent étre battus a la profondeur indiquéee

sur les dessins, ou jusqu’au refus si une profondeur
minimale de deux meétres est atteinte dans le roc sain.

A4 Le critére de refus est de >10 coups par 25 mm, en
utilisation un marteau avec une énergie nominale
minimale de 200 pi*Ib/po? d’acier de la section
transversale.
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1.5 Documents/Echantillons a

Soumettre

1.6 Gestion et Elimination des

Déchets

N

1

Le refus au-dessus de I’élévation du dessous du pieu
illustrée sur les dessins doit faire I’objet d’une
confirmation d’approbation par I’ingénieur en
géotechnique.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 Documents et
échantillons a soumettre.

Les dessins d'atelier doivent montrer les sabots, les
semelles de liaison et les frettes de la pointe des pieux,
dans le cas échéant.

1

Chaque dessin soumis doit porter la signature
d'un Ingénieur compétent reconnu ou autorisé a
exercer au Canada, dans la province du
Nouveau-Brunswick.

Assurance de la qualite :

1

Rapports des essais : a la demande du
Représentant du Ministere, soumettre (3) trois
exemplaires des rapports des essais réalisés en
usine indiquant les résultats de I'analyse
chimique et la limite d'élasticité des pieux en
acier.

Certificats: soumettre les documents signés par
le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et materiels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.
Soumettre le carnet de battage des pieux aux
fins d'examen par le Représentant du Ministére,
conformément a l'article 3.3 CARNET DE
BATTAGE, de la PARTIE 3.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section 01 74
21 Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une
installation de recyclage du métal approuvee par le
Représentant du Ministére.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et Matériels A Pieux en acier a section en H: selon les normes
CSA-G40.20/G40.21, de nuance 350W.
A De dimensions et de masse selon les
indications.
2 Matériaux de soudage : selon la norme CSA W48.
3 Plaques d'acier : selon les normes

CSA-G40.20/G40.21, de nuance 300W.

4 Sabots de battage : selon la norme
CSA-G40.20/G40.21, de nuance 300W, et doivent étre
fournis et installés en conformité avec I’ltem 311 du
Devis Types du MDTNB daté Janvier, 2011.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Mise en (Euvre | Effectuer la mise en ceuvre des pieux conformément a
la section 31 61 13 Fondations sur pieux - Exigences
générales.

2 Recéper les pieux bien d'équerre, a la cote d'élévation
requise.

3.2 Soudage A Effectuer le soudage selon la norme CSA W59.

2 Les compagnies de soudage doivent étre certifiées

selon la norme CSA W47.1.

3.3 Carnet de Battage | Tenir un carnet de battage précis et complet pour tous
les pieux battus.

2 Ce carnet de battage doit préciser les renseignements
ci-apres:
1 I'emplacement du pieux;
2 I'excentrement du pieu battu par rapport a son
axe d'implantation théorique;
3 la forme et les dimensions de la coupe
transversale du pieu;
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3.4 Nettoyage

o~NoO O

.10

la longueur initiale du pieu;

la cote d'élévation du sol;

la cote d'élévation de la pointe du pieu;

le niveau de recépage;

I'enfoncement en nombre de coups par metre
pour toute la partie du f(t ayant pénétré dans le
sol;

les caractéristiques du mouton de battage, dont
la cadence de frappe, les dimensions et la
marque du fabricant;

toute réaction du pieu ou circonstance
inhabituelle relevée pendant le battage, telles
que le rabattage, le soulévement, la
déformation latérale, la présence d'obstructions,
le langage et les interruptions imprévues.

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contréle de la
performance terminés, évacuer du chantier les
matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.





