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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Etendue des Travaux

1.2 Travaux Connexes

1.3 Items Récupérés

Cette section identifie les exigences pour I’enlevement
et I’entreposage temporaire des matériaux a étre
réutilisés pour les travaux, ou a demeurer la propriété du
Propriétaire, I’enléevement ou I’élimination par d’autres,
le rétablissement des matériaux a étre reutilisés et
I’élimination des déchets de construction a un site
d’enfouissement approuve. Les travaux inclus :

1 La démolition partielle et I’enlévement hors site
du quai des Structures 406, 408, 409 et 411,
jusgu’aux limites et élévations illustrées sur les
dessins.

2 L’enlévement, le transport, I’entreposage
temporaire et la réserve en pile des items
désignés a étre réutilisés sous 1.4
Construction/Démolition

3 L’enlevement/rétablissement de tous les
matériaux existants requis pour la réalisation des
travaux du contrat.

Section 01 10 10 Directives Générales.
Section 01 14 10 Planification et Gestion des Travaux.

Section 01 35 44 Protection de I’Environnement —
Procedures pour Travaux Maritimes.

Section 01 74 21 Gestion et Elimination des Déchets de
Construction/Démolition.

Section 05 50 00 Ouvrages Métalliques.
Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.

Section 35 31 24 Protection de Roche.

Les items suivants doivent demeurer la propriété du
Propriétaire et doivent étre soigneusement enlevés des
travaux et entreposés au chantier a un endroit décerné
par le Représentant du Ministere.

1 Les échelles sur la face du cété du port des
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Structures 406 et 409.

2 Les pieux de défenses en bois sur la face du coté
du port des Structures 406, 409, ou 411 qui sont
choisis par le Représentant du Ministére a étre
conservés et demeurer la propriété du
Propriétaire.

3 Bornes d’amarrage d’acier ou taquets
d’amarrages sur la face du cété du port des
Structures 406, 408 et 409 qui sont choisis par le
Représentant du Ministere a étre conservés et
demeurer la propriété du Propriétaire.

4 La pierre de lest dans les Structures 406 et 409
désignée comme étant de bonne qualité pour la
récupération par le Représentant du Ministere.
.1 L’entrepreneur doit trier et entreposer les

matériaux de meilleure qualité pour
I’utilisation de pierre filtre dans le talus de
protection.

.2 Les matériaux choisis pour la réutilisation
dans les travaux doivent étre approuvés par
le Représentant du Ministére.

.3 Les matériaux non-utilises par
I’Entrepreneur pour le talus de protection
doivent étre places a un autre endroit sur le
site ou entreposé dans un endroit désigné
par le Représentant du Ministere.

4 L’enrochement existant sur le talus ouest
de la zone de confinement a la fin de la
Structure 409 a étre récupéré pour
réutilisation du talus de protection dans les
nouveaux travaux. Enlever et entreposer au
chantier a un endroit désigné par le
Représentant du Ministere. Inclure les
colts de ces travaux sous I’item 1.4.1
Construction/Démolition. L’installation sur
le talus des nouveaux travaux sera inclue
dans I’item de paiement d’enrochement.

.5 Tous les lumiéres, poteaux électriques et
haubans existants a étre enlevés doivent
&tre mis de coté et recueillis par Energie
NB. Les lampadaires a étre enlevés par
Energie NB. Se référer a la Section 26 05
13 Electricité — Enlévement.
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2 Tous matériaux excédentaires a I’item .1 ci-haut, jugé
non requis par le Représentant du Ministére, devient
propriété de I’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit retirer
ces matériaux du site et les éliminer a un centre de
traitement des déchets approuvés.

1.4  Mesurage aux Finsde .1 Construction/démolition: Les colts associés a la

Paiement manutention de I’enlévement, I’entreposage temporaire
des matériaux réutilisés, la récupération des matériaux,
la réutilisation des matériaux, incluant la main-d’ceuvre,
les installations, les équipements et matériels
nécessaires, constitueront un prix forfaitaire, et
comprennent, mais n’est pas limité a, les items suivants :
1 Enlevement :

.1 L’enlevement des garde-roues en bois,
pieux de défense, bornes d’amarrage,
taquets d’amarrage, échelles, crampons
d’acier aux endroits indiqués sur les
dessins.

.2 L’enlevement partiel des caissons et de la
pierre de lest aux endroits indiqueés sur les
dessins et qui intervient avec les nouveaux
travaux.

.3 L’enlevement, I’entreposage temporaire et
le rétablissement de tous les matériaux et
matériel qui intervient avec I’installation
des nouveaux travaux.

Services temporaires.

Coupage, enlevement et élimination des

pieux en acier a section en H et des

assemblages de garde-roues, incluant les
défenses en bois, barres de prises,
crampons, cales et barreaux d’échelles sur
les sections de palplanches en acier.

.6 Tous travaux d’excavation requis pour
réaliser les travaux, et non couverts dans un
autre item de paiement.

.7 Tous travaux d’excavation requis du fond
du port pour compléter les travaux.

.1 L’Entrepreneur doit faire les
démarches pour enlever et éliminer
les matériaux excédentaires du fond
du port pour permettre I’installation

s
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des nouveaux travaux. Cet item ne
sera pas mesuré aux fins de paiement,
mais sera considéré comme faisant
partie intégrant des travaux de cette
section.
La démolition et I’enlévement de la dalle
en béton existante de la Structure 411 tel
que requis pour I’installation des nouveaux
conduits électriques et la conduite d’eau
principales.
L’enlévement et I’élimination/recyclage de
la chaussée d’asphalte existante jusqu’aux
limites illustrées et tel que requis pour
I’installation des nouveaux travaux du
contrat.
Tout démolition et enlevement requis pour
la construction de la nouvelle structure.
L’enlévement des dechets de dragage qui
interfere avec les nouveaux travaux et
I’élimination des matériaux dans la zone de
confinement située au chantier.
L’enlévement temporaire, la relocalisation
et la réinstallation des services électriques
tel que les fils/cables/conduit/prises de
courant, poteaux électriques et tous autres
services pour permettre la realisation des
travaux.
Tous travaux tel que les exigences
environnementales.
Déneigement, si requis, pour permettre
I’acces et les travaux au chantier.

2 Enlévement du tablier et poutres en béton :

L’enlévement et I’élimination sera mesuré par metre

cube (M3), de matériaux éliminés au site enfouissement

approuve, bases sur les dimensions spécifiées. Ce colt

comprend la manutention, le transport et le tri pour

éliminer les déchets au site d’élimination approuve.

L’ entrepreneur doit fournir une copie du regu du billet

de pesage de I’installation d’élimination au Représentant

du Ministéere avec la demande de paiement.

1 Cet item comprend toutes composantes de la
dalle en béton préfabriquées et coulée en place
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PARTIE 2 - PRODUITS

des Structures 406 et 409 incluant les bases de
bornes d’amarrage et taquets d’amarrage, et des
garde-roues.

2 Cet item comprend I’enlévement de deux dalles
de transition a chaque extrémité de la Structure
411.

3 La récupération de la Structure 409 préfabriquée

pour réutilisation hors site par I’Entrepreneur est
une alternative acceptable a la démolition.

Elimination du Bois traité : L’élimination hors site du

bois traité sera mesurée en tonne, (Tonnes), de matériel
éliminé a un site enfouissement approuvé. Ce colt
comprend la manutention, le transport et le tri pour
éliminer les déchets au site d’élimination approuve.
L’entrepreneur doit fournir une copie du regu du billet
de pesage de I’installation d’élimination au Représentant
du Ministére avec la demande de paiement.

L’ entrepreneur si demandé par le représentant du
ministéere doit fournira la location du site
d’enfouissement et la conformation de I’approbation
deux semaine avant le début de la démobilisation pour
approbation.

Mobilisation et démobilisation : Aucun paiement
distinct ne sera versé pour la mobilisation et
démobilisation. Inclure les codts dans I’item de
paiement 1.4.1 Construction/Démolition ci-haut.

Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera
versé pour fournir et I’entretien d’un bureau temporaire
pour le représentant du ministére, I’entrepreneur,
I’entrep6t de matériel, toilette portative, etc. Inclure les
codts dans I’item de paiement 1.4.1 Construction/
Démolition ci-haut.

Barriéres/dispositives de sécurité : Il n’y aura pas the
paiement distinct pour fournir et I’entretien des barriéres
et dispositives de sécurité. Inclure les codts dans I’item
de paiement 1.4.1 Construction/Démolition ci-haut.

SANS OBJET
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1  Exécution 1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du
Ministére les éléments qui doivent étre enlevés.

3.2 Enlevement des 1 Enlever en totalité tous les matériaux et objets identifiés
Matériaux pour étre enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever
avec soin les matériaux désignés a étre réutilisés, ou
pour étre sauves et entreposés au chantier aux endroits
indiqués par le Représentant du Ministére.

1 Tous les matériaux que I’Entrepreneur récupére
en vue de les recycler doivent étre bien nettoyés
et tous les crampons et autres dispositifs de
fixation doivent étre enlevés. Les matériaux
doivent ensuite étre bien empilés au chantier en
paquets attachés.

2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour
demeurer en place.

3 Vérifier avec le Représentant du Ministere quels items
pourront étre réutilisés pour les travaux.

3.3 Entreposage 1 Faire approuver par le Représentant du Ministére
I’utilisation d’espace d’entreposage pour les items a
réutiliser pour les travaux.

3.4 Tablier de Béton A Le tablier en béton doit étre éliminé dans un site
d’enfouissement approuve.

3.5  Remise en Etat 1 Une fois les travaux termingés, enlever les débris, aplanir
les surfaces et laisser le chantier propre.

2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés a
I’extérieur des zones de démolition dans le méme état
avant le début des travaux.





