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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 

 

1.1 Étendue des Travaux .1  Cette section identifie les exigences pour l’enlèvement 
et l’entreposage temporaire des matériaux à être 
réutilisés pour les travaux, ou à demeurer la propriété du 
Propriétaire, l’enlèvement ou l’élimination par d’autres, 
le rétablissement des matériaux à être réutilisés et 
l’élimination des déchets de construction à un site 
d’enfouissement approuvé. Les travaux inclus :   
.1  La démolition partielle et l’enlèvement hors site 

du quai des Structures 406, 408, 409 et 411, 
jusqu’aux limites et élévations illustrées sur les 
dessins. 

.2  L’enlèvement, le transport, l’entreposage 
temporaire et la réserve en pile des items 
désignés à être réutilisés sous 1.4 
Construction/Démolition 

.3  L’enlèvement/rétablissement de tous les 
matériaux existants requis pour la réalisation des 
travaux du contrat.  

 
1.2 Travaux Connexes 

 
 

.1 Section 01 10 10 Directives Générales. 
 
.2 Section 01 14 10 Planification et Gestion des Travaux. 
 
.3 Section 01 35 44 Protection de l’Environnement – 

Procédures pour Travaux Maritimes. 
 
.4 Section 01 74 21 Gestion et Élimination des Déchets de 

Construction/Démolition. 
 
.5 Section 05 50 00 Ouvrages Métalliques. 
 
.6 Section 31 23 10 Excavation et Remblayage. 
 
.7 Section 35 31 24 Protection de Roche. 
 

1.3 Items Récupérés 
 

.1  Les items suivants doivent demeurer la propriété du 
Propriétaire et doivent être soigneusement enlevés des 
travaux et entreposés au chantier à un endroit décerné 
par le Représentant du Ministère.  
.1  Les échelles sur la face du côté du port des 
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Structures 406 et  409. 
.2  Les pieux de défenses en bois sur la face du côté 

du port des Structures 406, 409, ou 411 qui sont 
choisis par le Représentant du Ministère à être 
conservés et demeurer la propriété du 
Propriétaire. 

.3  Bornes d’amarrage d’acier ou taquets 
d’amarrages sur la face du côté du port des 
Structures 406, 408 et 409 qui sont choisis par le 
Représentant du Ministère à être conservés et 
demeurer la propriété du Propriétaire. 

.4  La pierre de lest dans les Structures 406 et 409 
désignée comme étant de bonne qualité pour la 
récupération par le Représentant du Ministère.  
.1 L’entrepreneur doit trier et entreposer les 

matériaux de meilleure qualité pour 
l’utilisation de pierre filtre dans le talus de 
protection. 

.2 Les matériaux choisis pour la réutilisation 
dans les travaux doivent être approuvés par 
le Représentant du Ministère. 

.3 Les matériaux non-utilisés par 
l’Entrepreneur pour le talus de protection 
doivent être placés à un autre endroit sur le 
site ou entreposé dans un endroit désigné 
par le Représentant du Ministère. 

.4 L’enrochement existant sur le talus ouest 
de la zone de confinement à la fin de la 
Structure 409 à être récupéré pour 
réutilisation du talus de protection dans les 
nouveaux travaux. Enlever et entreposer au 
chantier à un endroit désigné par le 
Représentant du Ministère. Inclure les 
coûts de ces travaux sous l’item 1.4.1 
Construction/Démolition. L’installation sur 
le talus des nouveaux travaux sera inclue 
dans l’item de paiement d’enrochement. 

.5 Tous les lumières, poteaux électriques et 
haubans existants à être enlevés doivent 
être mis de côté et recueillis par Énergie 
NB. Les lampadaires à être enlevés par 
Énergie NB. Se référer à la Section 26 05 
13 Électricité – Enlèvement. 
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.2  Tous matériaux excédentaires à l’item .1 ci-haut, jugé 
non requis par le Représentant du Ministère, devient 
propriété de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit retirer 
ces matériaux du site et les éliminer  à un centre de 
traitement des déchets approuvés. 

 
1.4 Mesurage aux Fins de 

Paiement 
  

.1  Construction/démolition: Les coûts associés à la 
manutention de l’enlèvement, l’entreposage temporaire 
des matériaux réutilisés, la récupération des matériaux, 
la réutilisation des matériaux, incluant la main-d’œuvre, 
les installations, les équipements et matériels 
nécessaires, constitueront un prix forfaitaire, et 
comprennent, mais n’est pas limité à, les items suivants : 
.1  Enlèvement : 

.1 L’enlèvement des garde-roues en bois, 
pieux de défense, bornes d’amarrage, 
taquets d’amarrage, échelles, crampons 
d’acier aux endroits indiqués sur les 
dessins. 

.2 L’enlèvement partiel des caissons et de la 
pierre de lest aux endroits indiqués sur les 
dessins et qui intervient avec les nouveaux 
travaux. 

.3 L’enlèvement, l’entreposage temporaire et 
le rétablissement de tous les matériaux et 
matériel qui intervient avec l’installation 
des nouveaux travaux. 

.4 Services temporaires. 

.5 Coupage, enlèvement et élimination des 
pieux en acier à section en H et des 
assemblages de garde-roues, incluant les 
défenses en bois, barres de prises, 
crampons, cales et barreaux d’échelles sur 
les sections de palplanches en acier. 

.6 Tous travaux d’excavation requis pour 
réaliser les travaux, et non couverts dans un 
autre item de paiement. 

.7 Tous travaux d’excavation requis du fond 
du port pour compléter les travaux. 
.1 L’Entrepreneur doit faire les 

démarches pour enlever et éliminer 
les matériaux excédentaires du fond 
du port pour permettre l’installation 
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des nouveaux travaux. Cet item ne 
sera pas mesuré aux fins de paiement, 
mais sera considéré comme faisant 
partie intégrant des travaux de cette 
section. 

.8 La démolition et l’enlèvement de la dalle 
en béton existante de la Structure 411 tel 
que requis pour l’installation des nouveaux 
conduits électriques et la conduite d’eau 
principales. 

.9 L’enlèvement et l’élimination/recyclage de 
la chaussée d’asphalte existante jusqu’aux 
limites illustrées et tel que requis pour 
l’installation des nouveaux travaux du 
contrat. 

.10 Tout démolition et enlèvement requis pour 
la construction de la nouvelle structure. 

.11 L’enlèvement des déchets de dragage qui 
interfère avec les nouveaux travaux et 
l’élimination des matériaux dans la zone de 
confinement située au chantier. 

.12 L’enlèvement temporaire, la relocalisation 
et la réinstallation des services électriques 
tel que les fils/câbles/conduit/prises de 
courant, poteaux électriques et tous autres 
services pour permettre la réalisation des 
travaux. 

.13 Tous travaux tel que les exigences 
environnementales. 

.14 Déneigement, si requis, pour permettre 
l’accès et les travaux au chantier. 

 
.2 Enlèvement du tablier et poutres en béton : 

L’enlèvement et l’élimination sera mesuré par mètre 
cube (M³), de matériaux éliminés au site enfouissement 
approuvé, basés sur les dimensions spécifiées. Ce coût 
comprend la manutention, le transport et le tri pour 
éliminer les déchets au site d’élimination approuvé.  
L’entrepreneur doit fournir une copie du reçu du billet 
de pesage de l’installation d’élimination au Représentant 
du Ministère avec la demande de paiement. 
.1  Cet item comprend toutes composantes de la 

dalle en béton préfabriquées et coulée en place 
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des Structures 406 et 409 incluant les bases de 
bornes d’amarrage et taquets d’amarrage, et des 
garde-roues.  

.2  Cet item comprend l’enlèvement de deux dalles 
de transition à chaque extrémité de la Structure 
411. 

.3  La récupération de la Structure 409 préfabriquée 
pour réutilisation hors site par l’Entrepreneur est 
une alternative acceptable à la démolition. 

 
.3 Élimination du Bois traité : L’élimination hors site du 

bois traité sera mesurée en tonne, (Tonnes), de matériel 
éliminé à un site enfouissement approuvé.  Ce coût 
comprend la manutention, le transport et le tri pour 
éliminer les déchets au site d’élimination approuvé.  
L’entrepreneur doit fournir une copie du reçu du billet 
de pesage de l’installation d’élimination au Représentant 
du Ministère avec la demande de paiement. 

 
.4 L’entrepreneur si demandé par le représentant du 

ministère doit fournira la location du site 
d’enfouissement et la conformation de l’approbation 
deux semaine avant le début de la démobilisation pour 
approbation. 

    
.5 Mobilisation et démobilisation : Aucun paiement 

distinct ne sera versé pour la mobilisation et 
démobilisation.  Inclure les coûts dans l’item de 
paiement 1.4.1 Construction/Démolition ci-haut. 
 

.6 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera 
versé pour fournir et l’entretien d’un bureau temporaire 
pour le représentant du ministère, l’entrepreneur, 
l’entrepôt de matériel, toilette portative, etc.  Inclure les 
coûts dans l’item de paiement 1.4.1 Construction/ 
Démolition ci-haut. 
 

.7 Barrières/dispositives de sécurité : Il n’y aura pas the 
paiement distinct pour fournir et l’entretien des barrières  
et dispositives de sécurité.  Inclure les coûts dans l’item 
de paiement 1.4.1 Construction/Démolition ci-haut. 

 
PARTIE 2 – PRODUITS SANS OBJET 
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PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

3.1 Exécution 
 

.1  Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du 
Ministère les éléments qui doivent être enlevés.  

 
3.2 Enlèvement des 

Matériaux 
 

.1  Enlever en totalité tous les matériaux et objets identifiés 
pour être enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever 
avec soin les matériaux désignés à être réutilisés, ou 
pour être sauvés et entreposés au chantier aux endroits 
indiqués par le Représentant du Ministère. 
.1  Tous les matériaux que l’Entrepreneur récupère 

en vue de les recycler doivent être bien nettoyés 
et tous les crampons et autres dispositifs de 
fixation doivent être enlevés. Les matériaux 
doivent ensuite être bien empilés au chantier en 
paquets attachés. 

 
.2  Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour 

demeurer en place. 
 
.3  Vérifier avec le Représentant du Ministère quels items 

pourront être réutilisés pour les travaux. 
 

3.3 Entreposage 
 

.1  Faire approuver par le Représentant du Ministère 
l’utilisation d’espace d’entreposage pour les items à 
réutiliser pour les travaux.  

 
3.4 Tablier de Béton 
 

.1  Le tablier en béton doit être éliminé dans un site 
d’enfouissement approuvé.  

 
3.5 Remise en État 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir 
les surfaces et laisser le chantier propre.  

 
.2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à 

l’extérieur des zones de démolition dans le même état 
avant le début des travaux. 

 
 




