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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Étendue des .1 Les travaux visés par le présent contrat comprennent   
 travaux   l’enlèvement et l’entreposage temporaire des matériaux à 

être réutilisé dans les travaux, rétablissement des matériaux 
à être réutilisé et élimination hors du site à un site 
d’enfouissement provincial approuvé ou pour stockage sur 
place comme dirigé par le représentant du ministère.  Les 
travaux ci-joints comprendre : 
.1 Enlèvement partielle des structures 302 et 304, aux 

limites et niveaux illustré sur le plan. 
.2 L’enlèvement du tablier en béton de structures 302, 

304 et 405, et l’entreposage sur les lieux comme 
dirigé par le représentant du ministère. 

.3 L’excavation et l’élimination de l’excavation : 1) 
quai remblai et 2) matériaux excavés du fond du 
port et le fond du chenal dans la cellulaire de 
confinement des déblais de dragage existant. 

.4 L’enlèvement en entier le garde-roue, angle d’acier, 
les plaques d’acier, échelle et tablier en béton aires 
illustré sur le plan. 

.5 La construction des chemins d’accès. 
 

1.2  Travaux  .1  Section 01 14 10 - Planification et gestion des travaux.  
 connexes  

.2 Section 01 35 44 - Procédures de l’environnement  pour 
Travaux Maritimes. 

 
.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 
 
.4 Section 31 23 10 – Excavation, Creusage de Tranchées et 

Remblayage. 
 
1.3  Procédures de .1  Construction/Démolition/Mob/Démob: Les coûts 
 mesure   reliés à l’enlèvement et l’élimination des déchets de 

construction, entrepôt des matériaux d’être réutiliser, 
rétablissement de matériaux d’être réutilisés, installation 
temporaire, y compris toute la main-d’œuvre, les 
installations, l’équipement et les matériaux nécessaires 
seront un prix forfaitaire et comprennent, entre autres, ce 
qui suit : 
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.1 L’enlèvement et élimination: 
.1 L’enlèvement partiellement de la palplanche 

en acier et l’élimination. 
.2 L’enlèvement et l’élimination des angles  en 

acier, les plaques en acier, les crampons et 
les échelles en acier. 

 
.2 Enlèvement et l’entreposage sur les lieux : 

.1 L’enlèvement et l’entreposage sur le site du 
dalle de béton. 

 
.3 Enlèvement et élimination sur place : 

.1 L’enlèvement et entreposage sur place le  
matériau excavé: 1) remblayage du quai et 
2) matériaux excavé du fond du port et fond 
du chenal dans la cellulaire de confinement 
des déblais de dragage existant. 

 
.4 Installation temporaire des structures plate-forme de 

travail temporaire : 
.1 La fournissons, l’installation, l’entretien et 

l’enlèvement des installations temporaire. 
.2 La conception, les approbations, 

construction et l’enlèvement de la plate-
forme. 

 
.2 Élimination du bois traité: L’enlèvement et l’élimination 

des déchets de construction à un site d’enfouissement 
approuvé sera payée à la tonne de matériaux éliminés au 
site enfouissement approuvé.  Ce coût comprend la 
manutention, le transport et le tri pour éliminer les déchets 
au site d’élimination approuvé.  L’entrepreneur doit fournir 
au Représentant du Ministère une copie du reçu du billet de 
pesage de l’installation d’élimination avec la demande de 
paiement. 
.1 Tous le bois trait : garde-roue et les cales, etc. doit 

être disposé à un remplissage lieu d’immersion 
approuvé régional des terres. 

 
.3 Enlèvement du dalle de béton : L’enlèvement et le 

l’entreposage sur place du tablier en béton seront mesurés 
pour le paiement par le mètre carré de matériau enlevé et 
qui est stocké dans l’aire de service du quai où dirigée par 
le Représentant du Ministère. 
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 .4 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera 

versé pour fournir et l’entretien d’un bureau temporaire 
pour le Représentant du Ministère, l’entrepreneur, 
l’entrepôt de matériel, toilette portative, etc.  Inclure leur 
coût dans l’articles1.3.1 pour paiement ci-haut. 

 
.5 Plate-forme temporaire: Aucun paiement distinct ne sera 

versé pour fournir la construction des chemins d’accès.  
Inclure leur coût dans l’articles1.3.1 pour paiement ci-haut. 

 
.6 Barrières/dispositives de sécurité : Il n’y aura pas the 

paiement distinct pour fournir et l’entretien des barrières  et 
dispositives de sécurité.  Inclure leur coût dans 
l’articles1.3.1 pour paiement ci-haut. 

 
.7 Le déneigement et le déglaçage ne seront pas mesurés aux 

fins de paiement. Inclure le coût de ces travaux dans les lots 
de paiement précédents. 

 
 

PARTIE 2 – PRODUITS Sans objet 
 
 
PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 
3.1  Préparation   .1  Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du 

Ministère les éléments qui doivent être enlevés. 
 
3.2  Enlèvement .1  Enlever dans leur entier tous les matériaux et les objets 
 des matériaux   prescrits comme devant être enlevés, y compris tous les 

dispositifs de fixation, et procéder avec soin lorsqu'il s'agit 
de matériaux à réutiliser. 
.1  Tous les matériaux que l'Entrepreneur récupère en 

vue de les recycler doivent être bien nettoyés.  Tous 
les crampons et autres dispositifs de fixation 
doivent être enlevés des bois traités.  Les matériaux 
doivent ensuite être bien empilés sur le chantier en 
paquets attachés. 

  
.2  Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour 

demeurer en place. 
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.3  Vérifier avec le Représentant du Ministère quels articles 
pourront être réutilisés dans l'ouvrage. 

 
3.3  Entreposage   .1  Faire approuver par le Représentant du Ministère 

l'utilisation d'espace d'entreposage pour les articles à 
réutiliser dans l'ouvrage. 

 
3.4 Enlèvement .1 Le tablier en béton doit être entreposé sur le site à un  
 Tablier de béton  endroit approuvé par le Représentant du Ministère. 
 

.2 Le tablier en béton armé est construit avec deux couches de 
barre d’armature, haut et bas, et le tablier est entre 150 mm 
à 185 mm d’épaisseur. 

 
.3 Le tablier en béton sera coupé en section approximative 2 

mètres par 6 mètres pour entreposage sur le site. 
 
 .4 Le tablier en béton ne sera pas réutilisé dans ce projet. 
 
3.5 Remise en état  .1  Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir les 

surfaces et laisser le chantier propre. 
 
 .2  Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à 

l'extérieur des zones de démolition dans l'état où ils se 
trouvaient avant le début des travaux. 


