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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Etendue des
travaux

1.2 Travaux
connexes

1.3 Procédures de

mesure

Les travaux visés par le présent contrat comprennent
I’enlevement et I’entreposage temporaire des matériaux a
étre réutilisé dans les travaux, rétablissement des matériaux
a étre réutilisé et élimination hors du site a un site
d’enfouissement provincial approuvé ou pour stockage sur
place comme dirigé par le représentant du ministere. Les
travaux ci-joints comprendre :

| Enlevement partielle des structures 302 et 304, aux
limites et niveaux illustré sur le plan.
2 L’enlévement du tablier en béton de structures 302,

304 et 405, et I’entreposage sur les lieux comme
dirigé par le représentant du ministere.

3 L’excavation et I’élimination de I’excavation : 1)
quai remblai et 2) matériaux excaves du fond du
port et le fond du chenal dans la cellulaire de
confinement des déblais de dragage existant.

4 L’enlévement en entier le garde-roue, angle d’acier,
les plaques d’acier, échelle et tablier en béton aires
illustré sur le plan.

5 La construction des chemins d’acces.

Section 01 14 10 - Planification et gestion des travaux.

Section 01 3544 - Procédures de I’environnement pour
Travaux Maritimes.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Section 31 23 10 — Excavation, Creusage de Tranchées et
Remblayage.

Construction/Démolition/Mob/Démob: Les codts

reliés a I’enlevement et I’élimination des déchets de
construction, entrepdt des matériaux d’étre réutiliser,
rétablissement de matériaux d’étre réutilisés, installation
temporaire, y compris toute la main-d’ceuvre, les
installations, I’équipement et les matériaux nécessaires
seront un prix forfaitaire et comprennent, entre autres, ce
qui suit :
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| L’enlévement et élimination:
| L’enlévement partiellement de la palplanche
en acier et I’élimination.
2 L’enlévement et I’élimination des angles en

acier, les plaques en acier, les crampons et
les échelles en acier.

2 Enlévement et I’entreposage sur les lieux :
| L’enlévement et I’entreposage sur le site du
dalle de béton.

3 Enlevement et élimination sur place :
| L’enlévement et entreposage sur place le
matériau excavé: 1) remblayage du quai et
2) matériaux excave du fond du port et fond
du chenal dans la cellulaire de confinement
des deblais de dragage existant.

A4 Installation temporaire des structures plate-forme de
travail temporaire :

1 La fournissons, I’installation, I’entretien et
I’enlevement des installations temporaire.

2 La conception, les approbations,
construction et I’enlévement de la plate-
forme.

2 Elimination du bois traité: L enlévement et I’élimination

des déchets de construction a un site d’enfouissement
approuveé sera payée a la tonne de matériaux éliminés au
site enfouissement approuve. Ce colt comprend la
manutention, le transport et le tri pour éliminer les déchets
au site d’élimination approuvé. L’entrepreneur doit fournir
au Représentant du Ministere une copie du regu du billet de
pesage de I’installation d’élimination avec la demande de
paiement.
| Tous le bois trait : garde-roue et les cales, etc. doit
étre disposé a un remplissage lieu d’immersion
approuveé régional des terres.

3 Enlévement du dalle de béton : L’enlévement et le
I’entreposage sur place du tablier en béton seront mesurés
pour le paiement par le metre carré de matériau enleve et
qui est stocké dans I’aire de service du quai ou dirigee par
le Représentant du Ministére.
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A4 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera

verse pour fournir et I’entretien d’un bureau temporaire
pour le Représentant du Ministére, I’entrepreneur,
I’entrep6t de matériel, toilette portative, etc. Inclure leur
colt dans I"articles1.3.1 pour paiement ci-haut.

5 Plate-forme temporaire: Aucun paiement distinct ne sera
verse pour fournir la construction des chemins d’acces.
Inclure leur codt dans I’articles1.3.1 pour paiement ci-haut.

.6 Barriéres/dispositives de sécurité : 1l n’y aura pas the
paiement distinct pour fournir et I’entretien des barriéeres et
dispositives de sécurité. Inclure leur codt dans
I’articles1.3.1 pour paiement ci-haut.

v Le déneigement et le deglacage ne seront pas mesurés aux

fins de paiement. Inclure le co(t de ces travaux dans les lots
de paiement précédents.

PARTIE 2 - PRODUITS  Sans objet
PARTIE 3-EXECUTION

3.1  Préparation 1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du
Ministére les éléments qui doivent étre enlevés.

3.2  Enlévement A Enlever dans leur entier tous les matériaux et les objets
des matériaux prescrits comme devant étre enlevés, y compris tous les
dispositifs de fixation, et procéder avec soin lorsqu'il s'agit
de matériaux a réutiliser.
| Tous les matériaux que I'Entrepreneur récupére en
vue de les recycler doivent étre bien nettoyés. Tous
les crampons et autres dispositifs de fixation
doivent étre enlevés des bois traités. Les matériaux
doivent ensuite étre bien empilés sur le chantier en
paquets attachés.

2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour
demeurer en place.
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3 Vérifier avec le Représentant du Ministere quels articles

pourront étre réutilisés dans I'ouvrage.

3.3 Entreposage A1 Faire approuver par le Représentant du Ministere
I'utilisation d'espace d'entreposage pour les articles a
réutiliser dans I'ouvrage.

3.4  Enlévement A Le tablier en béton doit étre entreposé sur le site a un
Tablier de béton endroit approuvé par le Représentant du Ministéere.
2 Le tablier en béton armé est construit avec deux couches de

barre d’armature, haut et bas, et le tablier est entre 150 mm
a 185 mm d’épaisseur.

3 Le tablier en béton sera coupé en section approximative 2
metres par 6 métres pour entreposage sur le site.

4 Le tablier en béton ne sera pas réutilisé dans ce projet.

35 Remise en état A Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir les
surfaces et laisser le chantier propre.

2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés a
I'extérieur des zones de démolition dans I'état ou ils se
trouvaient avant le début des travaux.



