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PLAN PARTIEL DES INSTALLATIONS DUTILITES  {* NOTES DU DESSIN : OUVRAGES DE DEMOLITION ) PLAN PARTIEL DES INSTALLATIONS DUTILITES {* NOTES DU DESSIN : NOUVEAUX TRAVAUX ) CHAUFFERIE AUTONOME
m AU SOUS-SOL - NOUVEAUX TRAVAUX m AU SOUS-SOL - NOUVEAUX TRAVAUX
M201/ 1:100 ENLEVER LES SERVICES EXISTANTS DE VAPEUR ET DE CONDENSAT ET CE, A PARTIR DU M201/ 1:100 PREVOIR UN NOUVEL ENSEMBLE POLISSEUR, UN NOUVEL ADOUCISSEUR D’EAU DUPLEX ET UN NOUVEAU SUPPRESSEUR
TUNNEL, SELON LES INDICATIONS. CAPUCHONNER CES SERVICES. DE CONTRE—COURANT, A AMENAGER AVEC UN TUYAU D’EAU FROIDE ET ADOUCIE ET DE 25 mm DE DIAMETRE, AVEC
UN PROLONGEMENT JUSQU'A LA NOUVELLE CHAUFFERIE. drawing dessin
ENLEVER L’ENSEMBLE COMPTEUR DE VAPEUR EXISTANT AINS| QUE LES COMMANDES
CONNEXES ET CE, SELON LES INDICATIONS. PREVOIR UNE NOUVELLE TUYAUTRIE DE VAPEUR SOUS H. P. ET DE 150 mm DE DIAMETRE ET DE COND. POMPEE ET
ENLEVER UNE SECTION DE. CANALISATION D'EAU DE. PROTECTION INCENDIE DE. 150 DE 50 mm DE DIAMETRE ET CE, A PARTIR DE LA CHAUFFERIE ET AUX FINS DE RACCORDEMENT AU SYSTEME 60 1 ’ R U E BOOTH -
mm EXISTANT, SELON LES INDICATIONS.
DE DIAMETRE ET CE, AFIN DE PERMETTRE DE RACCORDER LE TOUT A L'EMPLACEMENT T R AV A U X D E
DU NOUVEAU TUYAU DE VAPEUR. POUR CE FAIRE, L'ON SE DEVRA D’ENLEVER UNE PREVOIR UN NOUVEAU TUYAU DE DRAINAGE DE 100 mm DE DIAMETRE ENTRE LA CHAUFFERIE MONOBLOC ET LE PUITS
k SECTION DU CONDUIT ABANDONNE. Y, DE PUISARD SANITAIRE ET EXISTANT, SELON LES INDICATIONS. PREVOIR 3 DECALAGES ADDITIONNELS ET CE, AFIN DE M E C A N |Q U E AU
TENIR COMPTE DU CHEMINEMENT A L'INTERIEUR DE L'ESPACE DISPONIBLE.
DECALER LE TUYAU EXISTANT DE PROTECTION INCENDIE DE 150 mm DE DIAMETRE ET CE, AFIN D’ACCOMMODER LE —_
MONTAGE DU NOUVEAU TUYAU DE VAPEUR. S O U S S O L
PREVOIR DE NOUVEAUX SIPHONS DE VAPEUR, A AMENAGER AVEC DE LA TUYAUTERIE ET DES ACCESSOIRES CONNEXES pravr— p—
ET CE, EN REVENANT JUSQU'AU TUYAU DE CONDENSAT EXISTANT. RACCORDER LE TUYAU EXISTANT DE CONDENSAT 9 R.LEONARD ¢
SOUS HAUTE PRESSION AU NOUVEAU TUYAU PRINCIPAL DE CONDENSAT SOUS HAUTE PRESSION, AFIN D'OFFRIR UN y
RETOUR AU RESERVOIR DE CONDENSAT. date 2014/01/22
, drawn dessiné
PREVOIR UN NOUVEAU CONTROLEUR DE CABLES CHAUFFANTS, A L'EMPLACEMENT DE QUATRE (4) BOUCLES DE CABLES S.VALLIER
CHAUFFANTS DE PROTECTION CONTRE LE GEL ET A AUTO-REGLAGE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS. date 201’ 4/01/22
RECONNECTER LA CANALISATION MONTANTE ET EXISTANTE DE SERVICE DE VAPEUR SOUS HAUTE PRESSION ET DE 40 revised revisé
mm mm DE DIAMETRE ET CE, A PARTIR DE LA PRINCIPALE CANALISATION DE VAPEUR SOUS HAUTE PRESSION ET DE R.LEONARD
k 150 mm DE DIAMETRE, SELON LES INDICATIONS. date 20'1 4/01/22
approved approuvé
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project no. n° du projet
R.060128.002
drawing no. n° du dessin
c
M201
] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
PWGSC / TPSGC A1 Omm10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm




