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1 NORMES MINIMALES

2 TAXES

3 REDEVANCES,
PERMIS ET
CERTIFICATS

4 MESURES DE
SECURITE-INCENDIE

5 CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE

6 MATIERES DANGEREUSES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oeuvre conforme aux
normes minimales applicables de I'Office des normes générales du
Canada (ONGC), de I'Association canadienne de normalisation (CSA), du
Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) et de tous les codes
provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux services
d'inspection pour obtenir les certificats d'acceptation. Présenter des
certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code
national de prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d’'incendie et pour la protection des
batiments contre les effets d’'un incendie.

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et
accrédités conformément a la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage
provincial d'exécuter certaines taches seulement sous la supervision
directe d'un ouvrier qualifié et accrédite.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis d'aprés le
niveau de formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines
fonctions.

Matiéres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible
d’avoir des répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé
des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
'environnement.

Donner au Représentant du Ministére un préavis d’'une semaine avant
d'exécuter, dans des batiments occupés, des travaux engageant des
substances désignées (Projet de loi 208 de I'Ontario) et s'il s'agit de
travaux de peinture ou de pose de tapis ou de colle a tapis.
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7 SERVICES D'UTILITES
TEMPORAIRES

8 MATERIAUX A ENLEVER

9 MESURES DE PROTECTION

10 INSTALLATIONS DE
CHANTIER

Les services existants qui sont requis dans I'exécution des travaux
pourront étre utilisés par I'Entrepreneur et ce, gratuitement. Ce dernier
devra toutefois s’assurer que les capacités sont adéquates avant
d’imposer des charges additionnelles. Les travaux de branchement et de
débranchement reléveront entierement de la responsabilité de
I'Entrepreneur.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services
publics des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations
nécessaires.

Donner au Représentant du Ministére un avis d’'une semaine pour chaque
interruption nécessaire d'un service mécanique ou électrique pendant le
déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces coupures au
minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu aprés les heures
normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de
possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés,
lesquelles doivent étre circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

L’Entrepreneur doit convenir d’installer des séparations appropriées de
chantier et de monter des identifications appropriées a ce sujet, afin de
maintenir les facteurs de « temps et d’espace » a I'ordre et ce, en tout
temps au cours de la durée compléte du projet.

Advenant que le personnel chargé de I'exploitation du batiment exige un
accés a de I'appareillage afin d’assurer I'entretien courant dudit
batiment, I'on se devra alors de coordonner le tout de fagon adéquate et
d’établir de bonnes voies de communication entre toutes les parties
impliquées.

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I'exploitation normale des lieux. Prendre des dispositions avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
demandés. Se reporter a l'article 25, Calendrier des travaux, ci-dessous
pour les travaux qui doivent étre exécutés en dehors des heures
normales.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les acces
nécessaires pour les personnes et les véhicules.
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11 DECOUPAGE,
RAGREAGE ET REMISE
EN ETAT

12 MANCHONS,
SUSPENSIONS ET
PIECES RAPPORTEES

13 INSPECTION
PRELIMINAIRE

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des
moyens temporaires pour en assurer le maintien.

L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére,
les ascenseurs, monte-charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur
place; il doit toutefois protéger ces installations de tout dommage et éviter
de les surcharger.

Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de
I'Entrepreneur. Les autres leur sont interdites. Maintenir la propreté des
lieux.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en
place de fermetures permanentes.

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel
ouvrage.

Avant de découper ou de percer des surfaces horizontales ou verticales,
comme le béton, les blocs de béton ou d’autres substrats structuraux,
déterminer I'emplacement de I'armature, des canalisations de services,
des tuyauteries, des conduits ou d'autres éléments au moyen
d'équipement de radiographie, d’un géoradar ou d'autres méthodes
adaptées. Présenter les conclusions au Représentant ministériel avant de
découper ou de percer

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou
défaites, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme ULC-S115-11 autour
des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les cloisons
coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu égale a celle des planchers,
plafonds et murs avoisinants. La cote de résistance au feu des murs et
des planchers doit étre établie a une valeur nominale de 2 heures a moins
d'indications contraires données sur place.

Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons avec la
fourniture et la pose des suspensions et des piéces rapportées. Obtenir
l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couper les éléments
de charpente.

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur
I'exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions
existantes du chantier.
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14 PANNEAUX
INDICATEURS

15 ACCES AU CHANTIER

16 ECHAFAUDAGES ET
PLATE-EORMES DE TRAVAIL

17 GESTION DES DECHETS

Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des objets
avoisinants susceptibles d’étre endommagés ou de faire I'objet de
réclamations ultérieures.

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contrble de la
circulation, renseignements et instructions, utilisation du matériel,
dispositifs affectés a la sécurité du public, etc., rédigés dans les deux
langues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques
facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

Construire et entretenir des moyens d'acces temporaires au chantier,
notamment des escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et
échafaudages indépendants des ouvrages finis et conformes aux
reglements municipaux, provinciaux et autres.

Concevaoir, ériger et inspecter les échafaudages et plate-formes de travail
nécessaires selon les reglements municipaux, provinciaux et autres.

Lorsqu'ils sont prescrits, fournir les dessins de conception requis, signés
par un ingénieur qualifié et habilité a exercer dans la province de I'Ontario
et portant le sceau de ce dernier.

Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuvés par
écrit par I'lngénieur.

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu
de la Loi sur la protection de I'environnement, concernant l'application
d'un programme de gestion des déchets sur les chantiers de construction
et de démaolition.

Effectuer un « audit des déchets » pour déterminer le type de déchets qui
seront générés au cours des travaux de construction ou de démolition,
rédiger un "plan de réduction des déchets" et mettre en application un
processus visant a réduire, réutiliser et recycler la plus grande quantité
possible de matériaux de rebut.

Elaborer un « programme de tri des matériaux a la source » destiné a
faciliter le démontage et la récupération ordonnés des matériaux ci-apres
destinés a étre déviés du flux de déchets général et a étre éliminés selon
une méthode plus écologique :

brique et béton de ciment Portland;

carton ondulé;

panneaux de gypse (non finis);

acier;

bois (a I'exception du bois traité ou lamellé)

o wiN PRk
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18 MANUELS D'EXPLOITATION .1
ET D'ENTRETIEN

2

Soumettre un dossier complet portant sur tous les matériaux évacués du
chantier et destinés a étre soit « éliminés selon une méthode écologique
», soit « acheminés vers le flux de déchets général », et contenant les
indications ci-apres :

A date et heure de I'enlévement;
2 description des matériaux et de la quantité enlevée;
3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été recus a un site

approuvé de traitement de déchets ou a un site certifié
d'élimination de déchets, selon les exigences.

A4 site ou dépotoir homologué ou reconnu et ce, en conformité avec
les exigences pertinentes.

Deux (2) semaines avant le début d'un cours de formation, soumettre au

Représentant du Ministére six (6) exemplaires des données d'exploitation

et du manuel d'entretien dans les deux langues officielles, préparés de la

facon suivante :

A Relier les données dans un cahier a trois anneaux « D » &
couverture rigide en vinyle pour des feuilles de 212 sur 275 mm.
Les cahiers ne doivent pas dépasser 75 mm d'épaisseur ni étre
remplis plus qu'aux 2/3.

2 Ajouter une page titre intitulée « Données d'exploitation et manuel
d'entretien » et qui contient le nom du projet, la date et la table des
matieres. Le nom du projet doit figurer sur la face et le dos du
cahier.

3 Diviser le contenu en sections appropriées, conformément aux
subdivisions du devis correspondant. Marquer chaque section
d'un onglet étiqueté recouvert de celluloid fixé au feuillet
intercalaire en papier rigide.

Inclure les renseignements suivants en plus des données spécifiées :

A Les directives d'entretien pour les surfaces et matériaux de
finition.

2 Un exemplaire des tableaux de quincaillerie et de peinture.

3 Description : les directives d'exploitation du matériel et des

réseaux définissant la mise en marche, l'arrét et les mesures
d'urgence, ainsi que tout ajustement fixe ou réglable qui pourrait
influer sur le rendement de I'exploitation. Donner les
renseignements de la plaque signalétique, tels que marque,
dimensions, capacité et numéro de série.

4 Entretien : utiliser des dessins et des schémas clairs ou la
documentation pertinente des fabricants afin de décrire en détail
ce qui suit :

A calendrier et produits de graissage;

2 procédés de dépannage;

3 techniques de réglage;

4 vérifications de fonctionnement;

5 Les noms, adresses et numéros de téléphone des

fournisseurs, ainsi que les produits qu'ils fournissent,
doivent étre inscrits dans cette section. Les piéces
doivent étre identifiées par une description et le numéro
de catalogue de la piéce.

5 Les diverses garanties et cautions indiquant :

A nom et adresse des projets:
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2 date d'entrée en vigueur de la garantie (date du certificat
définitif d'achévement);
3 durée de la garantie;
4 objet précis de la garantie et mesures de correction qui
seront prises en vertu de la garantie :
5 signature et sceau de I'Entrepreneur.
.6 Le matériel supplémentaire employé en vue de

3
4
19 DESSINS D’ARCHIVES A
20 GARANTIES ET A
CAUTIONNEMENTS
21 NETTOYAGE A
2
3

l'achévement des travaux et mentionné dans les diverses
sections, de méme que le nom du fabricant et la
provenance du matériel.

Pieces de rechange: énumérer toutes les piéces de rechange
recommandées, a tenir en stock sur place pour assurer une efficacité
optimale. Enumérer tous les outils spéciaux destinés a une utilisation
spécifique. Les pieces de rechange et les outils doivent étre identifiés par
le nom du fabricant, le numéro de catalogue de la piece et le nom du
fournisseur (avec son adresse).

Ajouter une série compléete des dessins d'atelier définitifs (reliure distincte)
portant les corrections et les modifications effectuées durant la fabrication
et l'installation.

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout
écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant l'inspection du
Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du certificat définitif
d'achévement, fournir au Représentant du Ministére un (1) jeu complet
des blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés
proprement & l'encre. Le Représentant du Ministére doit présenter deux
(2) jeux de blancs propres a cette fin.

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et
cautionnements du fabricant et les remettre au Représentant du Ministére.

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A
la fin de chaque période de travail, ou plus souvent si le Représentant du
Ministére le juge a propos, enlever les rebuts du chantier, ranger
soigneusement les matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, dispositifs
temporaires de protection et matériaux de surplus. Réparer les
défectuosités constatées a ce stade.

Laver et astiquer: vitres, miroirs, carreaux de céramique, surfaces
d'aluminium, chrome, acier inoxydable, émail au four ou vitreux, stratifiés
de plastique et autres surfaces de plastique, planchers, quincaillerie et
accessoires de salle de bain. Nettoyer les articles fabriqués
conformément aux instructions du fabricant.



Projet n° R.060128.002

INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 00 10
Page 7

22 CONTROLE DE LA
SECURITE

23 INTERDICTIONS
DE FUMER

24 DISPOSITIFS
ANTI-POUSSIERE

25 CALENDRIER DES TRAVAUX

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au
moins égal a celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

S’occuper de I'entretien de toutes les installations de construction a
I'extérieur et de toutes les zones des travaux et ce, tout au long du projet
et compte tenu de la tonte du gazon et des opérations de déneigement.

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront
soumis a des contrbles de sécurité. Obtenir les autorisations requises,
selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se présenter
sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contrdlés tous les jours au début de la
période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront
porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail,
apres le contréle de sécurité.

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions
de fumer dans les limites de la propriété de I'édifice.

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiere afin d'isoler
plus facilement les sources de poussiére, protéger les travailleurs, le
public et les ouvrages finis.

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu'a
l'achevement des travaux.

Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule
en polyéthyléne de 0,102 mm d'épaisseur pendant les travaux. Enlever
cette pellicule pendant les périodes d'interruption des travaux et s'assurer
gue les locaux sont propres, slrs et non encombrés durant les heures
normales.

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous
forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues
d'avancement des travaux, jusqu'a I'achévement. Une fois ce calendrier
revu et approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir au Représentant du
Ministere.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les heures normales,
entre 7h et 18h.

Informer le Représentant du Ministére une semaine a l'avance des
travaux qui doivent étre exécutés en dehors des « heures normales ».
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26 VENTILATION
DES COUTS

27 PRIORITE

Exécuter les travaux suivants qui engendrent du bruit en dehors des
heures normales, du lundi au vendredi entre 18 h et 7 h ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés. Coordonner avec le Représentant
ministériel I'obtention des permis de travail a chaud et de contournement
des alarmes d'incendie. Coordonner directement avec Chubb Edwards
pour le contournement des alarmes d’incendie. Les colts concernant le
contournement des alarmes doivent étre défrayés par I'entrepreneur.

A Ouvrages de démolition.
2 Travaux de sciage.

3 Carottage.

4 Soudage.

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte,
présenter une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant
également le prix global du contrat, selon les directives du Représentant
du Ministére. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la
ventilation des colts servira de base de référence aux fins de calcul des
acomptes.

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet de d’'implantation d’une installation de
chauffage autonome au 555, 601 et 615 rue Booth a
Ottawa en Ontario a été réalisée. Cette étude était
requise afin de satisfaire aux exigences de l'article
124 de la partie Il du Code canadien du travail selon
lequel I'employeur veille a la protection de ses
employés en matiére de santé et de sécurité au
travail. Elle est aussi réalisée pour satisfaire aux
exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I'Ontario de 1990, chapitre 0.1. En outre, l'article 125
(1) (z.14) du Code canadien du travail stipule que
I'employeur est tenu de prendre toutes les
précautions nécessaires pour que soient portés a
I'attention de toute personne — autre qu’un de ses
employés — admise dans le lieu de travail les
risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et
sa sécurité peuvent étre exposées. En ayant a sa
disposition un rapport de substances désignées
(RSD), le Représentant Ministériel de TPSGC sera
en mesure de renseigner ses employés, ses
entrepreneurs et les locataires de I'édifice au sujet
des substances désignées qui peuvent étre
présentes et possiblement perturbées au cours du
projet. Le Représentant Ministériel informé sera
alors en mesure d'imposer les précautions
appropriées en matiére de santé et sécurité pour
toutes les personnes concernées.

Ci-dessous les substances désignées identifiées
dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants

A Acrylonitrile : “Substances désignées”
Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié

2 Arsenic : “Substances désignées” Regl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié

3 Amiante :

A “Substances désignées” Reégl. de
I’'Ont. 490/09, tel que modifié

2 “General — Waste Management”
Regl. de 'Ont. 347/90, tel que
modifié

.3 “Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparation”, Régl. de I'Ont. 278/05,
tel que modifié

A4 Politique de TPSGC PM- 057
‘Gestion de I'amiante’
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12

DATE DE VALIDITE

4 Benzeéne : “Substances désignées” Régl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié

5 Emissions de four a coke : “Substances
désignées” Régl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

.6 Oxyde d’éthyléene : “Substances
désignées” Regl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

7 Isocyanates : “Substances désignées”
Reégl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié

.8 Plomb :
A1 “Substances désignées” Régl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié

2 “General — Waste Management”
Régl. de 'Ont. 347/90, tel que
modifié

3 Réglement sur les revétements de
la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109 , tel que modifié

(2011)
9 Mercure:
A “Substances désignées” Régl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié
2 “General — Waste Management”
Regl. de I'Ont. 347/90, tel que
modifié

.10 Silice : “Substances désignées” Régl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié

A1 Chlorure de vinyle : “Substances
désignées” Régl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

El Houcine Faouzi, analyste de I'environnement de
la Direction des services environnementaux de la
Direction générale des biens immobiliers de TPSGC,
a réalisé I'inspection sur place pour ce rapport le 09
Juillet 2014.

La zone des travaux est situé au 555, 601 et 615,
rue Booth, Ottawa, Ontario. La portée des travaux
comprend:

- Lafermeture de 'alimentation en vapeur
et en condensat existants provenant des
tunnels de l'installation de chauffage
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central (CHP) et le réacheminement de
ces services a l'extérieur du batiment.

- La construction d'une enceinte cloturée a

I'extérieure de chaque édifice pour la
mise en place d'une installation de
chaudiére conteneurisée et louée qui
sera connecté aux services existants
pour fournir la vapeur nécessaire a
l'infrastructure de chauffage existante du
batiment.

- L’installation d'une cheminée de

ventilation pour chaque chaudiére
étendue sur le c6té de chaque édifice
respectif,

- Le remplacement de pompes de

condensat existante et ajout de controles
afin d’intégrer le systéme avec la
nouvelle installation de chaudiére
conteneurisée.

La portée des travaux pour ce rapport
comprenait une inspection visuelle des
matériaux de construction pour la présence
et le contenu des substances désignées
présumés dans les zones du projet.

A la suite de l'inspection visuelle, les
matériaux suspects ont été échantillonnés et
analysés, le cas échéant, pour certaines
substances désignées. Sur la base de cette
inspection, un total de huit (8) échantillons
en vrac de matériaux soupgonnés de
contenir du plomb ont été prélevés et
envoyeés pour analyse au laboratoire
EXOVA (un laboratoire agréé par
I’Association Canadienne des Laboratoires
Analytiques Environnementaux (ACLAE))
situé au 146 chemin Colonnade, Unité 8,
Ottawa, Secteur Nepean (Ontario) K2E 7Y1.

L'étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L'inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L'étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé d’en faire avant de procéder a
toute démolition majeure. Le type de
construction du batiment limite quelque peu
I'exhaustivité de la recherche de substances
désignées dangereuses. Aucun espace
confiné n’a été inspecté pour ce rapport.

Il se peut que des substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
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espaces dissimulés ou dans des espaces
clos. Aucun endroit a I'extérieur des limites
définies dans I'étendue des travaux n'a été
inspecté.

5 Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu'aucune autre substance désignée n'a été
apportée dans le secteur visé.

.6 L’étude porte également sur les BPC et les
halocarbures ont été aussi inclus dans
'enquéte réalisée le 11 juillet 2014.

v Les précédents rapports suivants ont été
rapportés dans ce rapport:

- Réévaluation annuelle des matériaux
contenant de I'amiante. Edifice des
Ressources naturelles Canada, 555, rue
Booth, Ottawa, Ontario. Greenough
Environmental Consulting Inc., 2013

- Réévaluation annuelle des matériaux
contenant de I'amiante. Edifice de la
Commission géologique du Canada, 601,
rue Booth, Ottawa, Ontario. Greenough
Environmental Consulting Inc., 2013

- Réévaluation annuelle des matériaux
contenant de I'amiante. Edifice de la
Géomatique du Canada, 615, rue Booth,
Ottawa, Ontario. Greenough
Environmental Consulting Inc., 2013

.8 Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir recu des
instructions écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L'ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié

AMIANTE: identifié

L'amiante est un matériau qu’'on trouve dans la
nature. En général, et a travers I'histoire , il a été
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intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans I'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On l'utilise
fréquemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de bouilleurs, dans lignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s’émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.

Basé sur des observations visuelles au cours de
I'enquéte réalisée le 09 Juillet 2014 et les résultats
mentionnés dans les évaluations annuelles
précédentes de MCA dans les édifices 555, 601 et
615, rue Booth, les MCA friables suivants ont été
identifiés dans les zones du projet

- L'isolation ‘Mag-block’ des tuyaux droits de
vapeur, de condensat, des eaux réfrigérées et
chaudes longeant les couloirs du sous-sol au
601 et 615, rue Booth et a la jonction entre le
tunnel de la centrale de chauffage et I'édifice
615 rue Booth dans les zones du projet.

- Crépi composé de ciment sur les raccords de
tuyauterie a travers les couloirs du sous-sol au
601 et 615, rue Booth et a la jonction entre le
tunnel de la centrale de chauffage et I'édifice
615 rue Booth dans les zones du projet.

Il convient de noter que certains MCA peuvent étre
dissimulés et donc non observé au moment de
I'enquéte. L'enquéte du site n’'est pas intrusive pour
vérifier les matériaux cachés. Par conséquent, la
DSE ne peut pas confirmer les matériaux qui n'ont
pas été visibles ou apparents au moment de I'étude
du site.

Si des MCA suspects non identifiés auparavant sont
rencontrés dans le cadre de travaux futurs, ces
matériaux doivent étre considérés comme des MCA
et traités en conséquence, a moins que
I'échantillonnage et lI'analyse prouve le contraire.
Les matériaux qui n‘ont pas été analysés, mais sont
visiblement similaire a d'autres matériaux identifiés
comme contenant de I'amiante, doivent étre
considérés comme contenant de I'amiante sauf
preuve du contraire par I'analyse en laboratoire.

BENZENE: Non identifié
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EMISSIONS DE FOUR A COKE: Non identifiées
OXYAE D'ETHYLENE: Non identifié
ISOCYANATES: Non identifiés

PLOMB: identifié

Le plomb est un métal que I'on retrouve dans la
nature. Avant 1980, on I'utilisait surtout dans la
peinture pour accélérer le séchage. La peinture
contenant du plomb peut constituer un danger
lorsqu’elle vieillit ou est endommagée, parce qu’elle
produit de la poussiére ou des éclats qui renferment
du plomb. On trouve également du plomb dans les
joints brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des
années 1990 et dans les anciens emboitements et
les robinets en fonte.

.1 Selon le Réglement sur les revétements
DORS/2005-109 (ainsi modifi€), de la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de
consommation, la concentration admissible du
plomb dans les revétements ne doit pas
dépasser 0,009 % en masse (masse de plomb a
la masse de peinture), ce qui équivaut a
90 parties par millions (ppm).

.2 Des échantillons représentatifs de peinture,
prélevés le 9 juillet 2014 des zones du projet,
ont été analysés pour leur teneur en plomb.

.3 Les résultats d’analyse de laboratoire indiquent
gue la teneur en plomb dans les peintures
suivantes dépasse la limite de 90ppm rapportée
dans le Reglement sur les revétements
DORS/2005-109 (ainsi modifi€), de la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de
consommation.

- Lapeinture beige murale dans la salle
mécanique B-34 du sous-sol au 555, rue
Booth

- La peinture grise du plancher dans la
salle mécanique B-34 du sous-sol au
555, rue Booth

- La peinture blanche murale, dans le
couloir du sous-sol au 555, rue Booth

- La peinture beige murale dans la salle
B10OF U sous-sol au 601, rue Booth

- La peinture grise du plancher dans la
salle mécanique B7 du sous-sol au 601,
rue Booth

- La peinture blanche murale, dans le
couloir du sous-sol au 601, rue Booth
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La peinture grise du plancher dans la
salle mécanique G48 au sous-sol de
615, rue Booth

La peinture grise du plancher dans la
salle mécanique B10F au sous-sol de
601, rue Booth

Les résultats sont présentés au Tableau 1 ci-

dessous.

Tableau 2 — Résultats des analyses — plomb

Numéro d’échant. Description de Emplacement de Teneur en plomb
I’échantillon I’échantillon (ppm)
SAB-Pb-1 Peinture beige murale | Salle mécanique B-34 du
sous-sol au 555, rue 3910
Booth
SAB-Pb-2 Peinture grise du Salle mécanique B-34 du
plancher sous-sol au 555, rue 760
Booth
SAB-Pb-3 Peinture blanche Couloir du sous-sol au 1450
murale 555, rue Booth
SAB-Pb-4 Peinture beige murale | Salle B10F U sous-sol au
601, rue Booth 23300
SAB-Pb-5 Peinture grise du Salle mécanique B7 du
plancher sous-sol au 601, rue 4330
Booth
SAB-Pb-6 Peinture blanche Couloir du sous-sol au 750
murale 601, rue Booth
SAB-Pb-7 Peinture grise du Salle mécanique G48 au
plancher sous-sol de 615, rue 3360
Booth
SAB-Pb-8 Peinture grise du Salle mécanique B10F au
plancher sous-sol de 601, rue 11800
Booth

Les éléments en caractére gras dépassent la limite de 90 ppm prescrite par le Réglement sur les
revétements DORS/2005-109 (ainsi modifié), de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de

consommation.

.9 MERCURE: Non identifié
.10 SILICE: identifiée

La silice cristalline libre est présente dans la brique
et le mortier, le béton, les blocs de béton, du platre
et des cloisons seches a travers les zones du projet.

A1 CHLORURE DE VINYLE: Non identifié

12 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): Non

identifiés

.13 HALOCARBURES: Non identifiés
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2.2

RECOMMANDATIONS

AMIANTE

.1 La politique ministérielle de TPSGC PM-057,
Gestion de I'amiante, dicte la politique, établit les
réles et responsabilités et donne un code de
pratique pour la gestion des matériaux contenant de
amiante et pour les travaux exécutés avec ces
matériaux. Tous les travaux doivent étre effectués
conformément a cette directive et aux autres lois
applicables. En Ontario, tous les travaux effectués
sur des matériaux contenant de I'amiante (friable ou
non friable) sont régis par le Réglement 278/05 qui
expose, de facon générale, les précautions a
prendre lors de I'exécution des travaux. Le
reglement énonce les exigences appropriées en
matiére de protection respiratoire, de procédures de
travail et de ventilation qui doivent étre respectées
pendant la perturbation de tout matériau contenant
ou susceptible de contenir de I'amiante.

.2 En cas de conflit entre la politique TPSGC PM-
057 et le Reglement 278/05, tél que modifié
‘Substances désignées — Amiante dans les
chantiers de construction, les édifices et les travaux
de réparation’, les exigences les plus strictes
prévaudront.

.3 L'enlevement ou la perturbation d'un métre carré
ou moins de matériaux contenant de I'amiante
friable (I'isolant ‘Magblock’ de tuyauterie, composé
de ciment gris sur les raccords de tuyauterie)
doivent étre effectués en utilisant au minimum les
méthodes de travail de type 2. L'enlévement ou la
perturbation de plus d'un metre carré de matériaux
contenant de I'amiante friable doivent étre
effectuées en utilisant les méthodes de travail de
type 3. Les opérations d'enléevement d'amiante de
type 3, effectuées dans les batiments occupés,
nécessitent une surveillance quotidienne de
I'amiante dans I'air a I'extérieur de chaque zone de
travail, tel que requis par la politique TPSGC PM-
057. Il convient de noter que I'enlevement de
I'isolant en bon état des tuyaux et des raccords de
tuyaux peut étre réalisé en utilisant les méthodes de
travail de type 2, sac scellé a gants renversés, a
condition que le matériau soit en bon état et qu'une
bonne étanchéité soit maintenue.

PLOMB

.1 Si des matériaux contenant du plomb sont
perturbés, des précautions appropriées prescrites
par le Reglement de I'Ontario 490/09 ‘Substances
Désignées’, tel que modifié, de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail, doivent étre respectées.
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.2 Sous le Réglement de I'Ontario 490/09, tel que
modifié, de la santé et la sécurité au travail, les
limites réglementaires ont été mis en place pour les
limites d'exposition professionnelle a une exposition
au plomb qui peuvent étre présents dans un lieu de
travail. Les valeurs moyennes pondérées par le
temps d'exposition (VLE-Moyenne pondérée dans le
temps) a la poussiére de plomb dans I'air ou de
fumée ne doivent pas dépasser la limite mise en
place par le ministére du Travail de 0,05
milligramme par métre cube (mg/m3) lors de
I'enlévement de peintures et de produits contenant
une concentration de plomb. La VLE-Moyenne
pondérée dans le temps représente la concentration
moyenne pondérée sur une période de temps de 8
heures dans une journée de travail et dans une
semaine de 40 heures, a laquelle il est estimé que
presque tous les travailleurs peuvent étre exposeés,
jour apres jour, sans effets néfastes sur la santé.

.3 Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux
sur des matériaux contenant du plomb doivent
s'assurer que les travailleurs ne sont pas exposeés a
des concentrations de poussiére de plomb en
suspension dans l'air supérieure a la moyenne
pondérée en fonction du temps et de la
concentration maximale d’exposition pour la peinture
au plomb.

.4 Le Ministére du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé : Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
Typel, Type 2a, Type 2b, Type 3a et Type 3b, en se
basant sur la concentration en plomb présumée
dans I'air, générée lors de I'exécution des travaux
pour lesquelles sont définies les procédures du
travail. Bien que ce document ne soit pas un
Réglement, les inspecteurs du Ministére du Travail
l'utilisent comme guide lors des inspections sur
place. En cas de conflit avec les valeurs limites
d'exposition et la protection respiratoire requise par
le Réglement de I'Ontario 490/09 "Substances
désignées", tel que modifié, les exigences les plus
strictes du Réglement 490/09 doivent s'appliquer.

.5 L'élimination des déchets de construction
contenant du plomb est contr6lé par le Réglement
de I'Ontario 347/90 "General - Waste Management",
tel que modifié, en vertu de la Loi sur la protection
de I'environnement de I'Ontario. La classification des
déchets dépend du résultat (s) de I'essai de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme
«dangereux», «non dangereux» ou «déchets solides
enregistrable”, selon les résultats de I'essai de
lixiviation.
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.6 Avant la disposition, la concentration en plomb
du lixiviat doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulé *
Toxicity Characteristic Leaching Procedure’.

SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie comme une
substance désignée par le Réglement 490/09, tel
gue modifié, en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

.2 Lapoussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans le béton, les blocs de béton, le platre
et les cloisons séches dans le secteur visé. Une
protection respiratoire et une ventilation appropriées
devront étre fournies pendant la démolition et la
modification de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travail
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliguant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

4 RESPONSABILITES DE L’'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I'Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d'assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
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désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel de TPSGC.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — RENSEIGNEMENTS

GENERAUX

1.1 EMPLACEMENT

1.2 ETAT ENVIRONNEMENTAL
ACTUEL DU SITE

1.3 SECTIONS RELATIVES AUX

SPECIFICATIONS CONNEXES

Le 555, rue Booth (ci-aprés appelé le « site ») est situé dans le secteur
nord-est du complexe de la rue Booth. Avant 1955, le site a été utilisé
comme gare de triage ainsi que comme parc de démolition de véhicules
automobiles.

Le site est actuellement désigné comme site contaminé de classe 3 selon
I'Inventaire des sites contaminés fédéraux.

En tant que site de classe 3, il est considéré comme « priorité d'intervention
faible » selon le Systéme national de classification.

Résultats de I'évaluation environnementale de site, phase Il : a)
contamination du sol

- Trois trous de sonde ont révélé un dépassement des lignes
directrices fédérales sur la qualité des sols relativement aux
paramétres des HAP cancérogenes pour la santé humaine.

- Enraison des utilisations antérieures du site et des résultats
d'analyse en laboratoire, il est raisonnable de considérer le sol de
toute la superficie extérieure du site comme touché a un niveau trop
élevé par rapport aux lignes directrices et aux normes fédérales sur
la qualité du sol.

- Sur le plan vertical, les sols touchés vont de la surface du sol a la
couche supérieure de l'assise rocheuse avec une moyenne
d'environ 1,5 métre sous la surface du sol.

b) Contamination des eaux souterraines

- Des échantillons d'eaux souterraines recueillies aux cing puits de
surveillance dépassaient les Recommandations fédérales
provisoires sur les eaux souterraines pour la plupart des paramétres
liés aux HAP.

- La présence d'eaux souterraines dans la roche fracturée dans
I'ensemble du site facilite le transport des contaminants. Pour cette
raison, la migration des contaminants a I'extérieur du site est
probable.

- Surle plan latéral, la portée des eaux souterraines touchées peut
étre estimée a environ 11 200 m°.

Section 01 35 01 — Santé et sécurité sur les sites contaminés.
Section 01 35 02 — Protection de I'environnement.
Section 01 35 03 — Procédures spéciales pour les sites contaminés

Section 01 74 01 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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1.2

Généralités
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion
de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuveé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent
a I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.
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1.4

1.5

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard 5 jours ouvrables apreés l'attribution
du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production
de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard dix (10)
jours ouvrables aprées I'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises & jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Démolition.

Travaux de plomberie souterrains.

Construction murale de chaufferie.

Principales artéres de courant.

Installations de vapeur et de condensateurs, jusqu’aux points de dégrossissage.
Point d’expédition et de hissage de la chaudiére.

Installation du poste régulateur de gaz naturel.

Ventilation jusqu’a I'extérieur.
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Page 3
.13 Montage d’appareils auxiliaires.
14 Tuyauterie a I'intérieur de la chaufferie.
15 Reconstruction de mur(s) d’extérieur.
.16 Installations de courant dans la chaufferie.

17 Commandes dans la chaufferie.

.18 Travaux d’aménagement paysager.

19 Essai et mise en service.

.20 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour a toutes les deux semaines, de maniére qu'il reflete
les modifications aux activité, 'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

.10

Généralités
CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
et reconnu au Canada et plus particulierement, en Ontario.
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3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a |'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés & d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.
5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne

sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

v Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuves, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

0O N U W
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1.3

.10

A1

12

A3

14

15

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier, fiches technique, rapports des
essais, certificats et (ou) les instructions du fabricant prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Présenter la documentation sur les actions d’essai et de vérification prises par le
Représentant du Ministére pour confirmer que le tout est conforme aux instructions et (ou)
aux normes du fabricant.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les copies seront retournées et les travaux de fagconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve I'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que 'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes
de faconnage ou les techniques de construction et d’installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS DE PRODUITS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.
Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des

documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.
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1.4

15

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Contrdle de la qualité.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travalil
pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres l'attribution du
contrat.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 SECTIONS LIEES

1.3 REFERENCES

1.4 DOCUMENTS/
ELEMENTS A
REMETTRE

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 10 —
Instructions générales, s'appliquent a cette section.

01 35 03 — Procédures spéciales de projet pour les sites
contaminés.

Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. (2004).

Code canadien du travail, Réglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail (2002).

Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au site, dans
les 7 jours suivant la date d'avis pour procéder ou avant la
mobilisation sur le site. Traiter les éléments suivants .2 - .9.

Analyse des risques ou des dangers de chaque tache et de
chaque activité des points de vue de la santé et de la sécurité.

Elaborer une liste de vérification pour les éléments a inspecter
quotidiennement. Décrire en détail les actions entreprises.

Les exigences de formation du personnel comprennent les
suivantes :

.1 le nom des personnes, et de leurs remplacants, qui sont
responsables des questions de santé et de sécurité, les
risques présents sur le site et I'utilisation de
I'équipement de protection individuelle;

.2 les méthodes de travail pouvant contribuer a réduire les
risques pour la santé et la sécurité; l'utilisation sans
danger des moyens de contrdle technique et des
équipements sur le chantier; les exigences en matiere
de surveillance médicale, y compris la reconnaissance
des symptémes et des signes pouvant indiquer une trop
grande exposition au danger ou aux risques; les
éléments du plan de santé et de sécurité particulier au
chantier.
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5 Programme d'équipement de protection individuelle (EPI),
portant sur ce qui suit :
A les procédures a observer pour mettre et retirer I'EPI;
2 la sélection de I'EPI en fonction des risques présents
au lieu de travail;

3 l'usage et les limites de I'EPI;

A4 la durée des travaux; I'entretien et I'entreposage de
I'EPI,

5 la décontamination et I'élimination de I'EPI;

.6 l'inspection de I'EPI, avant, durant et apres
utilisation;

.7 I'évaluation de l'efficacité du programme d'EPI; les
limites de I'EPI aux températures extrémes; les
facteurs médicaux a prendre en compte;

.8 la surveillance médicale des personnes affectées a
un site contaminé;

9 la fréquence et les types de contrbles de la qualité
de Lair; le contrdle des personnes; les appareils et
les méthodes d'échantillonnage de I'environnement,
y compris l'entretien et I'étalonnage des matériels de
mesure et de prélévement;

.10 les mesures de contrle employées sur le site, y
compris l'utilisation d'un plan du site, I'établissement
de zones de travail, la mise en place d'un systeme
de surveillance mutuelle, les communications sur le
site, la sécurité sur le site, les moyens d'alerte en
cas d'urgence, les procédures opérationnelles
normalisés, I'endroit le plus rapproché ou I'on peut
obtenir de I'assistance médicale;

.11 les méthodes de décontamination des personnes et
du matériel;

.12 le plan d'intervention en cas d’'urgence : planification
d'urgence, rbles des différents intervenants, chaine
de commandement et de communication,
identification et prévention des urgences, distances
de sécurité et lieux de refuge, sécurité et contréle sur
le site, voies et méthodes d'évacuation, méthodes de
décontamination non prévues a la section portant sur
la décontamination, soins médicaux d'urgence et
premiers secours, procédures d'alerte et
d'intervention, analyse critique de l'intervention et
suivi, équipement de protection individuelle,
équipement d'urgence, topographie du site,
implantation des ouvrages, conditions
météorologiques prédominantes, rapports d'incidents
aux organismes locaux, provinciaux ou fédéraux;

.13 le programme établi de protection respiratoire
concernant les activités du projet;

.14 le traitement des cas de stress thermique (dus a la
chaleur ou au froid);

.15 le travail en espace clos;

.16 le plan de confinement des déversements en cas
deproduction et de mise en flt des déchets, de
déterrement, d'entreposage ou de gestion de fits de
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déchets.
7 Le représentant du ministére examinera le plan de santé et

.10

de sécurité établi par I'Entrepreneur pour le site et lui
remettra ses observations dans les 3 jours suivant la
réception du plan. Au besoin, I'Entrepreneur devra réviser
son plan de santé et de sécurité et le soumettre & nouveau
a le représentant du ministére au plus tard 3 jours aprés
réception des observations formulées par le représentant
du ministéere.

Plan d'intervention d'urgence sur le site : étudier les
procédures opérationnelles normalisées a mettre en
ceuvre durant les urgences.

Plan d'intervention d'urgence hors site :

A Avant de commencer des travaux comportant la

manutention de matiéres dangereuses, élaborer un plan
d'intervention d'urgence hors site.

2 Le plan doit prévoir une intervention immédiate en
cas de situation grave sur le site, par exemple une
explosion, un feu ou la migration ou le transport de
guantités importantes de matiéres toxiques ou
dangereuses a partir du site.

Maintenir en vigueur le plan de santé et de sécurité propre
au site tout au long des travaux ainsi que les indications du
manuel de santé et de sécurité pour le projet.

1.5 EXIGENCES A Observer les normes et les réglements prescrits afin d'assurer le
REGLEMENTAIRES déroulement normal des opérations sur les sites contaminés par
des matieéres dangereuses ou toxiques.
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1.6 CONDITIONS DU SITE A1 Les activités sur le site comportent un contact avec :
A1 Les sols contaminés avec des hydrocarbures

pétroliers (HCP) et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP).
2 Les sols contaminés avec des métaux, y compris :
Antimoine
Arsenic
Cadmium
Cuivre
Plomb
Molybdéne
Mercure
Nickel
Sélénium
0 Zinc

mroo~NoOURwWNR

1.7 EXIGENCES A Elaborer un manuel de santé et de sécurité propre au site pour

GENERALES le projet comme prescrit par la section 01 00 10 — Exigences
générales, avant de commencer les travaux et continuer de
mettre en ceuvre, de maintenir en vigueur et de faire respecter le
plan jusqu'a la démobilisation finale du site. Le plan de santé et
de sécurité doit tenir compte des prescriptions du devis des
travaux.

2 S'assurer que les lignes directrices en matiére de santé et de
sécurité contribuent a créer un environnement de travail
sécuritaire comportant le minimum de risques pour le personnel
affecté au site, et a réduire au minimum les répercussions, sur le
public en général
et sur I'environnement, des activités comportant un contact avec
des matiéres ou des déchets dangereux.

3 Les demandes pour étre dispensé des lignes directrices sur la
santé et la sécurité ou d'une partie de celle-ci spécifiées dans le
plan de santé et de sécurité propre au site doivent étre
présentées au représentant du ministere par écrit. Le
représentant du ministere fera connaitre par écrit s'il accepte
ces changements ou s'il demande des améliorations.

1.8 RESPONSABILITE A Assumer la sécurité des personnes et des biens sur le
site, la protection des personnes en dehors du site ainsi
gue la protection de I'environnement si I'exécution des
travaux peut avoir des répercussions sur eux.

2 Respecter et faire respecter par les employés les exigences
de sécurité des documents contractuels, les ordonnances, les
lois et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux
pertinents, ainsi que le plan de santé et de sécurité particulier
au site.
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1.9 COMMUNICATION
DE
RENSEIGNEMENTS
A L'EGARD DES
DANGERS

1.10 ARRET DES
TRAVAUX

1.11 DANGERS
IMPREVUS

1.12 AGENT DE
SANTE ET SECURITE
ET

HYGIENISTE
PROFESSIONNEL
INSCRIT)/ HYGIENISTE
INDUSTRIEL

AGREE

Se conformer au systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), R.R.O.

Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et
la santé au travail, Partie X -Substances dangereuses.

Fournir au représentant du ministere les fiches signalétiques et
la documentation relatives a toute substance chimique que
I'Entrepreneur ou son représentant ont l'intention d'apporter sur
le chantier.

Accorder a la protection de I'environnement et a la santé et la
sécurité du public et du personnel du chantier priorité sur les
guestions reliées au codt et au calendrier des travaux.

Confier a I'agent de santé et de sécurité, lorsque c'est
nécessaire, la responsabilité et I'obligation d'interrompre ou de
reprendre les travaux lorsqu'il juge que cela est nécessaire pour
des raisons de santé et de sécurité. Le représentant du
ministére peut lui aussi interrompre les travaux pour des raisons
de santé et de sécurité.

Si une situation ou un danger particuliers ou imprévus
surviennent durant I'exécution des travaux, interrompre ces
derniers et en informer immédiatement le représentant du
ministére, de vive voix et par écrit.

Employer, aux fins des travaux, les services d'un conseiller en

santé et sécurité compétent et autorisé. Ce conseiller doit :

A posséder une expérience professionnelle d'au moins
deux ans, connexe a un site contaminé, et
particulierement dans des activités associées a
l'assainissement des sols et a I'excavation;

2 posséder des connaissances élémentaires des
reglements de santé et de sécurité cités en référence;
3 suivre ou avoir suivi une formation en santé et sécurité

au travail; il doit en outre s'assurer que seules les
personnes ayant suivi avec succes la formation requise
sont autorisées a entrer sur le site pour effectuer de
travaux dans une zone d'exclusion ou dans une zone de
décontamination;

4 mettre en ceuvre un plan de santé et de sécurité
particulier au site, le faire respecter quotidiennement et
en surveiller I'exécution;

5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des
travaux.
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1.13 SANTE, A Formation : toutes les personnes qui entrent sur le site
SECURITE doivent recevoir une formation répondant aux exigences
ET HYGIENE prescrites. La séance de formation doit étre complétée
PERSONNELLES par I'agent de santé et de sécurité.
2 Niveaux de protection requis : établir des niveaux de

protection pour chaque zone de travail, suivant le type
d'activité prévue et le lieu d'exécution de I'activité.
L'équipement de protection individuelle requis est comme

suit :

3 Niveau D :

A Protection pour la téte, les yeux et les oreilles :
casque, lunettes de sécurité avec écrans latéraux
de protection, casque antibruit ou bouchons
protecteurs.

2 Vétements : uniforme de travail standard.

3 Protection pour les mains : des gants jetables
doivent étre portés par-dessus les gants de travalil
et ils doivent étre jetés a la fin de chaque tour de
travail et suite & un contact avec le sol ou d'autres
contaminants.

4 Protection pour les pieds : chaussures de sécurité

4 Equipement de protection individuelle :

A Fournir aux personnes travaillant sur le site
I'équipement de protection individuelle prescrit
précédemment. S'assurer que le matériel de
sécurité et I'équipement de protection individuelle
sont gardés propres et en bon état.

5 Etablir des régles pour l'utilisation de I'équipement de
protection individuelle; s'assurer que ces regles sont
observées rigoureusement par les personnes se
trouvant sur le site; les regles ci-aprés doivent
€galement étre observées.

A Les lunettes prescrites doivent étre équipées de
verres de sécurité. Il est interdit de porter des
lentilles cornéennes a l'intérieur des zones de
travail sur le site.

2 Les personnes se trouvant dans une zone de
travail susceptible d'étre contaminée doivent porter
des bottes ou des chaussures munies d'un embout
de protection en acier et protégées par des
couvre-chaussures en caoutchouc.

3 Eliminer ou décontaminer a la fin de chaque
journée de travail I'équipement de protection
individuelle qui a été porté sur le site.

4 Décontaminer I'équipement de protection
individuelle réutilisable avant de le remettre a une
personne.

5 S'assurer que les personnes travaillant sur le site
vérifient I'ajustement de leur respirateur avant
d'entrer dans une zone de travail contaminée ou
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susceptible de I'étre.

.6 S'assurer que les cheveux ne nuisent pas a

I'ajustement du respirateur.

.6 Protection respiratoire :

A

Donner aux personnes travaillant sur le site une
formation poussée sur I'utilisation, les limites et
I'ajustement des respirateurs a adduction d'air et des
respirateurs a adduction d'air filtré, conformément aux
reglements prescrits.

Etablir un programme d'utilisation des respirateurs; le
mettre en ceuvre et le maintenir en vigueur.

Surveiller les concentrations de polluants
atmosphériques auxquelles sont exposées les
personnes travaillant sur le site; évaluer les besoins en
protection respiratoire et fournir I'équipement nécessaire.
S'assurer que les niveaux de protection ont été choisis
en tenant compte des risques de pollution
atmosphérique et des principaux contaminants relevés
sur le site.

En lI'absence de renseignements supplémentaires sur la
surveillance de I'air ou l'identification de substances, le
niveau de protection respiratoire devra étre le suivant :
Appareil respiratoire & demi-masque avec filtre a
poussiére HEPA.

Informer immédiatement le représentant du ministére
lorsque les conditions imposent de relever le niveau de
protection respiratoire.

Assurer une protection respiratoire appropriée durant
I'exécution des travaux. S'assurer au moins que les
personnes se trouvant dans une zone de travail
susceptible d'étre contaminée ont recu un équipement
approprié de protection respiratoire.

Evaluer l'aptitude des personnes travaillant sur le site &
porter une protection respiratoire.

S'assurer que les personnes travaillant sur le site sont
capables de vérifier I'ajustement de leur respirateur
avant d'entrer dans une zone de travail susceptible
d'étre contaminée.

.7 Stress d0 au froid/a la chaleur : mettre en ceuvre un
programme de surveillance du stress di a la chaleur et/ou au
froid, et l'incorporer au plan de santé et de sécurité particulier
au site.

.8 Consignes d'hygiene et de décontamination des personnes :
fournir au moins ce qui suit :

A des contenants appropriés pour le stockage et
I'éliminationde I'équipement de protection individuelle
jetable;

2 de 'eau potable et des installations sanitaires

appropriées;
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9 Matériel d'urgence et de premiers soins

.1  Placer sur le site, dans un endroit appropri€, du matériel
d'urgence et de premiers soins, y compris une trousse de
premiers soins, une douche oculaire portative et deux
extincteurs d'incendie a poudre de 9 kg pour feux ABC.

.2 Deux appareils de protection respiratoire autonomes, des
couvertures et des serviettes, une civiére et une siréne a
main pour donner I'alarme.

.3 Au moins un (1) technicien certifié en premiers soins doit
se trouver en tout temps sur le site lorsque des travaux
sont en cours d'exécution.

.10 Communications sur le site

.1 Afficher les numéros de téléphone d'urgence pres des
téléphones se trouvant sur le site.

.2 S'assurer que I'on a mis en place un systéme de
surveillance mutuelle et établi un systéme de signaux
manuels.

.3 Fournir un systéme d'alarme pour avertir les employés
d'une situation d'urgence ou pour arréter les travaux si cela
est nécessaire.

.4 Equiper certaines personnes de postes émetteurs-
récepteurs.

.5 Réunions sur la sécurité : tenir une réunion de sécurité a
I'intention du personnel, chaque jour ou plus souvent si une
situation particuliere I'exige; prévoir des cours de mise a
niveau des connaissances concernant I'équipement et les
protocoles existants; étudier les questions et les protocoles
courants de sécurité, et examiner toute nouvelle condition
gui se présente. Tenir des réunions supplémentaires au

besoin.
1.14 SURVEILLANCE DE A Programme de contréle de la qualité de I'air
LA QUALITE DE L'AIR .1 Elaborer un programme de contrdle de la qualité de l'air

afin d’assurer la santé et sécurité des travailleurs.

.2 Travailler en amont du vent par rapport a la zone
d'excavation

.3 Durant le déroulement des travaux, contréler visuellement
la qualité de I'air a I'intérieur et autour des zones de travail.
Eliminer la poussiére visible a l'aide de contréles
techniques conformément a la section 01 35 03 -
Procédures spéciales de projet pour les sites contaminés.

4 Pendant 'avancement des travaux, |'utilisation du matériel
de mesure de la qualité de I'air doit étre confiée a des
personnes ayant recu une formation appropriée et elle doit
se faire sous la surveillance de I'agent de santé et de
sécurité.

2 Rapports sur la qualité de I'air : communiquer les résultats des
mesures tous les jours au représentant du ministére sur un
formulaire distinct.
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1.15INTERVENTION EN
CAS
D'URGENCE

1.16 CONTROLE DU SITE

A

A

Satisfaire aux exigences prescrites en ce qui concerne
l'intervention en cas d'urgence.

Prendre les arrangements nécessaires pour qu'une réunion de
coordination soit tenue avec les autorités compétentes, par
exemple, la municipalité, le service des incendies, la police, les
hépitaux, les autorités provinciales, le ministere des Transports,
le ministére de la Santé, le coordonnateur des mesures
d'urgence de la collectivité. La réunion servira a désigner le
coordonnateur hors site de l'intervention d'urgence, qui doit
assurer la communication de l'information ainsi que les fonctions
de coordination en cas d'incident.

Satisfaire aux exigences prescrites en ce qui concerne
l'intervention en cas d'urgence.

Avant de commencer des travaux comportant la manutention de
fOts ou d'autres récipients ou contenants, soumettre les
procédures de sécurité relatives a cette activité. Mettre en
oceuvre et faire respecter le programme de manutention des fats
durant les activités de caractérisation des déchets en f(ts,
comprenant, mais sans toutefois s'y limiter, la manutention,
l'ouverture, I'échantillonnage, le regroupement et I'enrobage de
fats de déchets.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 GENERALITES 1 Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 10 —
Instructions générales, s'appliquent a cette section.
1.2 SECTIONS A Section 01 74 01 - Gestion et élimination des déchets de
LIEES construction/démolition;
2 Section 01 35 03 — Procédures spéciales de projet pour les sites
contaminés.
1.3 REFERENCES 1 Loi sur la protection de I'environnement de |'Ontario;
2 Loi sur les ressources en eau de I'Ontario;
3 Reéeglement de I'Ontario 558/00 — Gestion des déchets;
4 Loi canadienne sur la protection de /'environnement 1999;
5 Recommandations canadiennes pour la qualité de I'environnement,
CCME;
1.4 DEFINITIONS A Pollution et dommages environnementaux : présence d'éléments ou

d'agents chimiques, physiques ou biologiques affectant de maniere
nocive la santé et le bien-étre humains; modification défavorable des
équilibres écologiques important pour la vie humaine; perturbation
d'autres espéces importantes pour les humains; ou dégradation
esthétique, culturelle et/ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/contrdle de la pollution et
de I'habitat, ou des perturbations environnementales pendant la
construction. Le contrdle de la pollution et des dommages sur
I'environnement exige la prise en compte de la terre, de I'eau et de
I'air; ressources biologiques et culturelles; et il comprend la gestion
des aspects d'esthétique visuelle; du bruit; des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides; de I'énergie radiante et des matériaux
radioactifs ainsi que d'autres polluants.

15 DOCUMENTS/ELEMENTS A Avant de commencer les activités de construction ou la livraison des

A REMETTRE matériaux sur le chantier, soumettre a I'examen et a l'approbation
du représentant du ministere un plan de protection de
I'environnement. Le plan de protection de I'environnement doit
présenter un survol complet des problémes environnementaux
connus et potentiels devant étre traités pendant la construction.

2 Traiter les préoccupations a un niveau proportionnel au probleme
environnemental et aux taches de construction requises.
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3 Le plan de protection de I'environnement comprend les éléments
suivants :

A

2

Le nom des personnes responsables d'assurer I'adhérence au
plan de protection de I'environnement.

Le nom et les qualifications des personnes responsables de
signaler des déchets dangereux devant étre retirés du site.
Le nom et les qualifications des personnes responsables de
la formation du personnel de chantier.

La description du programme de formation du personnel a la
protection de I'environnement.

Des dessins illustrant I'emplacement des excavations
temporaires prévues ou des remblais pour les routes de
transport, les traverses de cours d'eau, les aires
d'entreposage du matériel, les structures, les installations
sanitaires et les stocks de matériaux inutilisés ou brisés, y
compris des méthodes pour contrdler le ruissellement et pour
confiner les matériaux sur le chantier.

Des plans de contr6le de la circulation incluant des mesures
pour réduire I'érosion des plateformes temporaires générée
par la circulation liée a la construction, plus particulierement
pendant lorsqu'il y a beaucoup d'humidité. Les plans doivent
comprendre des mesures pour réduire la quantité de boue
transportée par les véhicules ou le ruissellement sur les
routes publiques pavées.

Un plan des aires de travail illustrant I'activité prévue pour
chaque portion du chantier et identifiant les aires a utilisation
limitée ou non utilisée. Le plan doit comprendre des mesures
pour le marquage des limites des aires utilisées, y compris les
méthodes utilisées pour la protection des caractéristiques a
préserver dans les aires de travail.

Plan de lutte contre les déversements : comprend des
procédures, des instructions et des rapports a utiliser

dans l'éventualité d'un déversement imprévisible d'une
substance réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux
identifiant les méthodes et les emplacements pour
I'élimination des déchets solides, y compris les débris de
défrichement.

.10 Un plan de lutte contre la pollution atmosphérique détaillant les

dispositions pour assurer que la poussiére, les débris, les
matériaux et les déchets ne soient pas transportés dans l'air et
éventuellement hors du chantier du projet.

.11 Un plan de prévention des contaminants considérant les

aspects suivants : identifier les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier; identifier les
actions prévues pour empécher l'introduction de ces matériaux
dans l'air, I'eau ou le sol; et fournir des dispositions détaillées
en ce qui concerne la conformité avec les lois et les réglements
fédéraux, provinciaux et municipaux pour le stockage et la
manipulation de ces matériaux.
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1.7 ELIMINATION DES
DECHETS

1.8 DRAINAGE

1.9
DEBLAIEMENT

DU CHANTIER ET
PROTECTION DES PLANTES

.12 Un plan de gestion des eaux usées identifiant les méthodes et
les procédures pour la gestion et/ou la décharge des eaux
usées directement liées aux activés de construction, comme
I'eau de conservation du béton, I'eau de nettoyage,
l'assechement de I'eau du sol, I'eau de désinfection, I'eau
d'essai hydraulique et I'eau utilisée pour le rincage des
canalisations.

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le
chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux
volatils comme les essences minérales et les diluants pour I'huile ou
la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts
pluviaux ou des égouts sanitaires.

Consulter la section 01 74 01 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition pour I'élimination des matériaux liés a la
démolition et a I'excavation.

Au besoin, assurer le drainage et le pompage temporaires,
nécessaires pour garder les excavations et le chantier a sec
conformément a la section 01 35 03 — Procédures spéciales de
projet pour les sites contaminés.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de
matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les réseaux d'égout
ou les systémes de drainage.

Contréler I'évacuation de I'eau contenant des particules de
matériaux en suspension ou toute autre substance délétére
conformément aux exigences des autorités locales.

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et les
propriétés adjacentes, aux endroits indiqués.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au
chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de
camionnage et installer une protection de bois depuis le sol jusqu'a
une hauteur de 2 m.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger les
racines des arbres désignés jusqu'a la ligne d'égouttement, afin
gu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Eviter de circuler
et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-
dessus des zones de racines d'arbres protégeés.

Réduire au minimum I'enléevement de la terre végétale et de la
végétation.

N'enlever des arbres que dans les zones indiquées.



Projet numéro R.060128.002

PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES Section 01 35 02

Page 4

1.10 TRAVAUX EXECUTES
A PROXIMITE DES COURS
D'EAU

1.11 LUTTE
ANTIPOLLUTION

1.12 NOTIFICATION

Sans objet.

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et
la pollution et mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contréle des émissions dégagés par le matériel et les
installations, conformément aux exigences des autorités locales.

Construire des abris temporaires afin d'empécher les matériaux de
sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et les
cours d'eau au-dela de la zone d'application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que
le vent souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la
poussiére sur les chemins temporaires conformément a la section
01 35 03 — Procédures spéciales de projet pour les sites
contaminés.

Le représentant du ministere avisera I'Entrepreneur par écrit des non-
conformités observées par rapport aux lois ou réglementations et
permis fédéraux, provinciaux et municipaux relatifs a I'environnement
ainsi qu'en lien avec d'autres éléments du plan de protection de
I'environnement de I'Entrepreneur

Entrepreneur : aprés réception de cet avis, informer le représentant du
ministére de l'action corrective proposée et attendre son approbation.

Le représentant du ministére donnera un ordre d'arrét des travaux
jusau'a ce au'une mesure correctrice appropriée ait été prise.

Aucune prolongation de temps ni modification équivalente ne sera
donnée a I'Entrepreneur pour ces arréts.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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CONTAMINES

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 SECTIONS LIEES

1.3 CONDITIONS DU
SOUS-SOL

1.4 REFERENCES ET CODES

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 10
— Instructions générales, s'appliquent a cette section.

01 35 01 — Santé et sécurité sur les sites contaminés.

01 35 02 - Procédures environnementales.

01 74 01 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

L'entrepreneur a acces a des renseignements sur les conditions
du sous-sol, y compris les caractéristiques du sol et les
conditions de I'eau souterraine par le biais de la documentation
complémentaire comprise a la Division X des documents de
I'appel d'offres. Veuillez aviser rapidement le représentant du
ministére si les conditions du sous-sol présentent une
divergence importante par rapport a celles indiquées. Si le
représentant du ministére confirme que les conditions
présentent une divergence importante et que ces différences
ont un impact sur les travaux, des instructions seront données
pour la modification des travaux.

Réaliser les travaux conformément aux versions révisées et
amandées des plus récentes lois, actes, statuts, ordonnances,
normes, lignes directrices et reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux, selon leur applicabilité aux travaux et
conformément aux spécifications. Advenant une divergence ou
un conflit entre les documents (lois, actes, réglements, statuts,
ordonnances, normes ou lignes directrices), la plus exigeante
d'entre elles doit s'appliquer.

Dans les documents de I'appel d'offres, lorsqu'apparait une liste
de lois, réglements, statuts, ordonnances, normes, lignes
directrices ou autres références sous l'en-téte « Références et
codes » ou tout autre en-téte, cette liste ne doit pas étre
considérée comme exhaustive; elle est fournie a titre informatif et
d'exemple uniqguement. L'entrepreneur a la responsabilité de faire
les demandes adéquates concernant les exigences applicables.

Sans limiter la généralité des clauses 1.4.1 et 1.4.2 ci-dessus, le
Projet doit étre réaliser de maniére & satisfaire ou excéder les
exigences de la liste suivante, ce qui comprend, mais sans s'y
limiter, les lois, statuts, ordonnances, normes, lignes directrices
et reglements fédéraux, provinciaux et municipaux :

A Documents contractuels;

2 Normes, codes et documents de référence prescrits;

3 Reéglements sur le bruit de la ville d'Ottawa;
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CONTAMINES

1.5 EXIGENCES
REGLEMENTAIRES

1.6 MESURES DE
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

4 Réglement sur I'utilisation des égouts de la
ville d'Ottawa;
5 Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario;
.6 Loi sur les ressources en eau de I'Ontario;
7 Documents sur la remise en état les lieux contaminés
en Ontario, MEO;
.8 Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS);
9 Loi sur I'hygiene et la sécurité au travail - L.R.O.;
.10 Reglement de I'Ontario 558/00 — Gestion des déchets;
.11 Loi canadienne sur la protection de /'environnement
1999;
.12 Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
.13 Recommandations canadiennes pour la
gualité de I'environnement, CCME;
.14  Reglements sur la circulation et le stationnement
de la ville d'Ottawa;
.15 Loi sur les lieux et monuments historiques; et
.16 Loi sur la capitale nationale.

Fournir des moyens de lutte contre I'érosion et les
sédiments conformément aux réglements fédéraux,
provinciaux et locaux.

L'élimination des déchets, des débris et des matériaux de
rebut doit étre effectuée en conformité des lois, des
ordonnances, des codes et des réglements fédéraux,
provinciaux et locaux contre la pollution.

Le travail doit satisfaire ou excéder les exigences minimales
établies par les lois et reglements fédéraux, provinciaux et
locaux applicables.

Entrepreneur : il a la responsabilité de se conformer

aux amendements au moment de leur entrée en

vigueur.

Veuillez en aviser immédiatement le représentant du
ministére, si la conformité excéde I'étendue des travaux ou
entre en conflit avec des exigences spéciales du contrat.

La surveillance de I'environnement et la conformité de toutes les
activités des sites de travail doivent étre régies par la section
01 35 03 - Procédures spéciales de projet pour les sites
contaminés et la section 01 35 02 — Procédures
environnementales. Les dispositions détaillées dans ces
sections s'appliquent a I'ensemble du personnel assigné aux
travaux ou présent sur le site.
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CONTAMINES

1.7 LUTTE CONTRE LES
POUSSIERES

1.8 CONTROLE DE L'EAU DE
SURFACE

1.9 DEVERSEMENT

A

A

A

L'entrepreneur est tenu responsable de coopérer avec le
représentant du ministére et d'autres membres du personnel du
projet afin d'assurer que toutes les activités du site sont
conformes aux dispositions des spécifications.

L'entrepreneur doit également coopérer avec le personnel du
représentant du ministére pour obtenir des échantillons
globaux et des essais sur le terrain pour les contaminants.

Mettre en ceuvre toutes les mesures de lutte nécessaires pour
réduire la poussiére produite par toutes les activités, comme
prescrit dans la section 01 35 03— Procédures spéciales de
projet pour les sites contaminés, et en accord avec la section
1.17.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que
I'eau non filtrée ou contaminée péneétre dans les réseaux
d'égouts pluvial et sanitaire ou se décharge au-dela ou a
I'extérieur de la zone de travail sur les routes pavées,
conformément au réglement sur l'utilisation des égouts de la
ville d'Ottawa. L'entrepreneur doit sceller tous les couvercles
des trous d'homme et construire des fosses a boues autour
des regards d'évacuation des eaux pluviales. L'entrepreneur
doit aussi inspecter et/ou nettoyer toutes les fosses a boues
selon un calendrier afin d'en assurer une performance
satisfaisante.

Toutes les eaux retirées des excavations ou causées par les
activités de décontamination doivent étre retirées du site
conformément avec les réglements applicables.

Tous les déversements doivent étre traités de la maniéere

suivante :

A Conformément avec la loi ontarienne sur la protection de
I'environnement et la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement 1999;

2 Le parti responsable doit nettoyer le déversement
immédiatement en utilisant toutes les ressources
requises pour restaurer les conditions antérieures au
déversement sur le site;

3 L'entrepreneur doit soumettre au représentant du
ministére aux fins d'approbation un plan d'intervention en
cas de déversement ou d'urgence dans les 7 jours
suivant la date d'octroi du contrat. Aucun travail ne doit
étre réalisé jusqu'a ce que le représentant du ministére
ait donné une approbation écrite a I'entrepreneur;

4 L'entrepreneur doit posséder le matériel de nettoyage sur
le site pour traiter tous les types de déversements
prévisibles;
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5 Aviser le représentant du ministére, et réaliser le
signalement comme prescrit par la loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et la loi canadienne sur la
protection de I'environnement.

2 En plus de la clause 1.9.1, la préparation et l'intervention en vue
de déversements doivent étre régies par la section 01 35 03 -
Procédures spéciales de projet pour les sites contaminés et la
section 01 35 02 — Procédures environnementales. Les
dispositions détaillées dans ces sections s'appliquent &
I'ensemble du personnel assigné aux travaux ou présent sur le
site.

3 L'entrepreneur doit disposer d'une procédure €crite intégrant les
dispositions de la section 01 35 03 - Procédures spéciales de
projet pour les sites contaminés et de la section 01 35 02 —
Procédures environnementales pour intervenir dans un
déversement dans la zone de travail, I'aire de ravitaillement,
une propriété adjacente, sur les routes publiques et dans les
espaces publics. La procédure doit étre conforme avec les
exigences réglementaires existantes et aux spécifications, et
elle doit intégrer la nécessité d'un contrdle immédiate et d'un
confinement du produit déversé, ainsi que le nettoyage de
toutes les zones touchées et la surveillance des contaminants
résiduels. La procédure doit fournir des détails sur la formation
et la protection du personnel, le contrdle du rejet dans les
réseaux d'égouts, le nettoyage et la vérification (par le
représentant du ministére) de la décontamination des zones
touchées, le signalement et la documentation.

A4 L'entrepreneur doit disposer du matériel adéquat (p. ex., de la
sciure, des copeaux, des absorbants, des balais, etc.) pour le
nettoyage des déversements de carburant. Tout déversement
d'huile, de graisse, d'essence, de diesel ou d'autres matieres
dangereuses doit étre contrélé par I'entrepreneur, comme
prescrit par la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement, la Loi ontarienne sur la protection de
I'environnement. Il doit étre signalé immédiatement au
représentant du ministére.
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1.10 ORDONNANCEMENTET

CALENDRIER D'EXECUTION
DES TRAVAUX

1.11 INSTALLATION DE
DECONTAMINATION
DE L'EQUIPEMENT

1.12 INSTALLATIONS
DE MISE EN DEPOT
DES

SOLS

A

Il est interdit de commencer des travaux comportant un contact
avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre
contaminés, avant que les installations de décontamination et
les palissades soient opérationnelles et approuvées par le
représentant du ministére..

Avant de commencer des travaux comportant un contact
de I'équipement avec des matériaux ou des matériels
susceptibles d'étre contaminés, construire une aire de
décontamination de I'équipement pouvant traiter la plus
grosse piéce d'équipement du site qui est susceptible
d'étre contaminée.

L'emplacement de 'aire de décontamination doit étre choisi
afin d'éviter la recontamination de I'équipement avant I'entrée
sur des routes publiques.

L'entrepreneur est responsable d'exploiter, de modifier,
d'améliorer ou de remplacer l'aire de décontamination.

Fournir, faire fonctionner et entretenir une/des installation[s]
portable[s] de lavage de décontamination a haute pression, a
faible débit, équipée[s] d'un réservoir d'eau intégré et d'un
systeme de mise en pression; I'eau doit sortir de I'ajutage a une
température de 80°C, sous une pression de 1035 kPa.

Fournir, faire fonctionner et entretenir I'équipement, les pompes
et les canalisations nécessaires pour collecter et confiner les
eaux usées et les sédiments résultant de la décontamination
de I'équipement et pour les transférer vers des installations
d'entreposage approuvées.

Fournir, utiliser et entretenir des installations de
stockage/mise en dépbt selon les besoins.

Recouvrir le terrain d'une membrane de polyéthyléne d'au
moins 6 mil a tous les endroits qui serviront a la mise en dépét,
afin d'empécher tout contact avec les sols contaminés.
L'Entrepreneur doit avoir des baches congues pour couvrir les
matériaux mis en dépbt jusqu'a ce que le représentant du
ministére lui demande d'éliminer les matériaux a I'extérieur du
site.
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1.13 EAUX USEES A L'entrepreneur doit organiser le ramassage, I'enlévement et
I'élimination des eaux usées du site en conformité avec tous les
reglements applicables. Les eaux usées comprennent toutes les
eaux provenant des activités d'asséchement; I'eau de lavage
pour la décontamination des véhicules, de I'équipement et du
personnel et toutes les autres eaux usées produites sur place
pendant la construction. Sinon, I'entrepreneur peut fournir un
concept, des approbations et l'installation d'un systeme de
traitement des eaux usées avant le rejet des eaux usées dans les
réseaux d'égouts pluviaux et sanitaires conformément aux
reglements applicables. Le systéeme de traitement des eaux
usées doit étre estampillé par un ingénieur professionnel de
I'Ontario.

2 La réalisation de I'échantillonnage et des analyses de I'eau
souterraine prélevée doit étre terminée avant son élimination ou
enlévement du site par I'entrepreneur. L'entrepreneur devra
fournir au représentant du ministére un accés aux eaux usées
recueillies et devra l'aviser au moins 72 heures avant I'élimination
ou I'enlevement du site.

3 Le plan d'enlévement des eaux usées doit étre soumis au
représentant du ministére avant le début des travaux sur le
site.
1.14 FUTS A Stockage des déchets liquides : Les déchets liquides doivent étre

stockés dans des flts en acier d'une capacité de 200 litres
conformes a la Loi sur le transport des matiéres dangereuses,
munis d'un couvercle pouvant étre fermé, avec étiquette indiquant
la nature de son contenu et la date de remplissage.

2 Stockage des déchets solides : Les déchets liquides doivent étre
stockés dans des flts en acier d'une capacité de 200 litres
conformes a la Loi sur le transport des matiéres dangereuses,
munis d'un couvercle pouvant étre fermé, avec étiquette indiquant
la nature de son contenu et la date de remplissage.

1.15 ACCES DES 1 Entretien et utilisation
VEHICULES .1 Prévenir la contamination des voies d'acces. Enlever
ET STATIONNEMENT immédiatement des voies d'acces les débris et les

matériaux susceptibles d'étre contaminés, selon les
instructions du représentant du ministére. Transporter les
matériaux enlevés et les éliminer dans une installation de
traitement hors site appropriée. Nettoyer les voies d'accés
au moins une fois par poste de travail.

.2 Le représentant du ministére peut prélever des échantillons
de sol aux fins d'analyse chimique, sur les surfaces
circulables des voies d'accés, construites et existantes,
avant, durant et aprés I'exécution des travaux. Les sols
propres qui ont été contaminés par les activités de
I'Entrepreneur doivent étre excavés puis éliminés sans frais
supplémentaires pour le représentant du ministere.
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1.16 EMI?SIONS DE 1 Exécuter les travaux selon les méthodes contenues dans le Plan
POUSSIERES ET DE de gestion des poussiéres de maniéere que celles-ci produisent le
PARTICULES moins de poussiéres possible.
2. Mettre immédiatement en ceuvre des mesures

anti-poussieres et anti-particules et les maintenir en vigueur
pendant la construction, conformément aux réglements
provinciaux ontariens et au document Best Practices for the
Reduction of Air Emissions From Construction and
Demolition Activities d'Environnement Canada.
A Les mesures de lutte contre les poussiéres doivent
comprendre les éléments suivants :
A Former les travailleurs sur les méthodes de
lutte contre les poussiéres.
2 Modifier la vitesse d'excavation, les
activités de terrassement et la
manutention des sols afin de
réduire la production de poussieres.

3 Utiliser des baches sur les
camions de roulage.
4 Surveiller visuellement la production de

poussiéres et prendre les mesures
adéquates pour les supprimer; le cas
échéant.

5 Surveiller les conditions du vent et
modifier la vitesse d'excavation, de
manutention des sols et/ou de
transport ou suspendre le travail; le cas
échéant.

.6 En tout temps, fournir et disposer
d'équipement de lutte contre les poussiéres
afin de contr6ler et d'éviter les poussieres sur

7 .Répondre aux plaintes du public concernant
les poussiéres et prendre les mesures
nécessaires pour lutter davantage contre les
poussiéres.

.8 .Prendre des moyens efficaces pour
empécher que des particules en suspension
dans l'air se dispersent dans I'atmosphére.
Utiliser de I'eau potable pour alimenter un
systeme de pulvérisation d'eau servant a
empécher la production de poussiéres et de
particules.

A4 Obtenir I'approbation écrite du représentant du ministere
avant d'incorporer des substances chimiques dans les
systemes de pulvérisation d'eau servant a réduire la
production de poussiéres et de particules.

5 Utilisez des véhicules étanches pour transporter les
matériaux humides.

.6 Empécher les poussiéres de se propager aux terrains contigus.
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1.17 SURVEILLANCE DE
LA POUSSIERE

Le représentant du ministére peut interrompre les travaux en
tout temps s'il juge que les moyens pris par I'Entrepreneur pour
réduire les poussieres et les particules sont inadéquats compte
tenu des conditions de vent sur le site, ou lorsque les analyses
de l'air indiquent que les quantités de poussiéres et de
particules libres rejetées dans I'atmosphére atteignent ou
dépassent les niveaux prescrits.

Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en
ceuvre par I'Entrepreneur pour lutter contre les émissions de
poussiéres et de particules dans I'atmosphere sont insuffisantes.
L'Entrepreneur doit discuter avec le représentant du ministére au
sujet des procédures qu'il propose pour résoudre le probléme.
L'Entrepreneur doit faire connaitre les moyens qu'il prévoit utiliser
pour corriger la situation, et il doit modifier les opérations selon les
besoins avant de reprendre toute activité (excavation,
manutention, traitement, etc.) susceptible de générer des
poussiéres et des particules.

Le représentant du ministére surveillera les émissions de
poussiéres, ainsi que I'efficacité des méthodes de lutte contre les
poussiéres, les plaintes ou les rapports du public et il les
comparera avec les critéres du projet.

Le représentant du ministére doit mettre en oeuvre un programme
formel de surveillance et de signalement des poussiéres a l'aide
d'échantillonneurs de poussiére afin de mesurer les charges de
particule aérienne sur le site et pour vérifier si les procédures de
lutte contre les poussiéres sont adéquates.

Advenant le cas ou les mesures de lutte contre les poussieres
mises en place par I'entrepreneur ne devaient pas résoudre le
probléme a la hauteur des attentes du représentant du ministére,
les activités produisant de la poussiére devront cesser jusqu'a ce
gue les conditions changent, afin de permettre aux travaux de
continuer conformément aux exigences.

Si le représentant du ministére devait déterminer que les conditions
météorologiques sont telles que les mesures de lutte contre les
poussiéres seraient inefficaces ou qu'une exposition pourrait
survenir, on ordonnerait a I'entrepreneur de cesser tous les travaux
aggravant la condition et on lui demandera de prendre les mesures
d'atténuation adéquates.

L'entrepreneur ne doit pas reprendre les activités ou travaux jusqu'a
ce que, selon I'opinion du représentant du ministére, les conditions
météorologiques et/ou les conditions du site soient adéquates
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1.18 LUTTE ANTIPOLLUTION A1 Fournir les méthodes, les moyens et les installations
nécessaires pour empécher la contamination des sols, de
I'eau et de I'atmosphére par des substances toxiques
nocives et par des polluants causés par les activités de
construction.

2 L'Entrepreneur doit étre prét & contenir, a nettoyer et a
évacuer les déversements ou les rejets susceptibles de se
produire sur l'eau ou a terre. Il doit garder sur le site, faciles
d'acces, I'équipement, les matériaux et les matériels requis
pour le nettoyage des déversements ou des rejets.

3 Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de

causer des dommages a I'environnement :

A A l'autorité compétente ou a I'autorité qui a un intérét a
I'égard du déversement ou du rejet, y compris le
service des incendies ainsi qu'une autorité de
conservation, de drainage, d'approvisionnementen
eau ou de gestion des routes;

2 Centres d'intervention en cas de déversement -
Ministére de I'environnement de I'Ontario
(1-800-268-6060).

3 Au propriétaire du polluant s'il est connu;
4 Au responsable du polluant, s'il est connu;
5 Au représentant du ministére.

A4 Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est

connu, et confirmer avec lui les risques présents, les
précautions requises et les mesures de nettoyage ou
d'atténuation a employer.

5 Prendre immédiatement des mesures, y compris
l'utilisation de toutes les ressources disponibles, pour
limiter et atténuer les répercussions du déversement
ou du rejet sur I'environnement et sur les personnes.

.6 Fournir de I'équipement d'intervention en cas de
déversement, y compris des contenants, des pelles et des
vétements de protection individuelle. Rendre I'équipement
d'intervention en cas de déversement disponible en tout
temps lorsque des matériaux ou des déchets dangereux
sont manipulés ou transportés. Equipement d'intervention
en cas d'urgence : compatible avec le type de matériel
manipulé.
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1.19 QECONTAMINATION A
DE L'EQUIPEMENT

Les travaux comportant un contact de I'équipement avec des
matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés pourront
commencer seulement une fois que l'installation de
décontamination de I'équipement sera opérationnelle.

L'équipement doit étre décontaminé aprés tous travaux effectués
dans des zones susceptibles d'étre contaminées, et avant d'étre
utilisé ou déplacé sur des aires non contaminées.

L'équipement doit étre décontaminé sur I'aire de décontamination
de I'équipement construite par I'Entrepreneur.

La décontamination de I'équipement doit au moins comprendre ce
qui suit : enlever, a l'aide de moyens mécaniques comme des
brosses et des grattoirs par exemple, la saleté, les particules
abrasives et les débris collés a I'équipement; ne pas employer de
vapeur ni de jet d'eau sous haute pression, afin de réduire la
consommation d'eau et la quantité de fluides de rincage
contaminés. Au besoin seulement, et sous réserve de l'approbation
du représentant du ministére, utiliser un jet d'eau chaude ou de
vapeur sous haute pression et a faible débit, additionnée d'un
détergent ou d'un solvant approprié. Accorder une attention
particuliére a la semelle des pneus, aux chenilles, aux ressorts, aux
articulations, aux pignons et au train de roulement des véhicules.
Frotter les surfaces a l'aide de brosses a récurer a manche long en
utilisant un produit de nettoyage. Rincer les surfaces ainsi nettoyées
puis collecter les fluides de ringcage. Laisser sécher I'équipement a
l'air libre, dans la zone non contaminée, avant de le retirer du site ou
de le faire circuler dans des aires non contaminées. Examiner les
résultats de la décontamination selon les directives du représentant
du ministére, afin d'en évaluer l'efficacité.

Conserver et tenir a jour, sur le site, un registre d'inspection
renfermant les renseignements ci-apres : les descriptions de
I'équipement, y compris les numéros d'identification ou des plaques
d'immatriculation, I'heure et la date d'entrée dans l'installation de
décontamination, I'heure et la date de sortie de l'installation de
décontamination, le nom de l'inspecteur et sa confirmation de
l'achévement de l'inspection.

Chague piece d'équipement sera inspectée par le représentant du
ministére aprés avoir été décontaminée et avant d'étre retirée du
site et/ou d'étre déplacée dans des zones propres. Le représentant
du ministére se réserve le droit d'exiger une décontamination plus
poussée s'il le juge nécessaire.

Prendre les mesures nécessaires, dont l'installation d'écrans contre le
vent, pour réduire au minimum le transport des brouillards et des
pulvérisations durant la décontamination.

Collecter les sédiments et les eaux usées résultant des activités de
décontamination et qui se sont accumulés sur l'aire de
décontamination de I'équipement. Assurez la gestion de ces
matériaux selon la section 1.13.
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9 Transférer les sédiments vers l'aire de regroupement des sols.

.10 Les personnes affectées a la décontamination de I'équipement
doivent étre dotées d'un équipement de protection, y compris
des vétements jetables appropriés, d'une protection
respiratoire et d'un écran facial.

A1 L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de
pompage approprié, d'une capacité suffisante, ainsi que les
machines et les canalisations associées, en bon état de
marche, pour faire face aux urgences ordinaires, y compris les
pannes de courant; il doit avoir & son service des travailleurs
possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le
matériel de pompage. Les canalisations et les raccords
doivent étre maintenus en bon état, exempts de fuites.

1.20 MAITRISE DES EAUX A Le site doit étre protégé contre les eaux stagnantes et
les eaux courantes.
2 Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones
de travail.
3 Il est interdit d'évacuer a |'extérieur du site ou a I'égout

municipal de I'eau contaminée ou des eaux de
ruissellement ou des eaux souterraines pouvant avoir été
en contact avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés sans I'approbation écrite
du représentant du ministere .

A4 Empécher les précipitations d'infiltrer les déchets mis en
dépbt ou de ruisseler hors de l'aire de dépbt. Couvrir les
déchets mis en dépdt d'une membrane imperméable
durant les périodes d'interruption des travaux et apres
chaque jour de travail.

5 Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel
les eaux de ruissellement qui n'ont pas été en contact
avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre
contaminés.

.6 Surveiller le drainage superficiel; c'est-a-dire, entre autres,
s'assurer que les caniveaux sont libres, que I'eau ne
circule pas sur les trottoirs ou les autres revétements en
dur mais qu'elle emprunte des canalisations approuvées
ou des rigoles et des goulottes correctement construites,
et s'assurer que les eaux de ruissellement provenant
d'aires non stabilisées sont interceptées et dirigées
versun ouvrage approprié.

7 Eliminer les eaux de maniére & ne pas mettre en danger
la santé et la sécurité des personnes, et a ne pas
compromettre l'intégrité des propriétés et de toute partie
d'ouvrage achevée ou en voie d'achévement.
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.8 Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement
approprié, d'une capacité suffisante pour garder
exemptes d'eau les excavations, les aires de
regroupement et les autres aires de travail.

9 Sauf en ce qui concerne les tas de matériaux d'emprunt
hors du site, confiner les eaux provenant des déchets mis
en dépbt. Transférer les eaux superficielles susceptibles
d'étre contaminées dans des réservoirs de stockage
distincts de ceux servant a stocker les eaux usées
provenant de l'installation sanitaire/de décontamination du
personnel ou traiter les eaux usées dans un systeme de
traitement des eaux usées.

.10 L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de
pompage approprié, d'une capacité suffisante, ainsi que les
réservoirs et la machinerie connexe, en bon état de marche,
pour faire face aux urgences ordinaires, y compris les pannes
de courant; il doit avoir a son service des travailleurs
possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le
matériel de pompage.

A1 Contenir et collecter les eaux usées puis les transférer dans
les flts, dans les réservoirs vers les aires de stockage des
eaux usées fourni[e]s par I'Entrepreneur ou vers l'installation
de traitement sur le site.

1.21 ASSECHEMENT A1 Assécher les différentes parties des ouvrages, y compris,
mais sans toutefois s'y limiter, les excavations, les
structures, les fondations et les zones de travail.

2 Mettre en ceuvre des méthodes de construction, des
méthodes d'exploitation et des précautions qui permettent
d'assurer que les ouvrages, y compris les excavations,
sont stables, secs, et qu'ils ne sont pas remués.

3 L'asséchement des ouvrages peut étre réalisé au moyen des
méthodes ci-aprés : régulation des eaux souterraines;
régulation des eaux superficielles ou des eaux libres au
moyen de fossés, de déviations, d'avaloirs, de tuyaux et/ou
de pompes, ainsi que tout autre moyen nécessaire pour que
les travaux soient réalisés au sec.

4 Fournir la main-d'ceuvre, l'outillage et I'équipement
nécessaires pour garder les zones de travail au sec; fournir
également le matériel de secours pour assurer le
fonctionnement continu du systéme d'assechement.

5 Prendre les précautions nécessaires pour empécher le
soulevement d'une structure ou d'une conduite ou
canalisation ainsi que pour empécher les excavations d'étre
inondées ou autrement endommagées par les eaux de
ruissellement.
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1.22 LUTTE CONTRE
L'EROSION ET LE
TRANSPORT DES
SEDIMENTS

1.23 NETTOYAGE A
MESURE DE
L'AVANCEMENT DES_
TRAVAUX

1.24 DECONTAMINATION
FINALE

1.25 ENLEVEMENT ET
ELIMINATION

Permettre au représentant du ministere d’échantillonner et
d'analyser les eaux d'assechement. Selon les besoins, traitez
les eaux afin de satisfaire aux criteres d'évacuation ou de
stockage des eaux en utilisant un entrepreneur accrédité et
une installation autorisée pour accepter I'eau, et ce en
conformité avec les réglements applicables et selon le plan
de gestion des eaux usées.

Eviter de mettre & nu de grandes surfaces a la fois

Stabiliser le plus rapidement possible les sols qui ont été
remués.

Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations
d'élimination afin d'empécher I'accumulation de poussiéres,
de saleté, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.

Effectuer la décontamination finale des installations, de
I'équipement, des matériaux et des matériels qui auraient pu
étre en contact avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés, avant qu'ils soient retirés du
site.

Le représentant du ministére pourra demander a
I'Entrepreneur d'effectuer des travaux supplémentaires de
décontamination selon les besoins.

Enlever les matériaux de surplus et les installations
temporaires du site.

Eliminer a l'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris
et les matériaux de rebut non contaminés.

Il est interdit de briler ou d'enfouir des déchets et des
matériaux de rebut sur le chantier.

Traiter les matériaux ci-aprés dans une installation hors site
appropriée, déterminée par I'Entrepreneur et approuveée par le
représentant du ministere :

A Débris, y compris les matériaux de construction de
surplus.

2 Les ordures et les matériaux de rebut non contaminés.

3 L'équipement de protection individuelle jetable porté

pour le nettoyage final.
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.5 Eliminer les déchets conformément & la section 01 74 01
- Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

.6 Echantillonnage et analyse des eaux usées : Le
représentant du ministére effectuera le prélevement
et l'analyse des eaux usées stockées a des fins
d'élimination avant gu'elles soient retirées du
site. On se fondera sur les résultats des analyses pour
déterminer les méthodes appropriées d'élimination des
eaux usées a |'égout sanitaire ou bien a égout pluvial, ou
bien pour déterminer si un prétraitement est requis avant
de permettre une élimination aux égouts, et finalement si
les eaux usées doivent étre éliminées par un
entrepreneur certifié vers un lieu autorisé pour la nature
des eaux.

7 Réduire la production de déchets dangereux dans la
mesure du possible. Prendre les précautions
nécessaires pour éviter les déchets propres et
contaminés.

1.26 TENUE D'ARCHIVES A Conserver des archives adéquates pour appuyer l'information

nar la

représentant du ministére en ce qui concerne les rapports
d'exception, les rapports annuels et les rapports bisannuels.

Conserver les factures de chargements pendant au moins 375
2 jours apres la date d'expédition ou pendant une période plus
longue selon les lois ou reglements applicables.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN SESSION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
REFERENCES

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario et
ce, selon la plus récente édition.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité.

Soumettre au Représentant du Ministere une fois par semaine, des exemplaires
électroniques des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier
par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Sans pour autant se limiter a ce qui suit, voici ce a quoi correspond la formation du
personnel de I'Entrepreneur :

A1 La formation et les qualifications du personnel et des personnes de substitution,
gui sont responsables de la santé et de la sécurité de toutes les personnes se
trouvant au chantier.

2 Les exigences en matiére de formation se rapportant a des situations
dangereuses sur le chantier.
3 La formation nécessaire sur la fagon d’utiliser I'appareillage protecteur a

l'intention du personnel.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministere.
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A1

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

L'Entrepreneur doit assumer le rble de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.
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Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
(selon son édition courante) et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de
I'Ontario (selon son édition courante).

Se conformer a la norme CAN/CSA Z462-12, qui s’intitule comme suit : Norme de
sécurité sur I'électricité en milieu de travail.

Se conformer a la norme CAN/CSA Z460-05 (R2010), qui s’intitule comme suit : Contréle
d’énergie dangereuse.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente(s) et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit

A posséder d'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées a de la vapeur;

2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail;

.3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succeés la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux;

A4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement au Représentant du Ministére.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente(s), et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.
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Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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3.1

Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprés, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Projet n° R.060128.002 Section 01 45 00

CONTROLE DE LA QUALITE
Page 1

Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux
ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis & des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de reéglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir & I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si lI'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le
Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engages.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le codt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le cot
des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accées voulus.
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Partie 3

3.1

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon
les regles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et
électriques.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
2 CAN/CSA-Z321-F96(C2006), Signaux et symboles en milieu de travail.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cloturée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépéts de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Assurer le déneigement au cours de la période des présents travaux.

ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2 et les lois et réglements
pertinents.

Fournir les échafaudages, les échelles, les plates-formes et les escaliers temporaires
nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre.
Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation
du matériel de levage.

La manoeuvre des treuils doit étre confiée & des ouvriers qualifiés.

Vérifier le caractere adéquat des surfaces existantes et des limites admissibles de
chargement. L’Entrepreneur sera responsable de la réparation de tout dommage causé a
la propriété et ce, en raison de ses opérations de construction.
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ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas
en compromettre l'intégrité.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier et ce, a I'intérieur de la zone désignée a
l'intention de 'Entrepreneur et de son effectif seulement.

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Ameénager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius et bien
aéré, de grandeur suffisante pour accommoder des réunions de chantier; a aménager
avec du mobilier ainsi qu’avec une table servant a étaler les dessins.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres
et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardés a l'abri
des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
SIGNALISATION DE CHANTIER

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes & la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministere le demande.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.
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Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupéres.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, & un codt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n‘ont pas pour objet
de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les
risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des
retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences
des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant
gue les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles
donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé
dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer
ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, le bois d'oeuvre et la
tuyauterie sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le
sol. Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré et ce,
non a I'intérieur du batiment. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres
déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux
utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de
retouche sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon

les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les
travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électrigues ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probleme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément & assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en téle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des
rondelles résilientes.
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1.12

1.13

Partie 2

21

Partie 3

3.1

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément
d'ossature ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux, et/ou les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués
par le Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
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14

.10

A1

A2

15

Partie 2

21

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux
de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniéere qu'ils s'integrent bien au reste de
l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre l'exécution des travaux qui, pour
une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n‘'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et
qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels et a I'acceptation de la CCN, du BEEFP et du Représentant du
Ministére.

Ajuster |'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement
les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre, sur toute I'épaisseur de I'élément
traversé.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage
dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES 1 Toutes les conditions du contrat et de la section 010010 —
Instructions générales, s'appliquent a cette section.

1.2 SECTIONS LIEES 1 Sans objet
1.3 REFERENCES A1 Sans objet.
1.4 OBJECTIFS DE 1 Atteindre un contréle maximal des déchets de construction solides.

GESTION DES DECHETS

2 Préserver I'environnement et éviter la pollution et les dommages
environnementaux.

1.5 DEFINITIONS A Classe Il : déchets non dangereux - déchets de construction,
rénovation et démolition.

2 Remblai inerte : déchet inerte - exclusivement I'asphalte et le béton.

3 Recyclable : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre
récupéré a la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau
produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

4 Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et
de matériaux usagés destiné a permettre leur réintroduction dans un
cycle de consommation en qualité de produits neufs.

5 Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis
au rebut destinées a favoriser leur utilisation sous une forme différente
de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

.6 Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau
dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La
réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de
d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins
de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation
ultérieure.
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1.6 DOCUMENTS

1.7 DOCUMENTS/ELEMENTS
A REMETTRE

1.8 AUDIT DES DECHETS
(AD)

1.9 PLAN DE REDUCTION
DES DECHETS (PRD)

1.10 AUDIT DES
DECHETS DE DEMOLITION
ADD

A

A

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux
pouvant étre réutilisés/réemployés, les palettes et les
produits inutilisés par exemple.

Récupération : enlévement des composants et des matériaux de
construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de
déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de
matériaux de rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Sans objet.

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets
récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination,
appuyé par un audit de déconstruction/démontage

.1 Fournir les recgus, les billets de pesée, les lettres de voiture
ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut
éliminés.

.2 Pour chague matériau de rebut généré par le projet et mis
en décharge ou incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi
gue le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station
de transfert.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.
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1.11 PLAN Sans objet.
D'ANALYSE COUTS-REVENUS
(PACR)
1.12 Sans objet.
PROGRAMME DE
TRI DES

DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

1.13 SITEDE )
TRAITEMENT DES DECHETS

1.14 STOCKAGE,
MANUTENTION

ET

PROTECTION DES MATERIAUX

1.15 ELIMINATION DES
DECHETS

Province de I'Ontario :

A Nom : Ministére de I'Environnement et de I'Energie.
2 Téléphone : 1-800-565-4923.
3 Téléc. : 416-323-4682.

Stocker aux endroits indiqués par le représentant du ministére les
matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi
ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre
évacués ne deviennent pas la propriété de I'Entrepreneur.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables.
Transporter et livrer les éléments non récupérables a l'installation
d'élimination autorisée.

Les éléments de charpente laissés en place, non démolis, doivent
étre protégés contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du
batiment risque d'étre compromise, cesser les travaux puis en
informer immédiatement le représentant du ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour
éviter gu'ils soient endommageés ou obstrués; protéger les
installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut
générés par le démontage des structures.

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut, des matériaux
volatils, les essences minérales et les diluants pour I'huile ou la
peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts
pluviaux ou des égouts sanitaires.
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3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
A Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets généres.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou
recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou
recyclés.
A4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de

l'avancement des travaux de déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et
les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans
l'audit préalable a la déconstruction.

1.16 UTILISATION A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation
DES LIEUX ET DES normale des lieux.
INSTALLATIONS

2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour

I'installation existante.

1.17 CALENDRIER A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin
d'assurer un déroulement ordonné des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 DEMOLITION 1 Sans objet.
SELECTIVE
3.2 APPLICATION A1 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements

pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni
recyclés, ni récupérés.
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3.3 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les
déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre
réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Toutes les sections des divisions 23, 25 et 26.

INTENTION

Cette section renferme les exigences générales qui sont communes a toutes les
opérations de démarrage et de vérification du rendement (VR) des composants
mécaniques et électriques, de I'équipement et des systémes décrits ailleurs dans ce
devis, alors qu’on doit la lire conjointement avec ce dernier. L’essai, la vérification et la
mise en service précisés dans le devis font partie des exigences de mise en service.

La responsabilité en ce qui concerne la construction et la démonstration a 'effet qu’'on a
respecté les exigences de mise en service incombe a I'Entrepreneur, qui embauchera et
rémunérera tout spécialiste embauché afin de procéder a la surveillance, a l'inspection et
a I'essai nécessaires afin de compléter les travaux prescrits.

Fournir toute la main-d'ceuvre et les matériaux nécessaires afin de planifier, organiser et
mettre en place le processus de mise en service des systémes et de I'équipement
mécaniques et électriques. Procéder a la mise en service initiale saisonniére et a la mise
en service saisonniére de suivi qu’on n’a pu réaliser au cours de la saison initiale.

Coordonner les activités de mise en service avec tous les corps de métier concernés par
cet exercice.

MOMENT

Sauf indication contraire, procéder a toutes les opérations de démarrage et d’essai avant
I'acceptation et le transfert du projet.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Fournir un calendrier de démarrage de tout I'équipement et des systémes avant les
activités de mise en service.

DEMARRAGE ET ESSAI

Propreté :

A1 Avant le démarrage, nettoyer tout I'équipement et les systémes et vérifier s’ils
sont exempts de contaminants.

2 Suivant I'essai, protéger I'équipement et les systémes des activités de

construction.

Recouvrir 'équipement et les systémes uniquement aprés avoir procédé a l'inspection et
a I'essai et une fois approuvés par le Représentant du Ministere.

Assumer toutes les responsabilités et les colts de démarrage, d’essai, de mise en
service et d’ajustement, incluant la fourniture de I'équipement d’essai.

Assister aux opérations de démarrage et d’essai :
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1.6

1.7

Avant le démarrage, préparer le calendrier des opérations d’essai prescrites et
examiner celui-ci avec le Représentant du Ministére.

Remettre un préavis suffisant (au moins 7 jours) avant de débuter.

Le Représentant du Ministére ou son Représentant désigné peut assister a sa
discrétion a toute partie des opérations de démarrage et d’essai.

L’Entrepreneur doit étre présent lors de tous les essais réalisés par des corps de
métier secondaires, des fournisseurs, des fabricants d’équipement, ainsi que lors

des essais des autres divisions concernées, dont les divisions responsables des
systemes électriques et des commandes.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A
2

coordonner le moment et I'emplacement des essais;

soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministére aux
fins d'approbation;

faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministéere soit
présent aux essais;

obtenir du Représentant du Ministére I'approbation écrite des résultats des
essais et des documents connexes avant de livrer les équipements, systemes
ou composants concernés sur le chantier.

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systemes et composants :

A

3

Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant,
consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le
fabricant.

Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et
des systemes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Manufacturer to be present for start-up.

Validité des garanties :

A

Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise
en route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est
une condition de la validité de la garantie.

S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

A1 posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation
des équipements et des systémes concernés;
2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.
CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systeémes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des
autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
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1.8

1.9

1.10

1.11

TRAVAUX PREPARATOIRES

Conserver les documents du contrat, les dessins d'atelier, les données du produit, ainsi
que les données d’utilisation et d’entretien a la portée de la main lors du démarrage.

L’Entrepreneur, ses fournisseurs et/ou les fabricants doivent soumettre les compétences
et 'expérience du personnel d’essai et/ou des organismes procédant aux essais en usine
et sur le terrain, incluant des preuves de leurs compétences au Représentant du Ministére
12 semaines aprés I'approbation des dessins d'atelier, ou plus t6t, lorsque nécessaire afin
de répondre aux exigences du contrat.

AUTORITES COMPETENTES

Lorsque les opérations prescrites de démarrage, d’essai ou de mise en service doivent
répondre aux exigences de vérification de I'autorité responsable, faire en sorte que cette
autorité assiste aux opérations pour éviter de devoir les reprendre, ainsi que pour faciliter
I'acceptation rapide des installations.

Obtenir les certificats d’approbation, d’acceptation et de conformité aux régles et
reglements de 'autorité compétente et en remettre des copies au Représentant du
Ministere.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Dans le cadre de la réunion réguliére sur 'avancement des travaux, la mise en service
doit étre un sujet apparaissant a I'ordre du jour.

Ces réunions commenceront au début des travaux et se poursuivront a toutes les deux
semaines jusqu’a I'’émission du certificat provisoire d’acheévement des travaux.

Le Représentant du Ministére doit présenter I'ordre du jour, présider la réunion en plus de
rédiger et de distribuer le procés-verbal.

Tout dépendant des exigences de I'ordre du jour, les individus suivants doivent étre
présents, entre autres :

1 Les représentants de I'Entrepreneur; le surintendant de chantier de
I'Entrepreneur, les sous-traitants en mécanique et en électricité, le sous-sous-
traitant responsable des commandes et, sur demande du Représentant du
Ministére, les sous-sous-traitants, les fournisseurs et leurs parties prenant part
aux travaux. Les représentants de I'Entrepreneur doivent étre qualifiés et
autorisés a agir au nom de la partie qu’ils représentent.

2 Les représentants des sociétés d’inspection et d’essai.

Les réunions permettront de présenter, de surveiller les progrées réalisés et de résoudre
tout probléme ou lacune entravant I'avancement du processus de mise en service.

FORMULAIRES DE VERIFICATION

L’Entrepreneur élaborera des formulaires de vérification spécifiques au projet. Les
formulaires entierement complétés, a I'exception des résultats des vérifications, doivent
étre compilés et soumis par I'Entrepreneur au Représentant du Ministére dans les 10
semaines suivant I'approbation des dessins d'atelier ou de la fagon indiquée.

Les formulaires relatifs aux composants doivent étre complétés comme suit :

A1 Les exigences prescrites doivent étre respectées par 'Entrepreneur et revues par
le Représentant du Ministére.
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2 L’information relative aux dessins d'atelier doit étre compilée par I'Entrepreneur et
refléter les dessins d'atelier approuvés. Cette opération doit s’effectuer a la main.

3 L’information relative aux appareils installés doit étre compilée par I'Entrepreneur

a partir des plaques d’identification sur I'équipement installé. Cette opération doit
s’effectuer a la main.

4 L’Entrepreneur doit fournir I'information requise en ce qui a trait aux dessins
d'atelier et vérifier I'installation et le fonctionnement de chaque article. Cette
information doit comprendre le code de I'équipement et des composants,
I'emplacement et les données inscrites sur la plaque d'identification.

5 La vérification des systémes ne peut se dérouler avant d’avoir vérifié que tous les
composants connexes sont corrects.

.6 La vérification des systémes intégrés ne peut se dérouler avant d’avoir vérifié que
tous les systemes connexes sont corrects.

7 Les formulaires de vérification sont fournis a I'Entrepreneur a titre d’'information et

pour des raisons pratiques. Cependant, ils ne libérent pas I'Entrepreneur de sa
responsabilité qui consiste a vérifier les composants, les systemes ou les
systémes intégrés dont on ne fait pas mention sur les formulaires de vérification.

.8 Un formulaire de vérification doit étre complété pour chaque systéme intégré
appartenant a une catégorie devant faire I'objet d’'une vérification.

9 Les formulaires de vérification des systemes intégrés doivent étre complétés par
I'Entrepreneur.

.10 Lorsque des formulaires additionnels sont nécessaires mais non disponibles

lorsqu’on s’adresse au Représentant du Ministére, il faut élaborer des formulaires
de vérification appropriés et les soumettre a I'approbation du Représentant du
Ministére avant de les utiliser. Ces formulaires additionnels doivent comprendre,
entre autres, les opérations définies dans les sections suivantes :

1 Sections 23, 25 et 26 de la division

LACUNES

Corriger les lacunes constatées au cours des opérations de démarrage et d’essai, et ce, a
la satisfaction du Représentant du Ministere.

CONFORMITE AUX PROCEDURES PRESCRITES

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation
de I'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministere.

Si les résultats révélent que le démarrage de I'équipement ne s’est pas déroulé
conformément aux exigences prescrites, 'équipement peut étre rejeté et devra étre retiré
immédiatement du chantier par la suite pour étre remplacé par un neuf qu’on soumettra
également aux procédures de démarrage prescrites.

ESSAI DE RENDEMENT DU PROPRIETAIRE

L’essai de rendement de tout équipement ou systéme que réalise le propriétaire ne doit
pas libérer 'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures de démarrage et
d’essai prescrites.

INSTRUMENTS D’ESSAI

Fournir des appareils de radios émetteurs récepteurs, des échelles et tout autre
équipement nécessaire afin de compléter les travaux. Fournir des instruments de mesure,
au besoin.
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2 Fournir 'équipement de sécurité au personnel de démarrage et d’essai.
3 Fournir la liste de I'équipement et des instruments qu’on doit utiliser lors du démarrage,
de I'essai aux fins d’examen et de I'approbation par le Représentant du Ministére.
1.16 DEMONSTRATION ET ESSAI DU SYSTEME
A Avant I'émission du certificat provisoire d’achévement des travaux, tenir des séminaires

faisant partie des sessions de formation de la nouvelle centrale de chauffage concernant
'ensemble de I'équipement et des systemes, afin de démontrer leur fonctionnement
complet, les fonctions, les soins et I'entretien de I'équipement et du matériel aux
employés désignés par le Représentant du Ministére. Déterminer le moment de cette
formation avec le Représentant du Ministére. La formation doit comprendre des séances
de formation dispensées en direct dans I'édifice, alors que des séances primaires
assorties de séances de suivi pour chaque séance de formation.

1.17 CONTENU DU SEMINAIRE
A Philosophie de conception :
A L’Entrepreneur doit expliquer la philosophie de conception de chaque systéme
qui doit comprendre l'information suivante :
A Survol du fonctionnement prévu du systéme.
2 Description des stratégies d’utilisation du systeme.
3 Information devant faciliter I'identification et le diagnostic des problémes
du systeme.
2 Equipement :
1 L’Entrepreneur doit présenter I'information ayant trait a 'équipement, incluant ce
qui suit :
1 Explication du fonctionnement de I'équipement.
2 Méthodes recommandées d’entretien préventif et de routine.
3 Documents a soumettre :
A Soumettre le rapport moins d’'une semaine apres avoir complété la démonstration

afin de prouver qu’on a réalisé celle-ci et qu’on s’est conformé de maniére
satisfaisante aux instructions, en plus de présenter des commentaires et des
réactions relatives aux questions.

2 Inscrire dans les rapports I'heure et la date de chaque démonstration, ainsi
gu’une liste des gens alors présents.
3 Dans la mesure du possible, éviter de planifier les démonstrations sur plus de
trois (3) journées consécutives.
A4 Conditions et démonstrations :
1 L’équipement a été inspecté et mis en service.
2 L’essai, I'ajustement et I'équilibrage ont été réalisés de la fagon décrite dans la

section concernée, alors que I'’équipement et les systémes sont parfaitement
opérationnels.

.3 Remettre des copies des manuels d’utilisation et d’entretien concernés qu’on
devra utiliser dans le cadre des démonstrations et de I'enseignement.

5 Préparation :
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.6

1.18

1.19

1.20

Partie 2

2.1

A Vérifier si les conditions de démonstration et d’enseignement sont conformes aux
exigences.

2 Vérifier si le personnel désigné est présent.

Démonstration et enseignement :

A Faire la démonstration des opérations de démarrage, de fonctionnement, de
commande, d’ajustement, de diagnostic des pannes, de service, d’entretien
planifié et préventif et d’arrét de chaque piéce d’équipement aux moments
convenus a I'endroit ou se trouve I'équipement.

2 Enseigner aux employés désignés toutes les phases décrites dans les manuels
d’utilisation et d’entretien.

.3 Revoir en détail le contenu du manuel afin d’expliquer tous les aspects de
I'utilisation et de I'entretien.

A4 Préparer et insérer des données additionnelles dans les manuels d’utilisation et
d’entretien lorsqu’il devient évident qu’elles sont nécessaires au cours de
'enseignement.

SEMINAIRES DE SUIVI

Un ou plusieurs séminaires de suivi seront organisés, au besoin, avant d’émettre le
certificat final d’achévement des travaux. Ces séminaires auront pour but de présenter au
Représentant du Ministére toute clarification nécessaire suite aux expériences d'utilisation
initiales.

ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT
Suivant le démarrage de I'équipement, 'Entrepreneur devra entretenir celui-ci de la fagcon
prescrite par le fabricant du produit.

L’Entrepreneur devra élaborer un programme d’entretien écrit. Le fabricant du produit
devra approuver le programme d’entretien pour chaque piéce d’équipement.

Une fois établi, le programme d’entretien sera présenté au Représentant du Ministére
pour examen.

Lorsque le programme d’entretien écrit semblera généralement conforme aux documents
du contrat et qu’on 'aura retourné a I'Entrepreneur, ce dernier procédera a sa mise en
ceuvre jusqu’a ce qu’on ait émis le certificat final d’achévement des travaux du projet.

MANUEL DE MISE EN SERVICE

Compiler dans un manuel de mise en service les rapports d’essai, les formulaires de
vérification et les certificats par division, par section du devis. Soumettre I'ébauche de
manuel a 'examen et 'approbation du Représentant du Ministére deux (2) semaines
avant la demande d’acceptation provisoire du projet. Soumettre quatre (4) exemplaires du
manuel approuvé avant I'acceptation provisoire du projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3

3.1

3.2

Exécution

GENERALITES

Réviser et rénover parfaitement tout équipement utilisé par 'Entrepreneur au cours de la
phase de construction.

Inscrire de maniére permanente tous les réglages finaux de fagon a ce qu’on ne puisse
les effacer ou les oblitérer de quelque fagcon que ce soit.

Enregistrer tous les réglages finaux et les dessins d'atelier.

Vérifier la mise en ceuvre de toutes les méthodes d’identification de la fagon décrite dans
les documents du contrat.

Certains systemes pourraient devoir faire I'objet d’'un essai aprés qu’on ait transféré et
accepté les installations et pendant la période de garantie.

A1 Au besoin, I'occupation doit étre coordonnée de fagon a ne pas nuire aux
activités d'essai des systémes intégrés ou a interrompre celles-ci.

RESPONSABILITES

Responsabilités du Représentant du Ministére :

A1 S’assurer que les activités de mise en service se déroulent conformément au
plan de mise en service.
2 Le Représentant du Ministere :

A Réunira I'équipe de mise en service et assurera la coordination des
activités avec I'équipe chargée de mettre en ceuvre le plan de mise en
service.

2 Présidera et organisera les réunions de mise en service.

3 Assistera de maniére sélective au démarrage de I'équipement et
examinera tous les rapports de démarrage du fabricant.

4 Assistera aux opérations de mesurage d’essai et d’équilibrage, au
besoin.

5 Assistera a tous les essais fonctionnels et initialera tous les documents
au moment de I'essai.

.6 Co-approuvera, en tant que témoin, tous les formulaires de vérification et
d’essai.

7 Coordonnera la formation des opérateurs de I'édifice conformément au
plan de formation approuve.

.8 Verra & ce que les documents de mise en service soient complétés et

signés en fonction des besoins par les membres concernés de I'équipe
de mise en service.

9 Examinera et commentera le plan de mise en service préparé par
I'Entrepreneur.

.10 Examinera et commentera le plan de formation soumis par
I'Entrepreneur.

A1 Examinera et commentera les documents d’utilisation et d’entretien

préparés par I'Entrepreneur.

Responsabilités de 'Entrepreneur général :

A Collaborera & part entiére avec le Représentant du Ministére a I'exécution du plan
de mise en service. Une fois la mise en service terminée, il remettra une
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déclaration écrite affirmant que les systemes du batiment fonctionnent
correctement et conformément aux exigences de rendement, ainsi qu’a l'intention
du concept présenté dans les dessins et les devis du contrat.

2 Organisera et fournira toute la main-d’ceuvre et tous les matériaux nécessaires
afin de procéder a la mise en service.
3 Préparera et fournira :

A Un plan et un calendrier de mise en service.

2 Tous les formulaires d’enregistrement des opérations d’essai, des essais
fonctionnels et de vérification du rendement.

3 Les schémas de principe et autres nécessaires a la mise en service.

A4 Les rapports de démarrage.

5 Un rapport de mise en service provisoire contenant tous les
renseignements nécessaires sur la mise en service, sauf en ce qui
concerne les opérations de mise en service saisonniéres ou reportées.

.6 Les exigences en matiére de mise en service saisonniére.

4 Le rapport de mise en service finale destiné au Représentant du
Ministére.

.8 Organiser la prestation de formation additionnelle en cas de besoin.

9 Remettre les rapports provisoire et final complétés de mise en service au
Représentant du Ministere.

3 Responsabilités de I'Entrepreneur en mécanique :
A Assister a toutes les activités de mise en service nécessaires.
2 Acheminer les données d’utilisation et d’entretien au constructeur qui les
intégrera aux documents d’utilisation et d’entretien.
.3 Assurer la participation des principaux fabricants d’équipement, au besoin, a la
formation des utilisateurs du batiment.
4 Procéder a tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les
documents du contrat.
il Responsabilités de I'Entrepreneur en électricité :
A Assister a toutes les activités de mise en service nécessaires.
2 Acheminer les données d’utilisation et d’entretien au constructeur qui les
intégrera aux documents d’utilisation et d’entretien.
.3 Assurer la participation des principaux fabricants d’équipement, au besoin, a la
formation des utilisateurs du batiment.
4 Procéder a tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les
documents du contrat.
5 Responsabilités de I'Entrepreneur responsable des commandes :
A Assister a toutes les activités de mise en service nécessaires.
2 Acheminer les données d’utilisation et d’entretien au constructeur qui les
intégrera aux documents d’utilisation et d’entretien.
.3 Assurer la participation des principaux fabricants d’équipement, au besoin, a la
formation des utilisateurs du batiment.
4 Procéder a tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les
documents du contrat.
.6 Responsabilités de I'Entrepreneur responsable de I'essai, de I'ajustement et de
I'équilibrage :
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A Assister a toutes les activités de mise en service demandées par le Représentant
du Ministere.
2 Procéder & tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les

documents du contrat.

ESSAI DU SYSTEME INTEGRE

S’assurer que les opérations du systeme intégré se déroulent conformément aux
documents de conception, incluant le rendement exigé et I'interaction prescrite entre les
systemes connexes.

Vérifier le rendement des systémes utilisés conjointement les uns avec les autres, et ce,
dans toutes les conditions et dans tous les modes de fonctionnement. Chaque systéme
doit étre utilisé aussi longtemps que nécessaire afin de procéder a la mise en service.

Les résultats déclarés des essais et autres opérations doivent étre vérifiés pour s’assurer
gu’ils sont conformes aux tolérances prescrites. En cas de divergence entre les résultats
déclarés et les valeurs démontrées, les opérations d’essai concernées doivent étre
reprises afin de procéder aux ajustements jusqu’a ce qu’on obtienne des résultats
satisfaisants.

ACCEPTATION FINALE

L’acceptation finale n’est possible que lorsque toutes les exigences énoncées dans le
plan de mise en service ont été respectées, documentées et acceptées par le
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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