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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS   

 

 

 

1.1 CONTENU DE LA SECTION .1  Matériaux, matériels et méthodes d'installation relatifs aux 

conduites de distribution d'eau douce et salée à être installées sur 

et dans le quai rénové de Shippagan. 

.2 Les travaux décrits dans la présente section comprennent la 

fourniture, la livraison, l'installation, les services au chantier, la 

mise en service, les essais mécaniques ainsi que les garanties 

pour la tuyauterie en PVC, en acier inoxydable et ses accessoires 

pour la distribution de l’eau douce et salée. 

.3 Les raccordements de départs seront réalisés à partir de deux 

tuyaux existants de 8 po de diamètre installés sur le quai existant 

(voir plans). Prévoir les raccords nécessaires pour passer de 8 po 

à 6 po de diamètre en tenant compte des types de joints en 

place; l’entrepreneur doit vérifier les installations existantes afin 

de prévoir tous les accessoires requis pour faire des 

raccordements à haute pression étanches. 

 

 
1.2 SECTIONS CONNEXES  .1  Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  

.2  Section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition.  

 

 

1.3 RÉFÉRENCES  .1  American National Standards Institute/American Water Works 

Association (ANSI/AWWA)  

.1  ANSI/AWWA C900, Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure 

Pipe, and Fabricated Fittings, for Water Distribution.  

.2 AWWA C907.91, Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure 

Fittings for Water. 

.2  American Society for Testing and Materials International, (ASTM)  

.1  ASTM F 714, Standard Specification for Polyethylene (PE) 

Plastic Pipe (SDR-PR) Based on Outside Diameter.  

.2 ANSI/AWWA C651, Disinfecting Water Mains. 

.3 ASTM D2241, Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Pressure-Rated 

Pipe (SDR Series). 
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.3  Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International  

.1  CSA B137 Series-02, Thermoplastic Pressure Piping 

Compendium. (Consists of B137.0, B137.1, B137.2, 

B137.3, B137.4, B137.4.1, B137.5, B137.6, B137.8, 

B137.9, B137.10, B137.11 and B137.12).  

.1  CSA B137.1-02, Polyethylene Pipe, Tubing, and 

Fittings for Cold-Water Pressure Services (Tubes et 

raccords en matières thermoplastiques pour 

canalisations sous pression).  

.2  CSA B137.2, PVC Injection Molded Gasketed 

Fittings for Pressure Applications (raccords en PVC 

moulés par injection et munis de bague 

d’étanchéité, pour conduites sous pression). 

.3 CSA B137.3, Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) 

Pipe for Pressure Applications (tuyaux rigides et 

raccords en polychlorure de vinyle (PVC) pour 

conduit sou pression). 

.4 CSA B137.3, Large Diameter Fabricated Fittings 

(raccords fabriqués de grand diamètre). 

.5 CSA B137.3-02, Rigid Polyvinyl Chloride (PVC) 

Pipe for Pressure Applications (Tuyaux rigides en 

polychlorure de vinyle (PVC) pour conduites d'eau 

sous pression).  

.4  Ministère de la Justice Canada (Jus)  

.1  Loi canadienne sur la protection de l'environnement 

(LCPE), 1999.  

 

 
1.4 DOCUMENTS/ 

ÉCHANTILLONS À 

SOUMETTRE  

.1  Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la 

section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  
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PARTIE 2 – PRODUITS   

 

 

2.1 TUYAUX, JOINTS  

ET RACCORDS  
.1  Les tuyaux non enfouis : 

.1  Tuyaux en acier inoxydable équivalents à ceux produits 

par Douglas Barwick inc. pour la distribution d’eau douce 

et salée en surface. 

.1 Tuyaux en acier inoxydable. 

- Manufacturiers : la tuyauterie en acier 

inoxydable et les accessoires décrits 

doivent être tels que fabriqués par Douglas 

Barwick inc. 

- Description : acier inoxydable 316L 

rencontrant les exigences de la 

norme ASTM A 240. 

- Épaisseur : Cédule 40. 

- Fini : le fini de surface est de type 1. 

Accessoires : 

- Les raccords sont en acier inoxydable pour 

joints rainurés tel que Victaulic série 89. 

- Les coudes, latéraux, réduits, té, unions, 

etc. sont en acier inoxydable 316L même 

épaisseur que le tuyau équivalents  à ceux 

Victaulic. 

- Les soupapes sont spécifiées aux plans. 

Identification : 

- Toutes les pièces en acier inoxydable 316L 

doivent être identifiées et certifiées sur la 

conduite. 

.2  Les tuyaux enfouis : 

.1  Tuyaux en PVC équivalents à bouts bleu de la compagnie 

IPEX de type DR-18 pour les conduits de 6 po de 

diamètre; les tuyaux sous pression de 2 po de diamètre 

seront en PVC du type DR-21 aussi d’IPEX. Les raccords 

seront du type à cloche (Tyton). 
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.2  Les accessoires de raccordement haute pression seront 

aussi d’IPEX, correspondant aux tuyaux fournis, à 

raccorder Tyton. 

.3 Les unions, si requis, seront de marque CLOW série 40. 

.4 Les colliers de retenue sur les raccords aux changements 

de diamètres seront de marque CLOW séries 300, 350 et 

360. 

.5 Les soupapes souterraines installées sur le réseau de 

distribution sont spécifiées aux plans. 

 

 
2.2 BRANCHEMENTS DE 

VANNES  
.1  Chambres préfabriquées, en béton : conformes à la norme ASTM 

C 478M, avec échelons incorporés lors de la fabrication; 

l'installation des échelons sur place est interdite. 

.2  Joints. 

.1 Anneaux d'étanchéité en caoutchouc fournis par le 

fabricant. 

.2 Fonds de joints à base de mastic. 

.3 Mortier de ciment. 

.4 Combinaison des types de joints susmentionnés. 

.4 Mortiers. 

.1 Granulats conformes à la norme 04 05 12 - Mortier et 

coulis pour maçonnerie. 

.2 Ciment à maçonnerie conforme à la norme CAN/CSA-A8. 

.5 Échelons pour chambres de vannes : barres en acier, à haute 

adhérence, de 20 mm de diamètre, conformes à la norme 

CAN/CSA-G30.18, antidérapantes, galvanisées par immersion à 

chaud, après façonnage, conformément à la norme CAN/CSA-

G164. 

 

 

2.3 MATÉRIAUX  

D'ASSISE ET DE  

RECOUVREMENT  

.1  Matériaux granulaires : conformes à la section 31 05 17 - 

Granulats, ainsi qu'aux exigences ci-après.  

.1  Pierre, gravier ou sable concassé ou tamisé.  
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.2  Lors des essais effectués selon la les normes ASTM C 

136 et ASTM C 117, la granulométrie des matériaux doit 

demeurer dans les limites précisées. La dimension des 

mailles des tamis doit être conforme à la norme 

CAN/CGSB-8.1 CAN/CGSB-8.2.  

.3  Tableau  

Désignation du % de tamisat  

tamis                                                                    

 Pierre/Gravier Gravier/Sable  

200 mm - -  

75 mm - -  

50 mm - -  

38.1 mm - -  

25 mm 100 -  

19 mm -  -  

12.5 mm 65-90 100  

9.5 mm - -  

4.75 mm 35-55 80-100  

2.00 mm -  50- 90  

0.425 mm 10-25 10- 50  

0.180 mm -  -  

0.075 mm 0- 8 0- 10            

 
.2  Le dosage et les matériaux utilisés pour le béton des berceaux, de 

l'enrobement, des supports et des butées doivent être conformes 

à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.  

 

 

2.4 MATÉRIAUX DE REMBLAI .1  Matériaux de remblai : selon les indications de type 3 conformes à 

la section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et 

remblayage.  

 

 
2.5 DÉSINFECTION DU 

RÉSEAU 

.1  Utiliser de l'hypochlorite de sodium ou de calcium conforme à la 

norme ANSI/AWWA B300 pour désinfecter le réseau de 

distribution d'eau. 

.2  Procéder à la désinfection du réseau de distribution d'eau 

conformément aux exigences de la norme ANSI/AWWA C651. 
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PARTIE 3 – EXÉCUTION 

 

 

 

3.1 TRAVAUX 

PRÉPARATOIRES  
.1  Avant de procéder à la mise en place, éliminer l'eau ou les débris 

qui se sont accumulés à l'intérieur des tuyaux, raccords, appareils 

de robinetterie et autres matériels connexes.  

.1  Vérifier le matériel avec soin afin de déceler toute 

défectuosité. 

.2  Retirer le matériel défectueux du chantier, selon les 

directives du Représentant désigné du Ministère. 

 

 
3.2 CREUSAGE DES  

TRANCHÉES  
.1  Creuser les tranchées conformément à la section 31 23 10 - 

Excavation, creusage de tranchées et remblayage.  

.2  Creuser jusqu'à une profondeur variable selon la pente de la 

tuyauterie.  

.3  Avant de mettre en place les matériaux d'assise et les tuyaux, 

faire approuver l'alignement et la profondeur des tranchées par le 

Représentant désigné du Ministère.  

 

 
3.3 ASSISE EN MATÉRIAUX  

GRANULAIRES  
.1  Réaliser l'assise granulaire à partir du niveau inférieur prévu de la 

canalisation jusqu'à la profondeur requise, par couches uniformes 

dont l'épaisseur, après compactage, ne dépasse pas 150 mm.  

.2  Ne pas utiliser de matériaux gelés pour réaliser l'assise granulaire.  

.3  Dresser l'assise au niveau prescrit, de façon que la surface 

d'appui des tuyaux soit continue et uniforme.  

.4  Former des dépressions transversales, au besoin, pour épouser la 

forme des joints.  

.5  Compacter chaque couche de l'assise sur toute sa largeur jusqu'à 

au moins 95% de la masse volumique sèche maximale corrigée 

95 % de la masse volumique maximale, selon la norme ASTM D 

698.  
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3.4 INSTALLATION DES 

CANALISATIONS EN PVC 
.1  Poser les tuyaux conformément aux instructions et 

recommandations du fabricant et aux prescriptions formulées. 

.2 Tailler en biseau les extrémités des tuyaux en PVC pour les 

adapter aux raccords.  

.3 Déplacer les tuyaux en utilisant des méthodes recommandées par 

le fabricant. Il est interdit de manutentionner les tuyaux à l'aide 

de chaînes ou de câbles passés à l'intérieur de ces derniers parce 

que le poids du tuyau repose alors sur ses extrémités.  

.4 Poser les tuyaux sur l'assise correctement préparée, et les aligner 

selon les lignes et les niveaux prescrits.  

.1  S'assurer que chaque tuyau repose uniformément sur 

l'assise sur toute sa longueur.  

.2  Enlever et remplacer les tuyaux défectueux.  

.3  Une fois les tuyaux installés, en corriger l'alignement et le 

niveau; corriger également les écarts de niveau dus à un 

tassement différentiel de l'assise supérieur à 0,5%. 

.5 Orienter l'extrémité femelle des tuyaux dans le sens de la mise en 

place. 

.6 Aux joints, ne pas dépasser la déviation maximale admissible 

recommandée par le fabricant des tuyaux.  

.7 Garder les joints et l'intérieur des tuyaux installés exempts d'eau, 

de débris ou d'autres matières étrangères.  

.1  Si les travaux sont interrompus, poser une cloison 

étanche, amovible, à l'extrémité libre du dernier tronçon 

mis en place, de manière à empêcher l'entrée de matières 

étrangères.  

.8  Mettre les tuyaux en place et les raccorder à l'aide de matériel et 

de méthodes approuvés par le Représentant désigné du Ministère. 

.9  Couper les tuyaux de la manière approuvée par le fabricant et de 

façon à ne pas endommager le tuyau même ou son revêtement. 

Les extrémités doivent être lisses et perpendiculaires à l'axe du 

tuyau.  

.10 Aligner les tuyaux avant de les raccorder.  
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.11  Poser les garnitures d'étanchéité conformément aux 

recommandations du fabricant. 

.12  Éviter de déplacer les garnitures d'étanchéité ou de les contaminer 

avec de la boue ou toute autre matière étrangère  

.1  Le cas échéant, enlever les garnitures déplacées ou 

contaminées.  

.2  Les nettoyer, les lubrifier et les remettre en place avant de 

poursuivre l'assemblage des tuyaux.  

.13  Terminer chaque joint avant de poser le tronçon de tuyau suivant.  

.14  Réduire au minimum toute déviation aux joints, une fois ceux-ci 

terminés.  

.15  Assembler les tuyaux en exerçant une pression suffisante pour 

que les joints soient réalisés conformément aux recommandations 

du fabricant.  

.16  Pour empêcher les joints de bouger une fois terminés, compacter 

des matériaux granulaires sur le dessus et le long des tuyaux 

installés ou, encore, utiliser une autre méthode approuvée par le 

Représentant désigné du Ministère. 

.17  Si les travaux sont interrompus, immobiliser les tuyaux au moyen 

de cales, d'une manière approuvée, de façon à éviter tout 

déplacement durant le temps d'arrêt.  

.18  Afin de s'assurer que les joints effectués hors terre, sur les 

tuyaux en plastique, ne se sont pas déplacés, les vérifier de 

nouveau une fois les tuyaux déposés dans la tranchée.  

.19  Il est interdit de poser les tuyaux sur une assise gelée.  

.20  Procéder aux essais hydrostatiques et aux essais d'étanchéité, et 

en faire approuver les résultats par le Représentant désigné du 

Ministère, avant de recouvrir les joints et les raccords de 

matériaux granulaires.  

.21  Remblayer le reste de la tranchée.  

 

 
 

3.5 INSTALLATION DES 

CANALISATIONS EN 

ACIER INOXYDABLE  

.1 Installer les conduites conformément aux indications du devis et 

tel que montré aux plans. 
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.2 Essai de détection des fissures : 

.1 Appliquer du pénétrant Dubl-Chek de Weldco sur la 

surface de la tuyauterie et laisser pénétrer pendant 

quelques minutes. 

.2 Enlever le surplus de pénétrant en surface en utilisant du 

dissolvant Dubl-Chek. 

.3 Alignement de la tuyauterie : 

.1 La tuyauterie reliée aux entrées et aux sorties 

d’équipement ou à des manchons muraux doit être alignée 

correctement afin de ne pas produire des efforts ou 

contraintes. 

 

 

3.6 INSTALLATION DES 

CHAMBRES DE VANNES  

.1 Installer les chambres de vannes préfabriquées montrées aux 

plans. 

.2 Monter les chambres selon les indications, d'aplomb, bien 

centrées au-dessus de l'écrou de manoeuvre de la vanne et 

conformément aux lignes et aux niveaux indiqués. Les chambres 

ne doivent pas reposer sur la canalisation contiguë. 

.3 Installer les chambres préfabriquées sur une assise de matériaux 

granulaires d'au moins 150 mm après compactage. 

.4 Obturer les trous de levage à l'aide de bouchons préfabriqués, en 

béton, noyés dans du mortier de ciment. 

.5 Placer le cadre et le tampon sur la partie supérieure de la 

chambre, à la hauteur indiquée. Si un ajustement est requis, 

utiliser une rehausse en béton. 

.6 Débarrasser l’intérieur des chambres des débris et des matières 

étrangères; enlever les bavures et les aspérités. 

 

 

3.7 INSTALLATION DES 

APPAREILS DE 

ROBINETTERIE  

 

 

 

.1  Installer les appareils de robinetterie selon les recommandations 

du fabricant, aux endroits indiqués.  
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3.8 BUTÉES ET JOINTS 

VERROUILLÉS  
.1  Butées : exécuter les travaux de bétonnage conformément à la 

section 03 30 00 - Béton coulé en place.  

.2  Conformément aux indications ou selon les directives du 

Représentant désigné du Ministère r du Consultant, placer une 

butée en béton entre le sol non remué et les éléments suivants : 

vannes, tés, bouchons mâles et femelles, coudes, réducteurs, 

bornes d'incendie et raccords; placer également une butée à la 

rencontre de tuyaux de diamètres différents.  

 

.3  Ne pas couler de béton sur les joints et les manchons de 

raccordement.  

.4  Ne pas procéder au remblayage dans les 24 heures suivant le 

coulage du béton.  

.5  Joints verrouillés (indéboîtables) : n'utiliser que des joints 

approuvés par le Représentant désigné du Ministère. 

 

 
3.9 ESSAIS 

HYDROSTATIQUES ET 

D'ÉTANCHÉITÉ  

.1  Fournir la main-d’œuvre, le matériel et les matériaux nécessaires 

pour effectuer les essais hydrostatiques et d'étanchéité décrits ci-

après.  

.2  Informer le Représentant désigné du Ministère au moins 24 heures 

avant la tenue des essais.  

.1  Effectuer les essais en présence du Représentant désigné 

du Ministère. 

.3  Une fois la mise en place terminée et les travaux inspectés par le 

Représentant désigné du Ministère, entourer et recouvrir les 

tuyaux, entre les joints, de matériaux granulaires approuvés. 

.4  Ne pas effectuer les essais lorsque les températures sont 

inférieures au point de congélation. 

.5  Étayer et assujettir les bouchons femelles, les coudes, les tés et 

les appareils de robinetterie afin d'éviter que ces éléments se 

déplacent sous l'effet de la pression, au moment de commencer 

les essais.  

.6  Ouvrir les appareils de robinetterie.  

.7  Expulser l'air de la conduite principale en la remplissant lentement 

d'eau potable.  
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.8  Inspecter soigneusement les éléments laissés à découvert et 

réparer les fuites le cas échéant.  

.9  Pendant une période d'une (1) heure, effectuer un essai 

hydrostatique à une pression de 775 kPa, établie d'après le 

niveau du point le plus bas de la conduite principale, et corrigée 

en fonction du niveau du manomètre employé pour l'essai.  

.10  Pendant que le réseau est sous pression, inspecter les tuyaux, les 

joints, les raccords et les accessoires connexes laissés à 

découvert.  

.11  Le cas échéant, enlever les joints, les raccords et les accessoires 

connexes défectueux et les remplacer par du matériel neuf, en 

bon état, et en assurer l'étanchéité.  

.12  Répéter l'essai hydrostatique jusqu'à ce que toutes les 

défectuosités aient été corrigées.  

 

 

3.10 RECOUVREMENT  

DES CANALISATIONS  
.1  Une fois l'installation des tuyaux terminée et l'ouvrage en place 

dûment inspecté par le Représentant désigné du Ministère, 

recouvrir les canalisations de matériaux granulaires selon les 

indications.  

.2  Selon les indications aux plans, placer les matériaux granulaires à 

la main, en couches uniformes. 

.3  Placer chaque couche uniformément et simultanément de part et 

d'autre des canalisations.  

.4  Ne pas utiliser de matériaux gelés pour le recouvrement des 

canalisations.  

 

 
3.11 REMBLAYAGE  .1  Placer les matériaux de remblai par-dessus la couche de 

recouvrement, en couches uniformes. 

.2  Ne pas utiliser des matériaux gelés pour le remblayage.  

 

 
3.12 RINÇAGE ET 

DÉSINFECTION  
.1  Les travaux de rinçage et de désinfection doivent être effectués 

par un entrepreneur spécialisé en présence du Représentant 

désigné du Ministère. 
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.1  Informer le Représentant désigné du Ministère au moins 

quatre (4) jours avant le début des travaux de désinfection.  

.2  Injecter l'eau de rinçage potable à l'intérieur de la conduite 

principale par les prises disponibles, à un débit suffisant pour que 

l'eau circule à une vitesse de 1.5 m/s, pendant une période de 10 

minutes ou jusqu'à ce que toutes les matières étrangères aient 

été évacuées et que l'eau soit claire à la sortie.  

.3  Le débit d'eau de rinçage doit être établi selon le tableau suivant.  

Diamètre nominal (DN) Débit minimal (L/s)  

de la conduite                                                 

6 et moins 38                    

 .4  Au besoin fournir et installer les pompes et les raccords 

nécessaires pour le rinçage.  

.5  Une fois le rinçage des canalisations terminé, injecter, à l'intérieur 

de la conduite, une solution concentrée de chlore, et s'assurer 

qu'elle est distribuée dans tout le réseau.  

.6  Désinfecter les conduites principales selon les exigences de 

l'autorité locale compétente.  

.7  La quantité de chlore injectée doit être proportionnelle à la 

quantité d'eau qui entre dans la conduite.  

.8  Verser le chlore près du point d'alimentation de la conduite 

principale, en même temps que celle-ci se remplit d'eau.  

.9  Actionner les robinets et les accessoires connexes pendant que la 

conduite contient la solution chlorée.  

.10  Attendre 24 heures, puis injecter de l'eau dans la conduite afin de 

vidanger la solution chlorée.  

.11  Mesurer la quantité de chlore résiduel à l'extrémité la plus 

éloignée du tronçon soumis à l'essai.  

.12  Une fois la solution de chlore vidangée, soumettre la conduite 

principale à des analyses bactériologiques.  

.1  Prélever des échantillons quotidiennement pendant au 

moins deux jours.  
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.2  Si la contamination persiste ou réapparaît, procéder de 

nouveau à la désinfection de la conduite.  

.3  L'entrepreneur spécialisé doit soumettre une copie 

certifiée des résultats de l'analyse.  

.13  Prélever des échantillons d'eau aux points de service, de façon 

régulière, afin de vérifier la quantité de chlore résiduel dans l'eau.  

 

 

.14  Une fois obtenu un taux de chlore résiduel d'au moins 50 ppm, 

laisser la solution de chlore dans le  réseau pendant encore 

24 heures.  

.1  Après 24 heures prélever d'autres échantillons afin de 

s'assurer que la quantité de chlore résiduel dans le réseau 

est d'au moins 10 ppm.  

 

 

3.13 REMISE EN ÉTAT  

DES SURFACES  
.1  Une fois terminés l'installation et le remblayage des conduites et 

des canalisations de distribution d'eau, remettre les surfaces dans 

leur état initial. 
 

 

 

FIN DE LA SECTION 




