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DIVISION 00 EXIGENCES RELATIVES AUX APPROVISIONNEMENTS ET AUX CONTRATS
00 01 07 PAGES DES SCEAUX ET SIGNATURES

DIVISION 01 EXIGENCES GENERALES

01 11 00 SOMMAIRE DES TRAVAUX ET MESURAGE POUR FINS DE PAIEMENT 14
01 15 50 PONTS-BASCULES (BALANCES) 2
01 29 83 PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D’ESSAI 2
01 32 16.07 ORDONNANCEMENT DE PROJET, PLANIFICATION, SUIVI ET CONTROLE 4
01 3300 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE 6
01 35 29.06 SANTE ET SECURITE 4
01 35 43 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 8
01 45 00 CONTROLE DE LA QUALITE 4
0151 00 SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES 1
01 52 00 INSTALLATION DE CHANTIER 5
01 56 00 OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRE 2
01 61 00 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS 5
01 71 00 EXAMEN ET PREPARATION 3
01 74 11 NETTOYAGE 2
01 74 21 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE

CONSTRUCTION/DEMOLITION 3
DIVISION 02 CONDITIONS EXISTANTES
02 41 16 DEMOLITION DE CONSTRUCTION 4
DIVISION 03 BETON
03 10 00 COFFRAGE POUR BETON 3
03 20 00 ARMATURES POUR BETON 3
03 30 00 BETON COULE EN PLACE 6
DIVISION 05 METAUX
05 12 23 ACIER 8
DIVISION 06 BOIS, PLASTIQUES ET COMPOSITES
06 10 10 CHARPENTERIE 4
06 17 53 FERMES EN BOIS PREFABRIQUE 5
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DIVISION 07 ISOLATION THERMIQUE ET ETANCHEITE
07 21 16 ISOLANTS ET MATELAS 2
07 46 13 REVETEMENTS MURAUX EXTERIEURS EN METAL 4
07 62 00 SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE 5
DIVISION 09 REVETEMENTS DE FINITION
09 91 23 PEINTURES 2
DIVISION 23 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D’AIR
238219  APPAREIL DE CHAUFFAGE A AIR FORCE 4
23 82 39.01 AEROTHERMES ELECTRIQUES 4
DIVISION 26 ELECTRICITE
26 05 00  ELECTRICITE - EXIGENCES GENERALES 15
26 05 01 ELECTRICITE - RESPONSABILITE DES TRAVAUX 2
26 05 05 ETENDUE DES TRAVAUX, CLAUSES PARTICULIERES, DESCRIPTIONS

ET LISTES 4
26 05 11 PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L’EXISTANT 2
26 05 15  ETUDE DES COURT-CIRCUITS, DE COORDINATION ET DE FAUTE

DE TYPE « ARC FLASH » 7
26 0520 CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES (0 - 1 000 V) 3
26 05 21 FILS ET CABLES (0 — 1 000 V) 6
26 05 28  MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE 4
26 0529  ATTACHES ET SUPPORTS 3
26 05 31 ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE REPARTITION 3
26 05 32  BOITES DE SORTIE, DE DERIVATION ET ACCESSOIRES 3
26 05 34  CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS 6
26 05 43.01 POSE DE CABLES EN TRANCHEE, EN CONDUITS ET CHEMINS DE CABLES 4
26 09 23.02 COMMANDES PHOTOELECTRIQUES D'ECLAIRAGE 2
26 10 00  FIXATIONS PARASISMIQUES 6
26 12 16.01 TRANSFORMATEURS A SEC PRIMAIRES JUSQU' A 600 V 5
26 24 16.01 PANNEAUX DE DISTRIBUTION A DISJONCTEURS 4
26 27 26 DISPOSITIFS DE FILERIE 6
26 28 13.01 FUSIBLES - BASSE TENSION 4
26 28 16.02 DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULE 6
26 28 20  DISJONCTEURS DIFFERENTIELS CLASSES « A » ET « B » 3
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26 28 23 INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLE JUSQU’A 1 000 V 3
26 29 01 CONTACTEURS 2
26 29 10 DEMARREURS JUSQU' A 600 V 10
26 50 00 ECLAIRAGE 11
26 52 00 ECLAIRAGE DE SECURITE 3
DIVISION 31 TERRASSEMENTS
3105 16 GRANULATS 4
31 23 33.01 EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHEES ET REMBLAYAGE 7
313219 GEOTEXTILES 3
3162 16.13 PALPLANCHES D’ACIER 7
DIVISION 32 AMENAGEMENT EXTERIEURS
321117 COUCHE DE FONDATION GRANULAIRE 4
3212 16.01 REVETEMENTS BITUMINEUX DE CHAUSSEE (VERSION ABREGEE) 2
DIVISION 33 SERVICES D'UTILITE
331116 RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU 13

33 65 76 GROUPE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES A ENFOUISSEMENT DIRECT 6

DIVISION 35 VOIES D'EAUX ET OUVRAGES MARITIMES

353119 OUVRAGES DE PROTECTION 3
35 59 29 DISPOSITIFS D’AMARRAGE 4
Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401

Décembre 2014 Devis de soumission




LISTE DES DESSINS SECTION 00 01 12

N° de dessin Titre Date
S1 de 812 Situation Existante, Bathymétrie et Géotechnique,

Vue de plan décembre 2014
S2 de Ss12 Etude géotechnique, Localisation des forages décembre 2014
S3 de 812 Aménagement proposé, Vue en plan, Elévations décembre 2014
S4 de S12 Aménagement proposé, Elévations décembre 2014
S5 de S12 Aménagement proposé, Elévations décembre 2014
S6 de S12 Localisation des palplanches, tirants,

et blocs d’ancrage décembre 2014
S7 de S12 Coupes détails décembre 2014
S8 de S12 Coupes détails décembre 2014
S9 de 812 Coupes détails décembre 2014
S10 de 812 Coupes détails décembre 2014
S11 de S12 Coupes détails décembre 2014
S12 de S12 Bitiment de service, coupes et détails décembre 2014
Ml de M4 Mécanique tuyauterie d’alimentation d’eau

douce et salée existante légende et notes décembre 2014
M2 de M4 Mécanique tuyauterie d’alimentation d’eau

douce et salée existante légende et notes décembre 2014
M3 de M4 Mécanique détails décembre 2014
M4 de M4 Ventilation — Nouveau batiment de services décembre 2014
El de E5 Electricité — Implantation existant décembre 2014
E2 de E5 Electricité — Vue de plan - existant décembre 2014
E3 de E5 Electricité — Vue de plan - Aménagement

proposé décembre 2014
E4 de E5 Electricité - Coupes et détails décembre 2014
E5 de E5 Eclairage — Vue en plan — Aménagement proposé décembre 2014
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