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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Sections connexes | Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
.2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
1.2 Références N American Society for Testing and Materials (ASTM)
A ASTM D 4791-99, Standard Test Method for Flat

Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated
Particles in Coarse Aggregate.

1.3 Echantillons | Soumettre les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

.2 Prendre les mesures nécessaires en vue du préléevement continu
d'échantillons de granulats par le Représentant désigné du
Ministére, au cours de leur production.

.3 Assurer au Représentant désigné du Ministére, en vue de

I'échantillonnage, I'acces a la source d'approvisionnement et aux
matériaux préparés.

4 Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si
ces derniers ne sont pas conformes aux exigences prescrites.

.5 Assurer, sur les lieux de production méme, |'alimentation en eau,
en électricité et en gaz propane du laboratoire mobile du
Représentant désigné du Ministere.

1.4 Gestion et élimination N Acheminer les granulats inutilisés vers une carriere locale
des déchets approuvée par le Représentant désigné du Ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux | Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants,
exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou
lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de
minéraux ou d'autres substances pouvant nuire a |'utilisation
prévue.
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2.2 Controle de la qualité
a la source

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Préparation

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats :
selon les indications de la norme ASTM D 4791.

A éléments dont la plus grande face est au moins cing fois
plus grande que la plus petite.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section
pertinente doivent étre constitués d'un des matériaux suivants ou
d'un mélange de ceux-ci :

A roche concassée.

.2 gravier constitué de particules naturelles de pierre.

Informer le Représentant désigné du Ministere de la source
d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui permettre
d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins 3 semaines avant
le début de la production.

Si le Représentant désigné du Ministére est d'avis que les
matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée
ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent
raisonnablement étre préparés pour y répondre, trouver une autre
source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en
question peuvent étre préparés de maniére a répondre aux
exigences prescrites.

Aviser le Représentant désigné du Ministére 2 semaines avant
tout changement de source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut
néanmoins étre refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux
exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau
livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce
dernier sur le chantier n'est pas satisfaisante.

Préparation de la source d'approvisionnement

| Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de
la production des granulats, défricher et essoucher la zone
d'excavation et dépouiller la surface des matériaux
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impropres. Evacuer les débris provenant des travaux de
défrichement, les souches et les matériaux impropres
selon les directives du Représentant désigné du Ministére.

.2 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou
d'abattage en carriére, défricher, essoucher et décaper la
surface du sol sur une aire suffisamment grande pour
prévenir la contamination des granulats par des matiéres

nuisibles.
.2 Préparation des granulats
| Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant

recours a des méthodes qui préviennent leur
contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

.2 Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage
de particules concassées prescrits. N'employer que des
méthodes et du matériel approuvés par le Représentant
désigné du Ministeére.

.3 Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient
conformes aux exigences du devis. N'utiliser que du
matériel approuvé par le Représentant désigné du
Ministeére.

4 En présence de dépbts stratifiés, utiliser du matériel et des
méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des
granulats homogeénes et uniformes.

.3 Manutention

N Transporter les granulats et les manutentionner de maniéere
a prévenir la ségrégation, la contamination et Ila
dégradation.

4 Mise en tas

A A moins d'indications contraires du Représentant désigné
du Ministére, mettre les granulats en tas sur le chantier,
aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas
sur des surfaces revétues en dur.

.2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure
de respecter le calendrier des travaux.
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.3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de
niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité
suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi
que le matériel de manutention.

4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une
surface stabilisée acceptable, la base du tas doit étre
constituée d'une couche de sable compacté ayant au
moins 200 mm d'épaisseur afin de prévenir la
contamination des granulats. Mettre les granulats en tas
sur le sol, mais ne pas incorporer a I'ouvrage la couche de
matériaux de 200 mm d'épaisseur a la base du tas.

.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer
suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer
au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.

.6 I est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou
contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans
les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du
Représentant désigné du Ministere.

7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches
uniformes dont |'épaisseur ne dépassera pas 1,5 m.

.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés
au tas par camion et faconner les tas conformément aux
prescriptions.

.9 Il est interdit de monter des tas en cbne ou de faire
débouler des matériaux de chaque c6té des tas.

.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

11 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la
glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas
ou extraits du tas.

3.2 Nettoyage N Nettoyer I'endroit ol les granulats ont été mis en tas de maniére a
laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute
accumulation d'eau stagnante.

.2 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts,
conformément aux directives du Représentant désigné du
Ministére.
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TRANCHEES ET REMBLAYAGE Page 1 de 7
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Sections A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
connexes
.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaire.
4 Section 01 35 44 - Protection de I’environnement.
.5 Section 31 22 19 - Géotextiles.
.6 Section 02 41 16 - Démolition de construction.
7 Section 31 05 16 - Granulats.
1.2 Références 1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
A ASTM C 117-95, Standard Test Method for Material Finer
Than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by
Washing.
2 ASTM C 136-96a, Standard Test Method for Sieve
Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
.3 ASTM D 422-98, Standard Test Method for Particle-Size
Analysis of Soils.
4 ASTM D 1557-00, Test Method for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort
(66,000 ft-Ibf/ft ) (2,700 kN-m/m 2 ).
.5 ASTM D 4318-00, Standard Test Methods for Liquid
Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.
.6 ASTM C 127-88(2001), Standard Test Method for
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
7 ASTM C 535-96e1, Standard Test Method for Resistance
to Degradation of Large Size Coarse Aggregate by
Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de controle en toile
métallique, métriques.
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1.3 Documents/ N Echantillons
échantillons a soumettre

A Soumettre les certificats requis selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Au moins 4 semaines avant le début des travaux, aviser le
Représentant désigné du Ministere de la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer l'accés a cette derniére aux fins
d'échantillonnage.

1.4 Gestion et | Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21
élimination des - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
déchets
1.5 Protection des A Protéger les ouvrages existants conformément a la section
ouvrages existants 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaires et a la
réglementation locale qui s'applique.
2 Ouvrages et réseaux d'utilités souterrains

N Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la
profondeur d'enfouissement des ouvrages et des
canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif
et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

2 Avant de commencer des travaux d'excavation, aviser le
Maftre de I|'ouvrage ou les autorités compétentes et
déterminer I'emplacement ainsi que I'état des ouvrages et
des réseaux souterrains existants.

.3 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités
souterraines en effectuant soigneusement des excavations
d'essai.

4 Entretenir et protéger contre tout dommage les
canalisations d'électricité ainsi que les autres canalisations
ou les autres ouvrages repérés.

.5 Obtenir du Représentant désigné du Ministére les
directives appropriées avant de déplacer ou d'enlever une
canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone
d'excavation.
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.6 Prendre note de I'emplacement des canalisations
souterraines conservées, déplacées ou abandonnées.

7 Confirmer I'emplacement des excavations récemment
exécutées a proximité de la zone des travaux.

.3 Batiments et éléments présents sur le terrain

A En présence du Représentant désigné du Ministere, vérifier
I'état des infrastructures, des céables, des revétements de
chaussées, des bornes de délimitation et des repéres de
nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout
dommage les éléments présents sur le terrain. En cas de
dommages, immédiatement remettre en état les éléments
touchés, a la satisfaction du Représentant désigné du

Ministére.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 Matériaux A Matériaux de remblai de type tout-venant:
A Granulométrie conforme aux limites indiquées lors des

essais effectués selon la norme ASTM C 136 et
dimensions des ouvertures des tamis selon la norme
CAN/CGSB-8.2.

2 La granulométrie suivante doit étre respectée :
Dimensions Pourcentage de pierre
Inférieures a 250 mm 85
Inférieures a 150 mm 50
Inférieures a 50 mm 15
2 Matériaux d’excavation : matériaux non gelés provenant de

I'excavation, de la démolition ou du nettoyage sous-marin,
approuvés par le Représentant désigné du Ministéere pour
I'utilisation proposée, et exempts de déchets ou d'autres matiéres
nuisibles.
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EXCAVATION, CREUSAGE DE Section 31 23 33.01
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux
préparatoires

3.2 Mise en tas

3.3 Etaiement

3.4 Asséchement des
excavations et
prévention du
soulévement

Le béton provenant de la démolition sera utilisé comme tout-
venant 0-300 mm aprés concassage selon granulométrie requise
et exempt d’armature et de toute autre piece d’acier.

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la
glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.

Mettre les matériaux de remblai en tas aux endroits désignés par
le Représentant désigné du Ministére et disposer les matériaux
granulaires de maniéere a prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Construire les ouvrages temporaires, si requis dans les zones
d’excavation de tranchées.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage de
tranchées.

N Sauf indication ou directive contraire de la part du
Représentant désigné du Ministére, retirer les ouvrages
d'étaiement des excavations.

2 Retirer les étaiements graduellement, de maniére a
maintenir le remblai compacté.

Evacuer les matériaux de surplus hors du chantier.

Lorsque requis, maintenir les excavations a sec tout au long des
travaux.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les
dommages pouvant étre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement et d'une maniére ne présentant aucun risque pour
les propriétés publiques ou privées, ou pour I'une ou l'autre partie
des travaux terminés ou en cours.
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3.5 Excavation L Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les
tracés, les cotes et les niveaux indiqués aux plans.

.2 Au cours des travaux d'excavation, enlever toute obstruction, et
I’évacuer hors du chantier si non récupérable comme remblai.

.3 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la
capacité portante des structures adjacentes.

4 A moins que le Représentant désigné du Ministére ne |'autorise
par écrit, il est interdit de creuser plus de 30 meétres de tranchée
avant de procéder a l'installation des éléments a enfouir et la
longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15

métres, a la fin d'une journée de travail.

.5 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent étre déposés a une
distance suffisante de la tranchée, selon les indications du
Représentant désigné du Ministere.

.6 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a
proximité immédiate de tranchées non remblayées.

7 Déposer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

.8 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués
de terre non remuée, exempte de matiéres organiques et de
substances laches ou non résistantes.

.9 Informer le Représentant désigné du Ministére lorsque le niveau
prévu comme fond de fouille est atteint.

.10 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le
Représentant désigné du Ministere.

11 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre sur
I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées par le
Représentant désigné du Ministeére.

12 Les déblais hors profil doivent étre corrigés par les travaux de
remblayage qui suivent :

A Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant
désigné du Ministere, et compacter jusqu'a au moins
95 % de la masse volumique séche maximale corrigée ou
a la satisfaction du Représentant désigné du Ministere.
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.13 Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever
tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent. Si
les matériaux du fond de I|'excavation ont été remués, les
compacter jusqu'a I'obtention d'une masse volumigue au moins
égale a celle du sol non remué.

.14 Installer les géotextiles conformément a la section 31 32 21 -
Géotextiles.

3.6 Matériaux de | Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué. Les masses

remblai et volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de

compactage masses volumiques maximales calculés selon la norme ASTM
D 1557.

3.7 Matériaux | Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour |'assise et

d'assise et de le recouvrement des canalisations d'utilités souterraines et les

recouvrement des compacter selon les indications.

canalisations

souterraines .2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne
doivent pas étre gelés.

3.8 Remblayage A Ne pas commencer le remblayage avant que les ouvrages n'aient
été inspectés et approuvés par le Représentant désigné du
Ministere.

.2 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige,
de glace, d'eau et de terre gelée.

.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou
qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.

4 Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne
dépassant pas 300 mm d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux
niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d'épandre la
couche suivante -. Le 0-75mm sera compacté a 95% du P.M.
sauf en milieu sous-marin et sur avis contraire du Représentant
désigné du Ministere. Le tout-venant doit étre densifié au moyen

de 4 passages d'un tracteur a chenille (bélier mécanique) d'un
poids minimal de 30 tonnes.
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3.9 Remise en état | Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et
des lieux les débris conformément a la section 01 74 21, Gestion et

élimination des déchets, régaler les pentes et corriger les défauts
selon les directives du Représentant désigné du Ministere.

.2 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux,
selon les directives du Représentant désigné du Ministere.
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GEOTEXTILES Section 31 32 19.01

Page 1 de 3
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Sections Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
connexes
Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et

1.2 Références

1.3 Documents /
échantillons a soumettre

remblayage.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

N ASTM D 4491-99a, Standard Test Methods for Water
Permeability of Geotextiles by Permittivity.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M89(avril 1997), Méthodes
pour épreuves textiles - Résistance a I'éclatement - Essai
d'éclatement a la bille (Reconduction de septembre 1989).

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques
(Jeu complet).

A Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des
géosynthétiques - Masse surfacique.

.2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des
géosynthétiques - Epaisseur des géotextiles.

.3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des
géosynthétiques - Résistance a I|'éclatement des
géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des
géosynthétiques - Essai de résistance a la rupture
des géotextiles - Essai d'arrachement.

.5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des
géosynthétiques - Géotextiles -- Détermination du
diamétre d'ouverture de filtration.

Soumettre les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au
Représentant désigné du Ministére un échantillon d’au moins 30 cm
x 30 cm.
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.3 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au
Représentant désigné du Ministére, conformément a la section
01 3300 - Documents et échantilons a soumettre, deux

exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.

1.4 Transport, A Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles
entreposage et contre le rayonnement solaire direct, les rayons ultraviolets, la
manutention chaleur excessive, la boue, la poussiére, les débris et les rongeurs.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et | Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en
matériels rouleaux
A Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropyléne.
.2 Propriétés physiques

Géotextile TEXEL 918 ou équivalent

N Epaisseur : au moins 3.5 mm, selon la norme ASTM D461
(1002)
.2 Résistance a la traction :

Tension (CD) et tension (MD) au moins 1450 N selon ONGC
148.1-7.3

.3 Résistance a l'allongement a la rupture : 70%-110% (MIN-
MAX) selon ONGC 148.1-7.3

4 Résistance a la déchirure (CD) et (MD) 600 N selon ONGC
4.2-12-2.

.5 Résistance a l|'éclatement(Mullen) : au moins 3500 kPa a
I'état humide, conformément a la norme ONGC 4.2-11.1

Propriétés hydrauliques

N Diamétre d’ouvertures de filtration (FOS) :40-80 (MIN-MAX)
microns selon la norme ONGC 148.1-10

.2 Perméabilité minimum de 2.5 x 10" cm/s conformément a la
norme ONGC 148.1-4
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Mise en place A Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les
déroulant dans le sens, de la maniére et a I'endroit indiqués, et les
assujettir de maniere appropriée.

.2 Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une surface unie
et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous
tension

.3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par

bande continues, a partir du pied de la pente jusqu’a la limite
supérieure prévue.

4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande
précédemment mise en place, sur une largeur de 600 mm.

.5 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout
dommage ou toute détérioration avant, pendant et aprés la mise en
place des couches de protection.

6. Niveler les couches granulaires sous le géotextile en limitant les
vides et les arétes vives.

7 Disposer la couche de protection dans les 24 heures suivant la mise
en place du géotextile.

.8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la
satisfaction du Représentant désigné du Ministeére.

.9 Mettre en place les couches de pierre sous-jacente, de maniére a ne
pas endommager le géotextile.

3.2 Mesures de N Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
protection
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

1.2 Sections
connexes

1.3 References

Materiaux necessaires et installation de palplanches faites de
profiles metalliques en acier a enclenchement.

Section 01 33 00 - Documents et echantillons a soumettre.

Section 31 23 10 - Excavation et remblayage.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

N ASTM A 6/A6M-02b, Standard Specification for General
Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates,
Shapes, and Sheet Piling.

.2 ASTM A 325M, Specification for High-Strength Bolts for
Structural Steel Joints.

.3 ASTM A 615/A615M-01b, Standard Specification for
Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete
Reinforcement.

4 ASTM A 1011/A1011M-09, Standard Specification for
Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural,
High-Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy
with Improved Formability.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

J CAN/CSA (G40.20/G40.21-F09, Exigences generales
relatives a |'acier de construction lamine ou soude/Aciers
de construction.

.2 CSA W47.1-FO9 Certification des compagnies de soudage
par fusion des structures en acier.

.3 CAN/CSA W5H9-FO8, Construction soudee en acier
(soudage a l'arc) (unites metriques).

1.4 Documents et echantillons . Soumettre les dessins d'atelier et autres documents requis
a soumettre conformement a la section 01 33 00 - Documents et echantillons
a soumettre.
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.2 Au moins 3 semaines avant le debut de la mise en place,
soumettre au Representant designe du Ministere deux copies des
attestations emises par le producteur d'acier conformement aux
normes ASTM A 1011/A1011M, et les rapports des essais
effectues en usine conformement a la norme CAN/CSA-
G40.20/G40.21.

.3 Fournir au Representant designe du Ministere un exemplaire de
I'attestation pour le soudage par fusion conformement aux
normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1.

4 Soumettre par ecrit au Representant designe du Ministere la
methode de travail comprenant toutes les sequences de travaux
pour la mise en place des palplanches dans le sol et la roche
sedimentaire aux elevations demandees aux plans. Cette methode
devra etre signee et scellee par un ingenieur membre de
I"Association des Ingenieurs et Geoscientifigues du Nouveau-

Brunswick.
1.5 Transport, A Lever les palplanches a l'aide d'elingues de maniere a repartir
entreposage et manutention uniformement leur masse et a ne pas les soumettre a des efforts

de flexion excessifs.

.2 Entreposer les palplanches sur un terrain plat ou prevoir des
supports pour que les palplanches soient de niveau pendant leur
entreposage.

| Fournir des cales et les placer a des intervalles d'au plus
5 m, de sorte que les palplanches ne subissent pas de
flechissement excessif.

.2 Les longueurs en porte-a-faux, aux extremites des
palplanches, ne doivent pas exceder 0,5 m.

.3 Placer les cales entre les rangs de palplanches,
directement au-dessus des cales du rang inferieur.

.3 Si les palplanches sont empilees sur un ouvrage, s'assurer que ce
dernier n'est pas surcharge.

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
Octobre 2014 Devis de soumission




PALPLANCHES D’ACIER Section 31 62 16.13
Page 3 de 7

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Materiaux N Palplanches d'acier : conformes aux exigences de la norme ASTM
A572 Grade 50, y compris les exigences chimiques et
mecaniques, nuance 345 MPa, ainsi qu'aux exigences enumerees

ci-apres.
.2 Profiles a enclenchement a ame en Z:
Sx = 3795
N module de section elastique reel d'au moins 3795 cm?® par
metre de rideau;
.2 epaisseur minimale des ailes : 16,0 mm;
.3 epaisseur minimale de I'ame : 12,2 mm ;
4 aire de la section minimale: 230 cm?/m.
.3 Profiles a enclenchement a ame en Z :
Sx = 4595
| module de section elastique reel d'au moins
4595 cm?® par metre de rideau;
.2 epaisseur minimale des ailes : 18 mm;
.3 epaisseur minimale de I'ame : 14 mm ;
4 aire de la section minimale: 291,2 cm?/m.
4 Acier de construction pour moises, profiles pour casques de

battage, couvre-joints, cornieres d'appui et pieces diverses
conforme a la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 350W.

Acier pour plaques d’appuis et couvre-joint : conforme a la norme
CAN/CSA-G40.21 : nuance 300W

.5 Tirants, manchons filetes et tendeurs :

L tirants : conformes a la norme ASTM A 615, Grade 75 KSI

(517 MPa).

.2 ecrous a portee cylindrique et manchons doivent avoir une
capacite de charge superieure a la capacite du tirant.

.3 assemblages de tirants realises, marques et mis a I'essai a

I'avance en atelier; raccord filete aligne selon les
tolerances ci-apres a la hauteur de Il'ecrou ou du
manchon : 1/80 du diametre normal du tirant.

Alignement du tirant : deviation de I'axe, 1 sur 160.
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.6 Ecrous et boulons : ecrous hexagonaux, boulons et rondelles
conformes a la norme ASTM A 325.
7 Materiaux de remblayage : conformes aux prescriptions de la

section 31 23 10 - Excavation et remblayage et 32 11 19 -
Fondation granulaire.

.8 Munir le pied de toutes les palplanches qui seront plantees dans la
roche sedimentaire d’une protection en acier (sabot).
L'entrepreneur devra soumettre a |’approbation du Representant
du Ministere le dessin d’atelier de cette protection avec la
specification de I'acier utilise.

2.2 Controle de la qualite a la N Remettre les resultats des essais ci-apres effectues sur l'acier
source : palplanches d’acier entrant dans la fabrication des palplanches utilisees aux fins des
laminees a chaud presents travaux.

| Un essai de traction et un essai de pliage sur le produit de

chaque coulee fournissant moins de 50 tonnes metriques
de materiaux finis.

.2 Deux essais de traction et deux essais de pliage sur le
produit de chaque coulee fournissant plus de 50 tonnes

metriques de materiaux finis.

.2 Essais de traction : selon la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21;
essais de pliage selon la norme ASTM A 6/A6M.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Mise en ceuvre A Effectuer le soudage conformement aux prescriptions de la norme
CSA W59-04 (R2008), sauf indication contraire.

.2 Ne pas entreprendre la mise en ceuvre des palplanches avant que
tous les essais de controle de la qualite requis soient termines et
que les resultats soient approuves par le Representant designe du
Ministere.

.3 Soumettre a I'approbation du Representant designe du Ministere
tous les details relatifs a la methode et a I'ordre de mise en ceuvre
des palplanches avant de commencer les travaux. Les details
doivent indiquer les gabarits, les contreventements, |'ordre de
mise en place et le programme de battage des palplanches ainsi
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que le nombre de palplanches par section devant etre battues.

4 Proceder comme suit pour la mise en oceuvre d'un rideau de
palplanches :

N Employer des gabarits et des dispositifs de
contreventement pour maintenir les palplanches en place
durant leur mise en fiche et leur battage.

.2 Installer deux palplanches a la fois. Battre la premiere paire
de palplanches jusqu'a la cote definitive, puis placer une
section de cing a huit paires de palplanches dans le gabarit
et bien assujettir la derniere paire de palplanches en
position afin d'empecher |'ecartement des palplanches
formant le rideau.

.3 Installer la derniere paire de palplanches de la section a
une profondeur suffisante dans le sol pour preserver son
alignement vertical. Battre ensuite les autres paires de
palplanches de la section jusqu'a la cote definitive, en
commencant par la paire adjacente a la derniere paire de
palplanches de la section pour terminer par la paire
adjacente a la premiere paire de palplanches battues.

4 Apres le battage de la premiere section du rideau, disposer
et placer successivement les autres sections en procedant
de la meme maniere. Terminer l'installation de la derniere
paire de palplanches de la premiere section apres celui des
paires de palplanches de la deuxieme section du rideau.

.5 Une fois la mise en ceuvre achevee, la face du rideau au sommet
des palplanches ne doit pas etre a plus de 75 mm de I|'endroit
indique, et la deviation par rapport a la verticale ne doit pas
exceder 4 sur 100.

.6 Decouper des orifices d'evacuation selon les indications. Placer un
materiau filtrant autour de ces orifices, si indique.

7 L’entrepreneur est responsable de la methode de mise en place
des palplanches dans le sol et la roche sedimentaire. Il devra
trouver les moyens afin de mettre en place les palplanches aux
elevations demandees aux plans. Sauf pour des cas
exceptionnels, pour lesquels il devra fournir des justifications
ecrites et obtenir I'accord de I'lngenieur par ecrit, il ne pourra
renoncer au foncage des palplanches avant d’avoir atteint
I’elevation demandee. En cas de difficulte, il devra proposer une
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methode qui permettra de completer le foncage des palplanches.
Il devra alors produire des dessins d’ateliers et une note de calcul
signee et scellee par un ingenieur membre de |’Association des
Ingenieurs et Geoscientifigues du Nouveau-Brunswick. Le
representant du Ministere est le seul a decider de |'acceptabilite
de la profondeur atteinte par chaque palplanche.

.8 Des essais de plantage ont ete realises sur le site des travaux
pendant la phase de conception du projet. Le resume de ces tests
est presente dans les rapports ecrits par Gemtec, inseres a la fin
de cette section. L’'information contenue dans ces rapports est
fournie dans le but d’aider I’entrepreneur a evaluer le travail requis
pour le plantage des palplanches. L’'information est valide au point
ou a ete realise le test. L’'entrepreneur doit s’attendre a rencontrer
des conditions differentes lors de ces travaux. L’information
contenue dans ces rapports ne peut etre utilisee pour reclamer un
montant d’argent pour ses travaux. L’entrepreneur conserve la
responsabilite de determiner le materiel et I'energie de battage
necessaire a ses travaux. Le materiel et les methodes utilisees lors
du test ne doivent pas etre vus comme des directives.

3.2 Obstacles N En cas d'obstacles durant le foncage, arreter l'installation de la
palplanche en cause et proceder a linstallation des autres
palplanches. Revenir par la suite et essayer d'achever la mise en
place de la palplanche n'ayant pas ete enfoncee.

3.3 Trous N Boucher les trous dans le rideau de palplanches d'acier, sauf aux
endroits ou I'on exige des trous permanents.

A Pour boucher les trous, utiliser une plaque de 19 mm
d'epaisseur d'un materiau semblable a celui des
palplanches et assurer un recouvrement au moins egal au
diametre du trou.

.2 Souder pour donner au rideau la resistance initiale des
palplanches.

.2 Percer les trous requis dans les palplanches avec une perceuse.

Ne pas decouper au chalumeau.

3.4 Oxycoupage A Pour decouper au chalumeau la tete des palplanches, adopter la
methode suivante :
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| lorsque la temperature de l'air est superieure a O Degres
Celsius, le prechauffage n'est pas necessaire;
.2 lorsque la temperature de I'air est inferieure a O Degres

Celsius, prechauffer jusqu'a ce que l'acier, a 25 mm de
chaque cote de la ligne de decoupage, ait atteint une
temperature tres chaude au toucher (environ 35 Degres
Celsius). Pour mesurer la temperature, on peut employer
des marquages au crayon thermosensible;

.3 utiliser un dispositif servant a guider le chalumeau pour
faire des trous ronds a bord lisse ou des decoupages bien
droits;

4 effectuer des coupes lisses et exemptes d'entailles dans

toute l'epaisseur. Si I'on a recours au meulage pour faire
dispara tre une entaille ou une fissure, le rayon fini doit
etre d'au moins 5 mm.

3.5 Entures A Utiliser des palplanches d'une seule longueur, a moins que des
entures ne soient approuvees sur le chantier par le Representant
designe du Ministere.

3.6 Tirants d'ancrage N Assembler et ajuster les tirants pour que les raccords aux moises
et aux points d'ancrage soient bien serres avant de commencer le
remblayage. Suivre les indications des plans pour les situations ou
les joints des moises sont situes dans les memes cuves que les
tirants.

3.7 Remblayage A Effectuer le remblayage conformement aux prescriptions de la
section 31 23 10 - Excavation et remblayage et aux indications.

.2 Proteger les tirants et les systemes d'ancrage du rideau de
palplanches contre tout dommage ou tout deplacement au cours
des travaux de remblayage.
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