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Bid Fax: (819) 997-9776

LETTER OF INTEREST
LETTRE D'INTERET

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Business Transformation and Systems Integration
Service/Division de transformation des opérations et
dintégrat

Special Procurement Initiative Dir

Dir. des initiatives speciales

d'approvisionnement

11 Laurier, Place du Portage 11

12C1

Gatineau

Québec

[ by |

Canada

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

Title - Sujet

MPMCT Project - Projet TCGPM

Solicitation No. - N° de l'invitation Date

W8474-11MPOV/I 2015-01-30

Client Reference No. - N° de référence du client GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG
W8474-11MPO1 PW-$$X E-668-28409

File No. - N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
668xe.W8474-11MPO1

Solicitation Closes - L'invitation prend fin|Time Zone

at-a 06:00 PM Fuseau horaire
Eastern Standard Ti
on - le 2015-03-31 ESTem andard Time

F.O.B.-F.AB.
Plant-Usine: D Destination: Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a: Buyer Id - Id de I'acheteur
Chapple(XEDiv.), Jeremy 668xe

FAX No. - N° de FAX
(819) 956-8303

Telephone No. - N° de téléphone
(819) 956-1004 ( )

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE
DES PROC - TUNNEY'SBLDG

101 COLONEL BY DR

ATTN: MPMCT/A/DES PROC 2-3-5,
COVENTRY

OTTAWA

Ontario

K1AO0K2

Canada

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée
See Herein

Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N°de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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Projet de transformation de la capacité de gestion du personnel militaire (TCGPM)

1) Objectif

Le présent avis vise a informer I'industrie de I'état d’avancement du projet de TCGPM du ministéere de la
Défense nationale (MDN), notamment en ce qui concerne le projet de marché du MDN pour les services
d’'un intégrateur de solutions.

2) Etat d'avancement du projet de TCGPM

Le 17 juin 2014, le Conseil du Trésor a approuvé le prochain cycle de travaux liés au projet de TCGPM.
L'approbation du CT était toutefois assortie de la condition selon laquelle d'autres approches devaient
étre prises en considération a I'’égard de la mise en ceuvre du projet de TCGPM. Il est a noter que
I'équipe du projet de TCGPM est a élaborer une réponse a cette condition du CT. Le projet de TCGMP
redéfini I'exigence relative a l'intégrateur de solutions en fonction de I'orientation de la DGPPI et du SCT
en vue de publier la troisiéme demande de renseignements au printemps ou a I'été 2015.

Le Canada entend publier, lorsqu'il aura du nouveau, d'autres bulletins sur I'état d'avancement du projet
de TCGPM dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement, a |'adresse
https://achatsetventes.gc.ca.

3) Demandes de renseignements concernant les projets de marchés liés au projet de
TCGPM

Le Canada a établi différents projets de marchés dans le cadre du projet de TCGPM. Une autorité
contractante distincte (le MDN ou TPSGC, selon le cas) a été désignée responsable de chaque projet de
marché lié au projet de TCGPM. Afin d'assurer l'intégrité du processus d'approvisionnement, toutes les
demandes de renseignements et autres communications ayant trait a I'un ou a I'autre des projets de
marchés liés au projet de TCGPM doivent désormais étre adressées uniquement a l'autorité contractante
responsable, dont voici les coordonnées :

i) Intégrateur de solutions
Autorité contractante :

Jeremy Chapple

Division des services de solutions de transformation et de l'intégration des systémes
Direction des initiatives spéciales d'approvisionnement

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

12C1, Place du Portage Gatineau (Québec) K1A 0S5

Téléphone : 819-956-1004

Courriel : jeremy.chapple@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Autre personne-ressource : Karine Gervais, autorité contractante déléguée

Division des services de solutions de transformation et de l'intégration des systémes
Direction des initiatives spéciales d'approvisionnement

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

12C1, Place du Portage Gatineau (Québec) K1A 0S5

Téléphone : 819-956-1424
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Courriel : karine.gervais@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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(i) Mise a niveau technique du SGRH (W8474-14MP22/A)
Etat d'avancement : Les contrats liés a ce projet de marché ont été attribués le 19
novembre 2013.

Autorité contractante :

Jeremy Chapple

Division des services de solutions de transformation et de I'intégration des systémes
Direction des initiatives spéciales d'approvisionnement

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

12C1, Place du Portage Gatineau (Québec) K1A 0S5

Téléphone : 819-956-1004

Courriel : jeremy.chapple@tpsgc-pwgsc.gc.ca

(iii) Services de soutien de la gestion de projet (projet appelé auparavant « BGP »)
(W8474-12MP13/A)
Etat d'avancement : La demande de propositions a expiré le 27 janvier 2015.

Autorité contractante :

Karine Gervais

Division des services de solutions de transformation et de l'intégration des systémes
Direction des initiatives spéciales d'approvisionnement

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

12C1, Place du Portage Gatineau (Québec) K1A 0S5

Téléphone : 819-956-1424

Courriel : karine.gervais@tpsgc-pwgsc.gc.ca

(iv) Gestion des changements opérationnels (W8474-12MP14/A)
Etat d'avancement : Le contrat lié & ce projet de marché a été attribué le 8 novembre 2013.

Autorité contractante :

Francis Lapalme

Spécialiste en approvisionnements

Services professionnels en informatique

Secteur de la gestion de I'approvisionnement en services et en technologies
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place du Portage, Phase lll, 4C2-51, Gatineau Québec K1A 0S5
Téléphone : (819) 956-5181

Courriel : francis.lapalme@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Remarque : Pour toutes les autres ressources opérationnelles et techniques visées par les projets de
marchés liés au projet de TCGPM qui ne figurent pas aux points i) a iv) ci-dessus, toutes les demandes
de renseignements et autres communications ayant trait a ceux-ci doivent étre adressées a 'autorité
contractante dont le nom figure dans la demande de soumissions connexe.

Comme le présent document ne constitue pas une demande de soumissions, le gouvernement du
Canada ne répondra pas nécessairement aux demandes de renseignements par écrit ou ne distribuera
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pas nécessairement les réponses a tous les fournisseurs éventuels. Toutefois, les répondants qui ont des
guestions relatives au présent avis peuvent s'adresser a l'autorité contractante compétente précisée
ci-haut.

Pour obtenir des copies des documents qui ont déja été diffusés sur MERX a I'égard du projet de
TCGPM (p. ex., le document W8474-11MPO1/A, publié le 8 septembre 2010, le document
W8474-11MPQO1/B, publié le 15 mars 2012, la lettre d'intérét W8474-11MP01/C, publiée le 18 juin 2012,
la lettre d'intérét W8474-11MP01/D, publiée le 29 octobre 2012, la lettre d'intérét W8474-11MPOL/E,
publiée le 15 janvier 2013, le document W8474-11MPO1/F, publié le 10 mai 2013, la lettre d'intérét
W8474-11MP01/G, publiée le 6 aoit 2013 et le document W8474-11MPO01/H publiée le 2 Octobre 2014),
communiquez directement avec l'autorité contractante - intégrateur de solutions.
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