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DEVIS :
NONMBRE
DIVISION SECTION DE PAGES
DIVISION 01 00 01 07 — Page des SCeauX €1 SIgNaAtUIES. . ..uiuiiiti ittt se e reeraannanes 2
01 11 00 - Sommaire des travaux et mesurage pour fins de paiement.................... 13
01 15 50 - Ponts-bascules (balanCes) .......ccviiiiiiiiiii i e 2
01 29 83 - Paiement — services de laboratoires d’essai.......c.ccvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiennan, 2
01 32 16.07 - Ordonnancement de projet, planification, suivi et controle................... 4
01 33 00 - Documents et echantillons @ sSOUMELIre .....c.ocviiiiiiiiiiiiii 5
01 35 29.06 - SANte €t SECUNMTE vuiviiitiiitt it eeeaes 4
01 35 43 - Protection de I'enVirONNEmMENt .....oceiiiiii i e eree s 8
01 45 00 - Controle de 1a quUalite ....covuiiieiii i e e 4
01 51 00 - Services d'utilites 1EMPOraIrES . .c.uiieiii i e 1
01 52 00 - Installation de chantier .........cvoiiiii 5
01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaire........c.ccocvviiiiiiiiiiiiciieiinnnnn. 2
01 61 00 - Exigences generales concernant les produits ..........ccoeeviiiiiiiiiiiiiciie e 5
01 71 00 - EXamen et preparation ....o.ciieiie it se e aeaae e eaeeeaes 2
(O I B B |11 o V7 o [ T PR 2
01 74 21 - Gestion et elimination des dechets de construction/demolition ................. 3
DIVISION 02 02 41 16 - Demolition de CONSTIUCTION .. .iiviiiiiiii i e 4
DIVISION 03 03 10 00 -Coffrage POUI DETON. . ettt e e ae e e 3
03 20 00 - Armatures POUr DETON .. .uitii it e ae s 3
03 30 00 - Beton COUIE BN PlaCE...iuuiitiiiieti ettt ae e 6
DIVISION 05 L0 Tt 1 G T Y o I 8
DIVISION 06 L0 G O O B @4 5 F- T o 1= o | T = 4
06 17 53 - Fermes en bois prefabrique ... 5
DIVISION 07 07 21 16 - Isolants €t MAatelas .....c.coiiiiiiiii i i e et e e 2
07 46 13 - Revetements muraux exterieurs en metal .........ccviiiiiiiiiiiiiic e 4
07 62 00 - Solins et access0ires €N 1016 ....c.iiiii i e 5
DIVISION 09 QTS T B G T o 1 =3 2
DIVISION 23 23 82 19 - Appareil de chauffage a air forCe .......oovviiiiiiiiiii s 4
23 82 39.01 - Aerothermes eleCtrigUES ... .uuiiiiii i e e ae e aaeas 4
Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401

Devis de soumission




N° du projet : R.069338.001 Table des matieres

Page 2 de 2
DEVIS

DIVISION 26 26 05 0O - Electricite — EXigences generales ........ccoovviiiiiiiiiiiii e 15
26 05 01 - Electricite — Responsabilite des travauX .......c.ooeviiiiiiiiiiiiiiiii e 2

26 05 05 - Etendue des travaux, clauses particulieres, descriptions et listes ............ 28

26 05 11 - Prescriptions supplementaires pour I'existant .........cccooeiiiiiiiiiiiiinicennens 2

26 05 15 - Etude des court-circuits, de coordination et de faute de type « arc flash » .7

26 05 20 - Connecteurs pour cables et botes (0 — 1 000 V) cevvviiiiiiiiiiiiiiciieeens 3

26 05 21 - Fils et cables (0 — T 000 V) .iiuiiiiiiiiiiii i e ae e 6

26 05 28 - Mise a la terre du SECONAAINE ....c.viieiiii it i ee e aaeas 4

26 05 29 - AttaChes B SUPPOITS uiiiiiiiiiiti ittt e e aee it e et eate et e eeanneanneans 3

26 05 31 - Armoires et boites de jonction, de tirage et de repartition ........................ 3

26 05 32 - Bo tes de sortie, de derivation et aCCESSOINES ...uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaenaans 3

26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduitS........ccvvviiiiiiiiiiiii s 6

26 05 43.01 - Pose de cables en tranchee, en conduits et chemins de cables ............ 4

26 09 23.02 - Commandes photoelectriques d'eclairage..........ccovveiiiiiiiiiiiiiiiiic i, 2

26 10 00 - Fixations parasiSmMigUES . ....cuuiuiiiuiiie ittt eaee e et eateeaeeeaeaaeaaneans 6

26 12 16.01 - Transformateurs a sec primaires jusqu' @ 600 V........coeviviiiiiiiinnnnnns 5

26 24 16.01 - Panneaux de distribution a disjoncteurs ...........c.oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins 4

26 27 26 - Dispositifs de filerie ....ccoveiiiiiiii 6

26 28 13.01 - Fusibles — basse tENSION ... ..ciiiiiii i e 4

26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boitier moule ........ccooiiiiiiiiiii s 6

26 28 20 - Disjoncteurs differentiels classes « a» et « b » .ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiis 3

26 28 23 - Interrupteurs a fusibles et sans fusible jusqu’a 1 000 v .........coceiiiiiininntn, 3

A R A e I O N B O T a | - Tod (10| P 2

26 29 10 - Demarreurs jusqu' @ 600 V ..o 10

26 5O 00 - EClAIragE « vttt e 11

26 52 00 - Eclairage de SECUNITE ....cuiiuiii ittt aaeeans 3

DIVISION 31 37T 00 16 - GranUIAts t.viueieii ittt 4
31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchees et remblayage................ccocevieenntl. 6

3T 32 19.07 - GeOteXtilBS oot e e 3

31 62 16.13 - Palplanches d'aCier ..c.uivuiiiiiii i e 7

DIVISION 32 32 11 17 - Couche de fondation granulaire .........c.coeviuiiiiiiiiii i e 4
32 12 16.01 - Revetements bitumineux de chaussee (version abregee) ..................... 2

DIVISION 33 33 11 16 - Reseaux de distribution d’'€au .......c.cceiiiiiiiiiiiiiii e 12
33 65 76 - Groupe de canalisations souterraines a enfouissement direct.................... 6

DIVISION 35 35 31T 19 - Ouvrages de ProteCtioN ..uueiiei it e 3
35 59 29 - Dispositifs d amarrage.......oouviiiiiiiiiii i e 4
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LISTE DES DESSINS SECTION 00 01 12

N° de dessin Titre Date
S1 de S12 Situation Existante, Bathymétrie et Géotechnique,

Vue de plan décembre 2014
S2 de S12 Etude géotechnique, Localisation des forages décembre 2014
S3 de S12 Aménagement proposé, Vue en plan, Elévations décembre 2014
S4 de S12 Aménagement proposé, Elévations décembre 2014
S5 de S12 Aménagement proposé, Elévations décembre 2014
S6 de S12 Localisation des palplanches, tirants,

et blocs d”ancrage décembre 2014
S7 de S12 Coupes détails décembre 2014
S8 de S12 Coupes détails décembre 2014
S9 de S12 Coupes détails décembre 2014
S10 de S12 Coupes détails décembre 2014
S11 de S12 Coupes détails décembre 2014
S12 de S12 Batiment de service, coupes et détails décembre 2014
M1 de M4 Mécanique tuyauterie d’alimentation d’eau

douce et salée existante légende et notes décembre 2014
M2 de M4 Mécanique tuyauterie d’alimentation d’eau

douce et salée existante légende et notes décembre 2014
M3 de M4 Mécanique détails décembre 2014
M4 de M4 Ventilation — Nouveau batiment de services décembre 2014
E1l de E5 Electricité — Implantation existant décembre 2014
E2 de E5 Electricité — Vue de plan — existant décembre 2014
E3 de E5 Electricité — Vue de plan — Aménagement

proposé décembre 2014
E4 de E5 Electricité — Coupes et détails décembre 2014
E5 de E5 Eclairage — Vue en plan — Aménagement proposé décembre 2014

A29 de A30 Annexes
A30 de A30 Annexes

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
Devis de Soumission






