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 DEVIS 

 

 

Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 

  Devis de soumission 

DEVIS : 

  NOMBRE 

DIVISION SECTION DE PAGES 

 

DIVISION 01 00 01 07 – Page des sceaux et signatures............................................................. 2 

 01 11 00 – Sommaire des travaux et mesurage pour fins de paiement .................... 13 

 01 15 50 - Ponts-bascules (balances) .................................................................... 2 

 01 29 83 - Paiement – services de laboratoires d’essai ............................................ 2 

 01 32 16.07 - Ordonnancement de projet, planification, suivi et contrôle................... 4 

 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre ................................................. 5 

 01 35 29.06 - Santé et sécurité ........................................................................... 4 

 01 35 43 - Protection de l’environnement .............................................................. 8 

 01 45 00 - Contrôle de la qualité .......................................................................... 4 

 01 51 00 - Services d’utilités temporaires .............................................................. 1 

 01 52 00 - Installation de chantier ........................................................................ 5 

 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaire ........................................ 2 

 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits .......................................... 5 

 01 71 00 - Examen et préparation ........................................................................ 2 

 01 74 11 - Nettoyage ......................................................................................... 2 

 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition ................. 3 

 

DIVISION 02 02 41 16 - Démolition de construction .................................................................. 4 

 

DIVISION 03 03 10 00 -Coffrage pour béton ............................................................................. 3 

 03 20 00 - Armatures pour béton ......................................................................... 3 

 03 30 00 - Béton coulé en place ........................................................................... 6 

 

DIVISION 05 05 12 23 - Acier................................................................................................. 8 

 

DIVISION 06 06 10 10 - Charpenterie ...................................................................................... 4 

 06 17 53 - Fermes en bois préfabriqué .................................................................. 5 

 

DIVISION 07 07 21 16 - Isolants et matelas ............................................................................. 2 

 07 46 13 - Revêtements muraux extérieurs en métal .............................................. 4 

 07 62 00 - Solins et accessoires en tôle ................................................................ 5 

 

DIVISION 09 09 91 23 - Peintures ........................................................................................... 2 

 

DIVISION 23 23 82 19 - Appareil de chauffage à air forcé .......................................................... 4 

 23 82 39.01 - Aérothermes électriques ................................................................. 4 
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DIVISION 26 26 05 00 - Électricité – Exigences générales ........................................................ 15 

26 05 01 - Électricité – Responsabilité des travaux ................................................. 2 

26 05 05 - Étendue des travaux, clauses particulières, descriptions et listes ............ 28 

26 05 11 - Prescriptions supplémentaires pour l’existant ......................................... 2 

26 05 15 - Étude des court-circuits, de coordination et de faute de type « arc flash » . 7 

26 05 20 - Connecteurs pour câbles et boîtes (0 – 1 000 v) .................................... 3 

26 05 21 - Fils et câbles (0 – 1 000 v) .................................................................. 6 

26 05 28 - Mise à la terre du secondaire ............................................................... 4 

26 05 29 - Attaches et supports .......................................................................... 3 

26 05 31 - Armoires et boites de jonction, de tirage et de répartition ........................ 3 

26 05 32 - Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires ......................................... 3 

26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits ............................................ 6 

26 05 43.01 - Pose de câbles en tranchée, en conduits et chemins de câbles ............ 4 

26 09 23.02 - Commandes photoélectriques d'éclairage .......................................... 2 

26 10 00 - Fixations parasismiques ....................................................................... 6 

26 12 16.01 - Transformateurs à sec primaires jusqu' à 600 v ................................. 5 

26 24 16.01 - Panneaux de distribution à disjoncteurs ............................................ 4 

26 27 26 - Dispositifs de filerie ............................................................................ 6 

26 28 13.01 - Fusibles – basse tension ................................................................. 4 

26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boitier moulé ....................................................... 6 

26 28 20 - Disjoncteurs différentiels classes « a » et « b » ...................................... 3 

26 28 23 - Interrupteurs à fusibles et sans fusible jusqu’à 1 000 v ........................... 3 

26 29 01 - Contacteurs ....................................................................................... 2 

26 29 10 - Démarreurs jusqu' à 600 v ................................................................ 10 

26 50 00 - Éclairage ......................................................................................... 11 

26 52 00 - Éclairage de sécurité ........................................................................... 3 

DIVISION 31 31 05 16 - Granulats .......................................................................................... 4 

31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage .............................. 6 

31 32 19.01 - Géotextiles ................................................................................... 3 

31 62 16.13 - Palplanches d’acier ........................................................................ 7 

DIVISION 32 32 11 17 - Couche de fondation granulaire ............................................................ 4 

32 12 16.01 - Revêtements bitumineux de chaussée (version abrégée) ..................... 2 

DIVISION 33 33 11 16 - Réseaux de distribution d’eau ............................................................ 12 

33 65 76 - Groupe de canalisations souterraines à enfouissement direct .................... 6 

DIVISION 35 35 31 19 - Ouvrages de protection ....................................................................... 3 

35 59 29 - Dispositifs d’amarrage ......................................................................... 4 
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N° de dessin       Titre                                      Date  
S1 de S12    Situation Existante, Bathymétrie et Géotechnique, 

 Vue de plan             décembre 2014  
S2 de S12    Étude géotechnique, Localisation des forages     décembre 2014 
S3 de S12    Aménagement proposé, Vue en plan, Élévations     décembre 2014 
S4 de S12    Aménagement proposé, Élévations                  décembre 2014  
S5 de S12    Aménagement proposé, Élévations                  décembre 2014 
S6 de S12    Localisation des palplanches, tirants,  
             et blocs d’ancrage                      décembre 2014 
S7 de S12    Coupes détails                                   décembre 2014 
S8 de S12    Coupes détails                                   décembre 2014 
S9 de S12  Coupes détails                                   décembre 2014 
S10 de S12  Coupes détails                                   décembre 2014 
S11 de S12  Coupes détails                                   décembre 2014 
S12 de S12  Bâtiment de service, coupes et détails    décembre 2014 
 
M1 de M4  Mécanique tuyauterie d’alimentation d’eau 
   douce et salée existante légende et notes   décembre 2014 
M2 de M4  Mécanique tuyauterie d’alimentation d’eau 
   douce et salée existante légende et notes   décembre 2014 
M3 de M4  Mécanique détails                    décembre 2014 
M4 de M4  Ventilation – Nouveau bâtiment de services   décembre 2014 
 
E1 de E5  Électricité – Implantation existant    décembre 2014 
E2 de E5  Électricité – Vue de plan – existant    décembre 2014 
E3 de E5  Électricité – Vue de plan – Aménagement 
   proposé         décembre 2014 
E4 de E5   Électricité – Coupes et détails     décembre 2014 
E5 de E5  Éclairage – Vue en plan – Aménagement proposé   décembre 2014 
 
A29 de A30  Annexes 
A30 de A30  Annexes 
 
 
 
 
 
 
 

 




