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& GENERAL NOTES / NOTES GENERALES: )

1. EXCEPT AS NOTED OTHERWISE, ALL EXISTING EQUIPMENT TO REMAIN IS
SHOWN IN THIN SOLID LINES. BURIED CONDUITS ARE SHOWN AS THIN DASHED
LINES.

2. EXCEPT AS NOTED OTHERWISE, ALL NEW EQUIPMENT IS SHOWN IN THICK
SOLID LINES.

3. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE PERFORM ALL UTILITY LOCATES FOR THE
PROJECT. THE UNDERGROUND UTILITIES SHOWN ARE FOR INFORMATION
ONLY AND ARE NOT TO SCALE.

1. TOUT L'EQUIPEMENT A CONSERVER EST INDIQUE AVEC UN TRAIT FIN
CONTINU, SAUF INDICATION CONTRAIRE. LES CONDUITS ENFOUIS SONT

INDIQUES AVEC UN TRAIT FIN POINTILLE.

2. TOUT L'EQUIPEMENT PROJETE EST INDIQUE AVEC UN TRAIT EPAIS
CONTINU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

3. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE D'OBTENIR LES LOCALISATIONS DE
SERVICES PUBLICS POUR LE PROJET. LES INSTALLATIONS SOUTERRAINES

DE SERVICES PUBLICS SONT A TITRE D'INFORMATION SEULEMENT ET NE

\ SONT PAS A L'ECHELLE. ‘
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ELECTRICAL SPECIFICATION

GENERAL PROVISIONS

DEFINITIONS

"Provide" means supply and install.

"Approval" means approval in writing from the Consultant or authorities having
jurisdiction.

"Consultant" means the Engineer or the consulting engineering firm.

"Owner" means the owner or owner representative.

GENERAL CONDITIONS

Conform to requirements of the General Conditions. Provide all labour, materials,
products, equipment, services and all incidentals required to complete, test and
commission all electrical work shown on the drawings and/or noted here under.

All work shall be complimentary to the base building design and installations. Where an
exact method of installation has not been indicated, follow the methods used on the
base building. Generally, the standard of work shall be equal to or better than that of
the base building. Additions and/or changes to existing systems shall be made using
equipment identical to that already used in the base building, unless specifically
indicated otherwise.

Electrical work shall be carried out by a contractor holding a valid Contractor's license
and qualified electricians who hold valid Ontario Certificates of Qualification.

CODES AND STANDARDS

Do complete installation in accordance with applicable codes, including but not
necessarily limited to current electrical code CSA C22.1, pertinent ESA (Electrical
Safety Authority) bulletins and the requirements of all authorities having jurisdiction.

PERMITS AND FEES

Obtain permits necessary for the execution of the electrical work. On completion of the
work furnish copies of the Certificates of Acceptance from the Inspection Authority and
pertinent authorities having jurisdiction. Pay all associated costs and fees, including any
premiums associated with work schedule.

WARRANTY
Warrantee all work, materials, equipment and installations to be free of all defects, for
12 months from date of acceptance by the Owner or Owner's representative.

SITE VISIT
Acquire full working knowledge of building site and any existing conditions which may
affect the work. Visit site prior to Tender submission.

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

CONTRACT DRAWINGS

Contract drawings for electrical work, are in part diagrammatic, intended to convey the
scope of work and general arrangement of equipment, conduit and outlets. Before
installation, verify the physical location of all electrical equipment with all other
installations and report any obstructions or interferences. No extra payments arising
from failure to make this verification will be considered.

Drawings indicate the general layout of the complete electrical system, arrangement of
feeders, circuits, outlets, switches, controls, panelboards, distribution centres, light
fixtures and other work.

The drawings indicate the general location and routes to be followed, but do not show
all conduit and/or wiring or all the structural, mechanical and architectural details. Plan
and install conduit runs respecting all applicable conditions including structural,
architectural and mechanical details. Bring obvious discrepancies or omissions to the
attention of the Consultant during the Tender Period, at least five working days prior to
Tender Closing.

AS BUILT DRAWINGS

Submit to the Owner one complete set of prints of drawings showing accurate as-built
electrical installations including all conduit and wiring. Revisions shall be noted in red
ink. Provide neatly typed updated panel directories for all panels affected including
existing panel information.

PROTECTION

Take precautions to protect the occupants and personnel from injury due to live circuits.
Protect all finished and unfinished work from damage due to carrying out this work. Also
provide full dust protection during construction. Keep equipment dry and clean at all
times. Protect all existing services to remain in and around the areas of renovations.

EXISTING SERVICES

Give the Owner ample notice of each necessary interruption of electrical service during
the course of the work. Unavoidable interruptions to existing systems/installations, if
any, shall be of the shortest possible duration and each such interruption shall require
the specific approval of the Owner. Submit a schedule of all anticipated interruptions,
identifying exactly what the interruption is, how long it will be, when it is planned to
occur and which area(s) will be affected. Give the Owner a minimum of two weeks
notice related to each necessary interruption. The Owner reserves the right to deny
approval for an interruption on any specific date or time. In this case, an alternative
time shall be mutually selected. Refer also to phasing/ work schedule of the project.

DEMOLITION

Render safe the installations at locations from which the existing installations and
equipment has been removed as part of this work.

Remove from the site all existing equipment and materials, which becomes obsolete as
a result of this work except where specifically noted otherwise.

CLEAN UP AND REPAIR

Carry out the required cleanup at the end of each day in work areas. Remove all tools,
equipment, ladders and empty cardboard boxes etc. and leave the premises clean.

The Electrical Contractor shall also be responsible for making good any damage to
walls, floors, ceilings, woodwork, finishes, etc. caused directly or indirectly as a result of
his work.
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DEVIS ELECTRIQUE

REGLES GENERALES

DEFINITIONS

"Fournir" veut dire procurer et installer.

"Approuver” veut dire obtenir approbation par écrit du consultant ou les autorités avec
Juridictions.

"Consultant” veut dire l'ingénieur ou /a sociéte d'ingénieurs-conseis.

"Propriétaire" veut dire Propriétaire ou représentant du Propriétaire désigné.

CONDITIONS GENERALES

Se conforme aux exigences des Conditions Générales. Fournir la main d'oeuvre, matériaux,
produits, I'équipement, services, et fous accessoires nécessaires pour compléter, essayer,
et faire la mise en service de tous les travaux électriques indiqués sur les dessins et/ou
ci-dessous.

Tous les travaux seront complémentaires aux installations et concepts de limmeuble de
base. Ou les méthodes d'installations exactes ne sont pas indiquées, suivre les méthodes
utilisées dans limmeuble de base. En général, la qualité des travaux sera égale ou
meilleure que ceux de l'immeuble de base. Ajouts et/ou changements aux systemes
existants seront complétes avec eéquipements identiques a ceux utilisés dans limmeuble de
base, a moins d'avis expressément contraire.

Les travaux électriques seront completés par un entrepreneur détenteur d'un permis
d'Entrepreneur et par un électricien qualifié détenteur d'un Certificat de Qualification de
{'Ontario.

CODES ET NORMES

Compléter l'installation de fagon conforme aux codes pertinents, incluant, mais pas
nécessairement limiter au code électrique CSA C22.1 courant, aux bulletins pertinents ESA
(Electrical Safety Authority) et aux exigences des autorités avec juridictions.

PERMIS ET FRAIS

Obtenir permis nécessaire pour compléter les travaux électriques. Aprés que les travaux
sont complétés, fournir des copies des Certificats d’Acceptations des Autorités d'Inspections
et des autorités avec juridictions pertinentes. Payer tous les colits accessoires et frais,
incluant foutes primes associees avec les travaux apres les heures régufiéres d'inspections.

GARANTIE

Donner une garantie sur tous les travaux, matériaux, équipement et installations sans
déefaut, pour 12 mois a partir de la date d'acceptation du propriétaire ou de son
représentant.

VISITE DU CHANTIER
Acquérir les connaissances complétes des travaux sur les lieux du béatiment et les
conditions existantes qui pourraient affecter les travaux. Visiter le chantier avant soumission

5m

DESSINS DU CONTRAT

Les dessins du contrat des travaux d'électricité sont en partie diagramme, avec l'intention
d'exprimer le contenu des travaux et I'arrangement général de I'équipement, des conduits
et des sorties. Avant l'installation, vérifier 'emplacement physique de tous les équipements
électriques avec les autres installations et reporter toutes obstructions ou interférences.
Aucun paiement supplémentaire subvenant d'un manque de vérification ne sera considéré.

Les dessins indiquent le placement général du systeme électrique, 'arrangement des
fignes d'alimentations, circuits, sorties, interrupteurs, contréles, panneaux, centres de
distributions, appareils d'éclairages et autres travaux.

Les dessins indiquent le placement et cheminement général a suivre, mais n'indiquent pas
fous les conduits et/ou le cablage, ni tous les détalls architecturaux, de structures, et des
systemes mécaniques. Planifier et installer les lignes de conduits en respectant fous les
conditions applicables incluant les détails de structure, d'architecture, et de systémes
mécaniques. Apporter a l'attention du Consultant les divergences ou bourdons évidents,
découverts durant la période de soumission, au moins cinq jours avant la date finale de
soumission.

DESSINS CONFORMES A L'EXECUTION

Fournir au Proriétaire un ensemble complet des dessins indiquant précisément l'installation
électrigue conforme a l'exécution, incluant tout conduit et cdblage. Les révisions doivent
étre indiquées a encre rouge. Mettre a jour les bordereaux de panneau au besoin, y
compris les informations des panneaux existants.

PROTECTION

Prendre les précautions pour protéger les occupants et personnel des blessures causées
par des circuits vivants. Protéger toutes surfaces, finies et brutes, de dommage causé par
ces travaux. Fournir aussi de la protection contre la poussiere durant la construction.
Garder I'équipement sec et propre en tout temps. Protéger aussi tous les services existants
a demeurer dans et en proximité des aires de rénovations.

SERVICES EXISTANTS

Avertir le Propriétaire suffisamment a [avance de chacune des interruptions de service
électrique durant la période des travaux. Les interruptions inévitables aux systéemes et
installation, s'il y a lieu, seront de durée la plus courte possible et chaque interruption
nécessitera l'approbation spécifique du propriétaire. Fournir un calendrier de toutes les
interruptions anticipé, indiquant exactement la nature, /a durée, la date, et les aires
affectées. Avertir le Propriétaire un minimum de deux semaines avant l'interruption. Le
Propriétaire réserve le droit de refuser une interruption a n'importe quel date ou temps.
Dans ce cas, un autre temps sera déterminé par consensus. Se référer aussi aux phases /
calendrier du projet.

DEMOLITION

Rendre sans danger les installations desquelles les installations et équipements existants
ont été enlevés par l'entremise de ces travaux.

Enlever du chantier tous équipements et matériaux, qui deviennent désuets par '‘entremise
des travaux a moins d'indication contraire specifique.

NETTOYAGE ET REPARATION

Effectuer tout le nettoyage nécessaire dans les aires de travaux a la fin de chaque
Journée. Enlever fous les outils, équipement, échelle, et boite de carton vide, efc. et
laisser les aires propres.

L'Entrepreneur Electrique sera responsable pour réparer n'importe quel dommage au mur,
plancher, plafond, menuiserie, finie, efc. encourus directement ou indirectement par son
travail.

1. CONTRACTOR TO HAND DIG AROUND BELL AND COMMUNICATION CABLES
AND CONDUITS, ENSURING NOT TO DAMAGE DURING EXCAVATION.
CONTRACTOR TO PROVIDE TEMPORARY SUPPORT AND PROTECT FOR THE
CONDUITS AND CABLES DURING THE FOUNDATION REHABILITATION.

2. CONTRACTOR TO HAND DIG AROUND THE COMM CABLE ENSURING NOT TO
DAMAGE AND PROVIDE SUPPORT AND PROTECT DURING THE FOUNDATION
REHABILITATION. CONTRACTOR TO CONTACT THE NCC PRIOR TO BACK
FILLING THE COMM CABLE TO ENSURE IT IS RE-INSTALLED CORRECTLY.

3. CONTRACTOR TO HAND DIG AROUND THE CAMERA CONDUITS ENSURING
NOT TO DAMAGE AND PROVIDE SUPPORT AND PROTECT DURING THE
FOUNDATION REHABILITATION.

4. CONTRACTOR TO HAND DIG AROUND THE LIGHTNING PROTECTION CABLES
ENSURING NOT TO DAMAGE AND PROVIDE SUPPORT AND PROTECTION FOR
THE CABLES DURING THE FOUNDATION REHABILITATION.

5. CONTRACTOR TO ENSURE THE 600V CABLES FED FROM THE CENTRAL
HEATING PLANT ARE DE-ENERGIZED DURING THE STAIRWELL DEMOLITION
AND THE HAND DIGGING AROUND THE CABLES.

6. CONTRACTOR TO ENSURE THE CABLES ARE SUPPORTED AND PROTECTED
DURING THE FOUNDATION REHABILITATION AND THE NEW CAST IN PLACE
JUNCTION BOX INSTALLATION PROVIDED BY OTHERS.

7. CONTRACTOR TO HAND DIG AROUND THE GAS LINE AND GAS METER
ENSURING NOT TO DAMAGE AND PROVIDE SUPPORT/ PROTECTION DURING
THE FOUNDATION REHABILITATION.

"NOT USED" ADD EO1

9. CONTRACTOR TO DISCONNECT THE EXISTING 600V MAIN BOARD FEEDER
CABLES DURING THE BUILDING SHUTDOWN TO WORK AROUND THE 600V
CABLES AND CONNECT THE TEMPORARY CABLES TO PROVIDE POWER

DURING SHUTDOWN. CONTRACTOR TO RECONNECT MAIN BUILDING
FEEDER CABLES AFTER WORK NOTED ABOVE IS COMPLETE.

10. CONTRACTOR TO DISCONNECT THE EXISTING EXHAUST FAN EF-1 AND
MOTORIZED DAMPERS AND RE-CONNECT THE RELOCATED EXISTING
EXHAUST FAN EF-1 AND MOTORIZED DAMPERS. REFER TO MECHANICAL
DRAWINGS FOR THE EXACT LOCATION.

11. CONTRACTOR TO PROVIDE AND INSTALL A 30mmC C/W 2-PAIR CONTROL

WIRES FROM THE EXHAUST FAN AND MOTORIZED DAMPERS TO THE
SIEMENS BAS INTERFACE IN ROOM 0142. COORDINATE EXACT LOCATION

WITH NCC AND SIEMENS.

ADD EO1

REFER TO SPECIFIC NOTE 1 ON DRAWING E2.

1. L'ENTREPRENEUR DOIT CREUSER MANUELLEMENT AUTOUR DES CONDUITS

ET DES CABLES DE COMMUNICATION ET DE LA SOCIETE BELL CANADA,
EN S’ASSURANT DE NE PAS CAUSER DE DOMMAGE PENDANT
L'EXCAVATION. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES SUPPORTS

TEMPORAIRES ET PROTEGER LES CONDUITS ET LES CABLES PENDANT LA
REHABILITATION DE LA FONDATION.

2. L'ENTREPRENEUR DOIT CREUSER MANUELLEMENT AUTOUR DU CABLE DE
COMMUNICATION EN S'ASSURANT DE NE PAS CAUSER DE DOMMAGE ET

DOIT FOURNIR DES SUPPORTS ET PROTEGER LE CABLE PENDANT LA
REHABILITATION DE LA FONDATION. L'ENTREPRENEUR DOIT CONTACTER
LA CCN AVANT LE REMBLAYAGE DU CABLE DE COMMUNICATION POUR
S'ASSURER QU'IL EST REINSTALLE CORRECTEMENT.

3. L'ENTREPRENEUR DOIT CREUSER MANUELLEMENT AUTOUR DES CONDUITS
DE CAMERA EN S'ASSURANT DE NE PAS CAUSER DE DOMMAGE ET DOIT
FOURNIR DES SUPPORTS ET PROTEGER LES CONDUITS PENDANT LA
REHABILITATION DE LA FONDATION.

4. L'ENTREPRENEUR DOIT CREUSER MANUELLEMENT AUTOUR DES CABLES
DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE EN S’ASSURANT DE NE PAS CAUSER

DE DOMMAGE ET DOIT FOURNIR DES SUPPORTS ET PROTEGER LES
CABLES PENDANT LA REHABILITATION DE LA FONDATION.

5. L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER DE METTRE LES CABLES DE 600V
ALIMENTES PAR L'INSTALLATION CENTRALE DE CHAUFFAGE HORS
TENSION PENDANT LA DEMOLITION DES ESCALIERS ET DU CREUSAGE
MANUEL AUTOUR DES CABLES.

6.  L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LES CABLES SONT SUPPORTES ET
PROTEGES PENDANT LA REHABILITATION DE LA FONDATION ET DE
L'INSTALLATION DES NOUVELLES BOITES DE JONCTION COULES SUR PLACE
RELEVE D'AUTRES TIERCES.

7. L'ENTREPRENEUR DOIT CREUSER MANUELLEMENT AUTOUR DES

CANALISATIONS DE GAZ ET DU COMPTEUR A GAZ EN S'ASSURANT DE NE
PAS CAUSER DE DOMMAGE ET DOIT FOURNIR DES SUPPORTS ET

PROTEGER LES CANALISATIONS ET LE COMPTEUR A GAZ PENDANT LA
REHABILITATION DE LA FONDATION. 2

PAS UTILISEE ADD EO1

L'ENTREPRENEUR DOIT DEBRANCHER LES CONDUCTEURS D'ARTERES
EXISTANTS DE 600V DU TABLEAU PRINCIPAL PENDANT LA COUPURE DE

COURANT DU BATIMENT POUR EFFECTUER LES TRAVAUX AUTOUR DES

CONDUCTEURS DE 600V ET DOIT RACCORDER LES CABLES TEMPORAIRES
POUR FOURNIR UNE ALIMENTATION PENDANT LA COUPURE DE COURANT.

L'ENTREPRENEUR DOIT RECONNECTER LES CONDUCTEURS D'ARTERES DU
BATIMENT PRINCIPAL APRES QUE LES TRAVAUX CI-DESSUS SONT
COMPLETES.

10. L'ENTREPRENEUR DOIT DEBRANCHER LE VENTILATEUR D'EVACUATION EF-1
ET LES VOLETS MOTORISES ET DOIT RECONNECTER LE VENTILATEUR
D'EVACUATION EF-1 RELOCALISE ET LES VOLET MOTORISES EXISTANTS ET

RELOCALISES. SE REFERER AUX DESSINS MECANIQUES POUR
L'EMPLACEMENT EXACTE.

11. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT DE 30mm
C/A 2 PAIRES DE FILS DE CONTROL A PARTIR DU VENTILATEUR
D'EVACUATION ET DES VOLETS JUSQU'A L'INTERFACE BAS SIEMENS DANS

LA PIECE 0142. CO-ORDONNER L'EMPLACEMENT EXACTE AVEC CCN ET
SIEMENS.

VAN

ADD EO1

REFERER A LA NOTE SPECIFIQUE 1 SUR LE DESSIN E2.
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({3} SPECIFIC NOTES / NOTES SPECIFIQUES: )

TROU D'HOMME EXISTANT

PASSER LES CABLES LE LONG
DE LA BORDURE DE BETON _— _
|

1. DURING ALL WORK AT THE STAIR CORNER INVOLVING STAIR REMOVAL,
EXCAVATION AND CONCRETE WORK AROUND THE EXISTING 600V FEED
CABLES FOR THE MAIN HOUSE; THE CABLES ARE TO BE DE-ENERGIZED AND
ONLY TO BE RE-ENERGIZED UPON COMPLETION OF THE NEW CONCRETE
HAND HOLE AND COVER. THE FOLLOWING TEMPORARY INSTALLATION IS
REQUIRED WHILE THIS SCOPE OF WORK IS BEING COMPLETED:

e  DE-ENERGIZE MAIN BREAKER IN CHP AND MEGGER EXISTING CABLES.

e CONTRACTOR TO CUT THE EXISTING 3-(3x500MCM+GND) CABLES IN
THE EXISTING MANHOLE.

e  PROVIDE AND INSTALL A TEMPORARY SPLICE OF 3-(3x500MCM+GND)
CABLES FROM THE EXISTING MANHOLE CABLES FROM THE CHP AND
INSTALL TEMPORARY 3-(3x500MCM+GND) CABLES TO THE MAIN BOARD
IN THE MAIN HOUSE FOR POWER TO BE RESTORED DURING THE ABOVE
SCOPE OF WORK.

e  CONTRACTOR TO PROVIDE AND INSTALL CABLE RAMPS AT ROADWAY
AND SIDEWALK CROSSINGS AND ALSO PROVIDE ADEQUATE
PROTECTION AND WARNING SIGNS OF THE CABLES FOR THE ENTIRE
EXPOSED ROUTE.

e AT THE COMPLETION OF THE STAIR CORNER WORK NOTED ABOVE THE
CONTRACTOR SHALL REMOVE THE TEMPORARY CABLES AND SPLICE TO
THE CHP FEEDERS. CONTRACTOR SHALL THEN PROVIDE A PERMANENT
WATERPROOF SPLICE OF THE EXISTING CHP FEEDERS AND THE RH
HOUSE CABLES.

e CONTRACTOR TO MEGGER THE CABLES PRIOR TO RE-ENERGIZING TO
ENSURE THERE IS NO DAMAGE.

e  THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR REPAIRING/REPLACING
ANY DAMAGED EXISTING CABLES AS A RESULT OF THE PROJECT WORK.

e  CONTRACTOR IS REQUIRED TO OBTAIN ESA APPROVAL FOR THERE
TEMPORARY INSTALL IN ADVANCE OF THE ONSITE WORK WHICH ISTO
BE COORDINATED WITH THE NCC.

2. APPROXIMATE ROUTING OF CABLES. COORDINATE ROUTING WITH NCC
REPRESENTATIVE.

3. CABLE RAMPS ARE REQUIRED ALONG THE INDICATED SECTION OF CABLES
THAT RUN OVER ROADWAY ALONG THE CURB AND SIDEWALKS.

1. LORS DES TRAVAUX AU COIN DE L'ESCALIER IMPLIQUANT, L'ENLEVEMENT
DE L'ESCALIER, L'EXCAVATION, ET LE TRAVAIL DE BETON AUTOUR DES
CABLES D'ALIMENTATIONS DE 600V EXISTANT POUR LA MAISON
PRINCIPALE; LES CABLES DEVRONT ETRE MIS HORS TENSION ET SERONT
REMIS SOUS TENSION SEULEMENT QU'A LA SUITE DE L'ACHEVEMENT DE

LA NOUVELLE BOITE DE RACCORDEMENT EN BETON ET DU COUVERCLE
DE VISITE. L'INSTALLATION TEMPORAIRE SUIVANTE EST REQUISE

PENDANT LA REALISATION DE L'ETENDUE DES TRAVAUX:

e  METTRE HORS TENSION LE DISJONCTEUR PRINCIPAL A L'INTERIEUR
DU "CHP" ET MEGOHMMETRER LES CABLES EXISTANTS.

e L'ENTREPRENEUR DOIT COUPER LES CABLES EXISTANTS DE
3-(3x500MCM+M.A.L.T.) DANS LE TROU D'HOMME EXISTANT.

e PENDANT QUE L'ETENDUE DES TRAVAUX SUIVANT SONT REALISES,
FOURNIR ET INSTALLER DES EPISSURES DE CABLES TEMPORAIRE DE
3-(3x500MCM+M.A.L.T.) A PARTIR DES CABLES EXISTANT DANS LE
TROU D'HOMME PROVENANT DU "CHP" ET INSTALLER LES CABLES
DE 3-(3x500MCM+M.A.L.T.) AU SECTIONNEUR ELECTRIQUE PRINCIPALE
DANS LA MAISON PRINCIPALE POUR RETABLIR L'ALIMENTATION

ELECTRIQUE.
e L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER DES RAMPES POUR

LES CABLES SUR LA CHAUSSEE LE LONG DE LA BORDURE DE BETON
ET SUR LES TROTTOIRS. IL DOIT AUSSI FOURNIR, TOUT AU LONG DU

CHEMINEMENT, UNE PROTECTION ADEQUATE ET DES PANNEAUX
D'AVERTISSEMENT INDIQUANT LE DANGER POTENTIEL DES CABLES
EXPOSEES.

e L'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER LES CABLES TEMPORAIRES ET LES

EPISSURES DE L'ALIMENTATION AU "CHP" A LA COMPLETION DES
TRAVAUX AU COIN DE L'ESCALIER. L'ENTREPRENEUR DEVRA ENSUITE

FOURNIR DES EPISSURES ETANCHES IMPERMEABLES ET
PERMANENTES A L'ALIMENTATION EXISTANTE DU "CHP" ET AUX
CABLES DE LA MAISON "RH".

e L'ENTREPRENEUR DOIT MEGOHMMETRER LES CABLES AVANT DE LES
REMETTRE SOUS TENSION POUR S’ASSURER QU'IL N'Y AS PAS DE

DOMMAGES AU CABLES.
e L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE REPARER ET REMPLACER
TOUT LES DOMMAGES AUX CABLES EXISTANTS.

e A L'AVANCE DES TRAVAUX DE CHANTIER, L'ENTREPRENEUR EST
REQUIS D'OBTENIR L’APPROBATION DE "ESA" POUR LEUR

INSTALLATION TEMPORAIRE, QUI DOIT AUSSI ETRE COORDONNES
AVEC LA CCN.

2. CHEMINEMENT APPROXIMATIF DES CABLES. COORDONNER LE
CHEMINEMENT AVEC LE REPRESENTANT DE LA CCN.

3. DES RAMPES POUR LES CABLES SONT EXIGEES TOUT LE LONG DE LA
SECTION INDIQUEE OU LES CABLES SONT POSER SUR LA CHAUSSEE LE

LONG DE LA BORDURE DE BETON ET SUR LES TROTTOIRS.

RUN CABLES ALONG CURB
POSER LES CABLES LE LONG
DE LA BORDURE DE BETON
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