Remarque : En ce qui concerne toutes les pieces et tous les produits que la Garde cétiére possede en

stock, ils seront disponibles et préts a livrer a la demande de I'entrepreneur a partir du 11 mars.

Liste de I'EFG :

11.0

12.0

DEVIS DE RADOUB SUPPLEMENTAIRE POUR LE PROLONGEMENT DE VIE DU NAVIRE (Annexe A)

11.1.19A.5 Tétes de ventilation a bride Winteb2000 — Type 1B — norme ANSI 150, fournies par le
gouvernement (2).

DEVIS D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE SUPPLEMENTAIRE POUR PVN (Annexe B)

12.1.3.9 Liste d'EFG ci-aprés. Tout le matériel conservé par la Garde cotiére.

Echosondeur ELAC ES5100
4 postes de commande numérique a distance DAZ25
2 mini-extenseurs a technologie consolidée

Bloc d'alimentation Newmar 24 V.c.c.
Commutateur A/B de boite noire

12.2.3.4 Liste d'EFG ci-aprés. La Garde cotiére aura I'ensemble de I'équipement en stock a partir

du 31 mars 2015.

2 boitiers de glace
Boite de jonction
Glycoshell

12.3.3.3 Liste d'EFG ci-aprés. Tout le matériel conservé par la Garde cétiére.

2 bobines de cable Belden 1694A RG6, 600 m

7 séparateurs a 4 voies (Blonder Tongue n° CAT LPD-4)

6 séparateurs a 3 voies (Blonder Tongue n° CAT LPD-3P)

31 diplexeurs a bande L (Blonder Tongue n°® CAT LUV-2150)
175 connecteurs FS6U (143 requis)

70 connecteurs FS6US (60 requis)

53 plaques murales couleur ivoire (29 requises)

60 garnitures et modules couleur ivoire (58 requises)

Outil de sertissage CPLCCT-SLM

2 embouts a sertir LMTIP-S pour FS6U et LMTIP-WP pour FS6US
Outil de préparation PSA59/6



40 résistances terminales BTF-TP de 75 Q
12.4.3.6 Liste d'EFG ci-aprés. Tout le matériel conservé par la Garde cotiére.

Panneau de commande et d'affichage du loch a effet Doppler Naviknot 450D
Préamplificateur

Unité électronique

Robinet-vanne

Transducteur

Bloc d'alimentation de 24 V c. c.

2 écrans de commande a distance universels

12.5.3.5 Liste d'EFG ci-aprés. Tout le matériel conservé par la Garde cétiére.

B9C132 POI 6 OM3-50. 10 Go (cable de fibre optique), 1 000 m

250 connecteurs 95-050-99-X Unicam LC 50um OM3 OM4

40 Corning FAN-BT25-06, FANOUT KIT, 6 fibres, 25 po

20 boitiers de branchement A0643206 MDVO Media Box, 6 ports, amande

60 fiches LC Duplex Jack MM Fiber, amande, boitiers de branchement indiqués
précédemment (AX102210)

AX104683 Fiberexpress Ultra HD Patch Panel 4U (tableau de connexions)

16 cadres FXU OM3 12P LC_DX (FF3U12LD)

12.6.3.5 Liste d'EFG ci-aprés. Tout le matériel conservé par la Garde cétiére.

Déme satellite

Equipement sous le pont

Systeme d’alimentation satellite

Combiné IP Thrane

Connecteur de type N male pour LMR600FR

Support de montage de I'antenne et joint d'étanchéité en caoutchouc

12.7.3.5 Liste d'EFG ci-aprés. Tout le matériel conservé par la Garde cétiére.

12 horloges sur protocole NTP NTDS24 Masterclock avec supports de fixation
3 convertisseurs a fibres/UTP (PoE) GTP-802

4 cables de raccordement a fibres optiques de 1 m

Cable 1300SB de catégorie 5e, 300 m

20 connecteurs TE — 5-569550-3 — RJ-45 en métal

20 gaines de cable noires TE — 9-336513-7

Sertisseuse de cdble a main TE — 3-231652-0 Point blanc pour connecteur
particulier

Tableau de connexions TE Connectivity 1RU, 24 ports, TE1933307-1



13.0

14.

15.0

16.0

17.0

18.0

21.0

REMPLACEMENT DES BLOCS-MOTEURS DE PROPULSION

Tableau 13-1 Blocs-moteurs et pieces du fournisseur d'origine Toutes les piéces sont en stock
(commandées directement de Wartsila) et sont entreposées aux installations de Wartsila a
Dartmouth, en Nouvelle-Ecosse. Elles resteront entreposées jusqu'a I'arrivée des moteurs pour
la remise a neuf et I'assemblage.

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE COMMANDE DE PROPULSION

14.1.1.1 Systéeme de commande de propulsion fourni par le gouvernement. Composants
indiqués dans le tableau de la section 14.3.3.1. Le systéme doit étre mis a I'essai. La Garde
cotiere I'a en stock.

MODERNISATION DE LA COMMANDE DE L'APPAREIL A GOUVERNER

15.1 Systeme de commande de I'appareil a gouverner fourni par le gouvernement.
Composantes indiquées dans le tableau 15-1. La Garde cotiere doit avoir le systeme de
commande en stock.

REMISE EN ETAT DES BOITES DE VITESSES

16.3.4.1 Paliers, embrayages de prise de force, arbres d'entrée et engrenages fournis par le
gouvernement avec les composantes indiquées dans le tableau 16-1. Toutes les pieces sont en
stock (commandées directement de Moventas) et sont entreposées aux installations de
Moventas a Cambridge, en Ontario. Elles resteront entreposées jusqu'a ce que le représentant
détaché en ait besoin. Certaines piéces seront assemblées dans les installations de Moventas
avant d'étre livrées.

REMPLACEMENT DU JOINT D'ETANCHEITE ET DU PALIER DU TUBE D'ETAMBOT

Tableau 17-1 Pieces fournies par le gouvernement commandées directement de Wartsila.
Composantes indiquées dans le tableau 17-1. La Garde cétiere doit avoir I'ensemble des pieces
en stock.

REMISE EN ETAT DES SYSTEMES D'HELICES A PAS VARIABLE

Tableau 18-1 Pieces fournies par le gouvernement commandées directement de Wartsila.
Composantes indiquées dans le tableau 18-1. La Garde cétiere doit avoir I'ensemble des piéces
en stock.

VANNES DE COQUE ET MANCHETTES DE RACCORDEMENT



21.3.1.10 Vanne d'aspiration d'eau de la pompe d'incendie fournie par le gouvernement. La

Garde cotiere aura la vanne en stock.

24.0

25.0

27.0

44.0

REMPLACEMENT DU PROPULSEUR D'ETRAVE

24.1 Propulseur d'étrave provenant de Wartsila Canada fourni par le gouvernement. Le
propulseur d'étrave et I'ensemble de I'équipement auxiliaire doivent étre mis a I'essai. La Garde
cétiére les aura en stock le 1° mai 2015 ou avant.

MODERNISATION DE LA GRUE DE BALISAGE

Tableau 25-1 Pieces fournies par le gouvernement commandées directement de Liebherr.
Composantes indiquées dans le tableau 25-1. La Garde cétiere doit avoir I'ensemble des pieces
en stock le 31 juillet 2015 ou avant.

MORDERNISATION DU SYSTEME DE PROPULSEUR DE POUPE

Propulseur de poupe provenant de Rolls Royce Canada fourni par le gouvernement. La Garde
coOtiere aura le propulseur de poupe et I'ensemble de I'équipement auxiliaire en stock a partir du
30 juin 2015 ou avant.

REPARATION DES DEFENSES EN CAOUTCHOUC

44.3.2.4 Le troncon de défense en caoutchouc sera fourni par le gouvernement. La Garde

cotiére possede 20 pi de défenses en stock.

48.0

REMPLACEMENT DE LA GRUE HIAB

48.1.1 Grue de remplacement Palfinger provenant de Pennecon Hydraulic Systems fournie par
le gouvernement. La Garde cotiére doit avoir la grue Palfinger et I'ensemble de I'équipement
auxiliaire en stock le 15 avril 2015 ou avant.

50.0 REMPLACEMENT DES PROJECTEURS

51.0

50.1.1 Projecteurs Colorlight et équipement auxiliaire fournis par le gouvernement. La Garde
cotiére a les projecteurs en stock.

POSTE DE COMMANDE DU CABESTAN ARRIERE

Tableau 51-1 Piéces de changement du cabestan provenant de Spar Marine, qui a réalisé la
conception de conversion du cabestan. Composantes indiquées dans le tableau 51-1. Toutes
les pieces conservées par la Garde cétiere.






