CCGS Earl Grey VLE Refit (F7049-140284/A)

PVN et Radoub NGCC Earl Grey (F7049-140284/A)

Amendment #12 published on february 13th - Changes to the
Solicitation

Modification no 12 publié le 13 février - Changements a I'Appel d'offres

Amendment #13 - Q&As 14-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 -
45 - 46.

Modificationno 13- Q&R 14-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 -
45 - 46.

Q-14

Ref. SPEC 11-1-15A and 16A - CORRPRO C-2000 (Antifouling system) Anodes
Clarification.

In reference to SPEC 11-1-15A AND SPEC 11-1-16A, PWGSC is requested to
provide aluminum and copper CORRPRO anode model numbers and sizes
information.

A-14

Please use the model # or size indicated hereunder

Anfomatic replacement electrodes

7 — Copper electrodes # TZX27 (120mm x 408mm)

13 — Aluminum electrodes 120mm x 458mm

Q-14

Réf. SPEC 11-1-15A et 16A - Précisions sur les anodes du CORRPRO C-2000
(systeme anti-salissure).

En réference a la SPEC 11-1-15A et la SPEC 11-1-16A, TPSGC est requis de fournir
les numéros de modele et dimensions des anodes de cuivre et aluminium
CORRPRO.

R-14

Veuillez utiliser les nos de modele et grandeur indiqués ci-dessous
Electrodes de remplacement Anfomatic

7 —"Copper electrodes # TZX27 (120mm x 408mm)"

13 — "Aluminum electrodes 120mm x 458mm"

Q-35

Spec item 50 Searchlight Replacement.

(1) Para 50.3.4.14 refers to Ethernet switch to mount in the bridge. There is no
mention of an Ethernet switch in the Colorlight Installation manual. Please
clarify.

(2) Para 50.3.4.17 refers to three remote control unit antennas. There is no
mention of antennae in the Colorlight Installation Manual. Please clarify.

(3) There have been no new system drawings supplied. Please forward
drawings.

Q-35

Specification, section 50 Remplacement des projecteurs.

(1) Sous-section 50.3.4.14 se réfere a un commutateur Ethernet a étre installé sur
la passerelle. Il n'y a aucune mention d'un commutateur Ethernet dans le manuel
d'installation Colorlight. S'il vous plait préciser.

(2) Sous-section 50.3.4.17 se réfere a trois antennes du poste de contrdle a
distance. Il n'y a aucune mention d'antennes dans le manuel d'installation
Colorlight. S'il vous plait préciser.

(3) Il n'y a pas eu de nouveaux dessins fournis du systeme. S'il vous plait
transmettre les dessins.




A-35

(1) Spec sub-Section 50.3.4.14. Information is apparent on drawing submitted
with earlier Amendment. The Ethernet switches are GFE. 50.3.4.14 states the
contractor is responsible for “fabricating suitable brackets” for the switch,
however, the switch is actually mountable onto DIN rail that should simplify
installation.

(2) Spec sub-section 50.3.4.17 The antennas are an integral part of the wireless
remote receiver. There will be three of them in total. The receivers are
generally mounted near a bridge window glass so that use of the handheld
remote unit is possible from outside the bridge if required. The receiver itself
measures 6.75” long x 3.5” high and 2” deep (including the attached DIN rail
adapters). The antenna is only 5” long.

(3) New drawings or technical sheets are not available.

R-35

(1) Spécification, section 50.3.4.14. L'information est apparente sur le dessin
soumis avec une modification précédente. Les commutateurs Ethernet sont EFG. La
section 50.3.4.14 mentionne que l'entrepreneur est responsable de la "fabrication
de supports appropriés" pour le commutateur, cependant, I'interrupteur est en fait
étre monté sur rail din ce qui devrait simplifier l'installation.

(2) Section 50.3.4.17 Les antennes sont une partie intégrante du récepteur de
télécommande sans fil. Il y en aura trois au total. Les récepteurs sont généralement
montés a proximité d'une fenétre de la passerelle de sorte que I'utilisation de
['unité a distance portative est possible a partir du pont extérieur si nécessaire. Le
récepteur mesure 6,75 "de long x 3,5" de haut et 2 "de profondeur (y compris les
adaptateurs de rail DIN ci-jointes). L'antenne mesure seulement 5 "de long.

(3) Des nouveaux dessins ou nouvelles fiches techniques ne sont pas disponibles.




Q-36

Question for spec 25, we have received the quote from Liebherr and they make
this note:

"Note 1: We do not recommend over hauling these winches locally. Our
suggestion is to send them to our facility in Hamburg for full disassembly and
inspection — followed by a repair offer. If removed in the first 2 weeks of the
scope they can be returned for installation with the supply of the control
system. Liebherr cannot take any responsibility for rebuilding components
outside of a Liebherr facility. If agreed by the CCG we would send for evaluation
and then supply an offer for repair.

This applies to the following section of the spec

Mechanical Over Hauls:

25.3.3.1 See Note 1

25.3.3.2 See Note 1

25.3.3.3 Liebherr Scope, Contractor to assist Liebherr with Rigging, Scaffolding,
Rubbish Disposable

25.3.3.4 Liebherr Scope, Contractor to assist Liebherr with Rigging, Scaffolding,
Rubbish Disposable

25.3.3.5 See Note 1

25.3.3.6 See Note 1

25.3.3.7 See Note 1

25.3.3.8 See Note 1

25.3.3.9 See Note 1"

For these items the contractor cannot offer a firm price for overhaul will Canada
offer an allowance for these items to adjusted by 1379 action?

Q-36
Question pour la section 25, nous avons regu la cotation de Liebherr et ils notent ce
qui suit : (la proposition technique du fournisseur n'est pas traduite)

"Note 1: We do not recommend over hauling these winches locally. Our
suggestion is to send them to our facility in Hamburg for full disassembly and
inspection — followed by a repair offer. If removed in the first 2 weeks of the scope
they can be returned for installation with the supply of the control system. Liebherr
cannot take any responsibility for rebuilding components outside of a Liebherr
facility. If agreed by the CCG we would send for evaluation and then supply an
offer for repair.

This applies to the following section of the spec

Mechanical Over Hauls:

25.3.3.1 See Note 1

25.3.3.2 See Note 1

25.3.3.3 Liebherr Scope, Contractor to assist Liebherr with Rigging, Scaffolding,
Rubbish Disposable

25.3.3.4 Liebherr Scope, Contractor to assist Liebherr with Rigging, Scaffolding,
Rubbish Disposable

25.3.3.5 See Note 1

25.3.3.6 See Note 1

25.3.3.7 See Note 1

25.3.3.8 See Note 1

25.3.3.9 See Note 1"

Pour ces éléments I'entrepreneur ne peut pas offrir un prix ferme pour la remise
en état, est-ce que le Canada peut offrir une allocation pour ces articles a étre
ajustée par l'entremise d'une 1379 ?




A-36

Mechanical Over Hauls:

25.3.3.1 Remove FSR component, Inspection done by TA.

25.3.3.2 Remove FSR component, Inspection done by TA.

25.3.3.3 Liebherr Scope, Contractor to assist Liebherr with Rigging, Scaffolding,
Rubbish Disposable.

25.3.3.4 Liebherr Scope, Contractor to assist Liebherr with Rigging, Scaffolding,
Rubbish Disposable

25.3.3.5 Remove FSR component, Inspection done by TA.

25.3.3.6 Remove FSR component, Inspection done by TA.

25.3.3.7 Remove FSR component, Inspection done by TA.

25.3.3.8 Remove FSR component, Inspection done by TA.

25.3.3.9 FSR not mentioned, only the TA.

Contractor shall bid on the overhaul of the listed hydraulic components using
GFE OEM components. In lieu of the FSR guidance, the hydraulic components
must be overhauled by a Certified Fluid Power Mechanic. No allowance is
provided for this item. Any additional repairs/parts required will be dealt with
by submitting a PWGSC Form 1379, as indicated in the spec.

R-36

Remise en état mécanique :

25.3.3.1 Supprimer la réf. au représentant, inspection sera effectuée par I'AT.
25.3.3.2 Supprimer la réf. au représentant, inspection sera effectuée par I'AT.
25.3.3.3 Portée Liebherr, entrepreneur pour aider Liebherr avec Gréement,
Echafaudage, Détritus jetable.

25.3.3.4 Etendue des travaux Liebherr, entrepreneur doit assister Liebherr avec le
gréement, I'échafaudage et les rebus.

25.3.3.5 Supprimer la réf. au représentant, inspection sera effectuée par I'AT.
25.3.3.6 Supprimer la réf. au représentant, inspection sera effectuée par I'AT.
25.3.3.7 Supprimer la réf. au représentant, inspection sera effectuée par I'AT.
25.3.3.8 Supprimer la réf. au représentant, inspection sera effectuée par I'AT.
25.3.3.9 Le représentant détaché n'est pas mentionné, seulement I'AT.
L'entrepreneur doit soumissionner sur la remise en état des composants
hydrauliques stipulés en utilisant des composants FEO et EFG. Au lieu des directives
du représentant, les composants hydrauliques doivent étre révisés par un
mécanicien certifié en hydraulique. Aucune allocation n'est prévue pour cette
section. Toute réparation / piéces supplémentaires nécessaires seront traitées en
soumettant un formulaire de TPSGC 1379, comme indiqué dans les spécifications.

Q-37

Spec item 25.0 Buoy Crane Upgrade Para 25.5.1.3 Clarification

Will the crown please advise on what action bidders should take with regards to
information received from Liebherr on manufacturer’s instructions and
warranties for specification 25.0 Buoy Crane Upgrade (see paragraph 25.5.1.3)
Note 1 of Liebherr email (see below) indicates that Liebherr will not take
responsibility for components rebuilt outside the Liebherr facility. Will the
Crown accept the crane as rebuilt in the CONTRACTOR's facility without
certificates and/or warrantees?

Copy of Email from Erwin O'Brien, Liebherr-Canada, including the "Note 1"
reference, is attached to this Amendment in a PDF document.

Q-37

Specifications, section 25.0, mise a niveau de la grue de balisage, sous-section
25.5.1.3, précision.

Est-ce que la Couronne peut aviser sur quelles actions les soumissionnaires
devraient entreprendre en ce qui concerne les informations regues de Liebherr sur
les instructions et garanties du fabricant pour la spécification 25.0 Mise a niveau de
la grue de balisage (voir le paragraphe 25.5.1.3). La note 1 du courriel de Liebherr
(voir ci-dessous) indique que Liebherr n'assumera pas la responsabilité pour des
composants reconstruits a I'extérieur de leur établissement. La Couronne acceptera
t-elle la grue reconstruite aux installations de |'entrepreneur sans certificat et / ou
sans garantie ?

Une copie du courriel de Erwin O'Brien, Liebherr-Canada, y compris la référence
"Note 1", est jointe a cette modification dans un document PDF.




A-37

Yes, the Crown will accept the crane as rebuilt in the Contractor’s facility,
assuming the overhauls are completed by a certified fluid power mechanic
(proof of certification required) and all manufacturer’s instructions are
followed. Contractor will assume responsibility of warranty for the overhauled
components.

Operational parameters are verified and accepted by the FSR, as a component
of the control system installation. The manufacturer will be responsible for
warranties surrounding the control system installation.

R-37

Oui, la Couronne accepte la grue reconstruite dans les installations de
I'entrepreneur, a condition que les révisions soient exécutées par un mécanicien
certifié en hydraulique (preuve de certification exigée) et toutes les
recommendations du fabricant ont été suivies. L'entrepreneur assumera la
responsabilité de la garantie pour les composants révisés.

Les parametres opérationnels sont vérifiés et acceptés par le représentant, comme
une composante de l'installation du systéeme de controle. Le fabricant sera
responsable de la garanties entourant I'installation du systéme de controle.

Q-38

Specification section 10A.11 requires the Contractor to remove and dispose of
the Miranda davit wires, and section 10A.19 requires the Contractor to supply
new wires and gripes. Can the wires be reused?

A-38

The Miranda Davit wires are new and shall be reused. These two sections are
amended to state as per the following: "10A.11 The cradle is to be
disconnected from its winch cables and gripes and removed ashore. The
removed wires will be retained by the contractor for reinstallation.”

“10A.19 The wires and gripes must be attached according to the
manufacturer’s instructions.”

Q-38

La spécifications section 10A.11 exige que I'entrepreneur retire et élimine le
cablage des bossoirs Miranda, la section 10A.19 exige que I'entrepreneur fournisse
du nouveau cablage et des saisines. Le cablage peut-il étre réutilisé ?

R-38

Les cablages du boissoir Miranda sont nouveaux et doivent étre réutilisés. Ces deux
sections sont modifiées pour stipuler ce qui suit : "10A.11 Le berceau doit étre
déconnecté de ses cables de treuil et saisines et déplacé a terre. Les cables enlevés
seront conservés par |'entrepreneur pour la réinstallation."

"10A.19 Les cables et saisines doivent étre fixés selon les instructions du
fabricant."

Q-39

Specification section 51.3.1.11 states “ the ship’s crew will provide the materials
and labour to conduct the hose test”, however the ship will have no crew
aboard. Could you clarify the requirements?

A-39

The sentence in section 51.3.1.11 is deleted and replaced by the following one:
“The Contractor must provide all materials and labour to conduct the hose
test.”

Q-39

La spécifications section 51.3.1.11 mentionne que "I'équipage du navire fournira les
matériaux et la main-d'ceuvre pour effectuer le test de tuyau", mais le navire
n'aura pas d'équipage a bord. Pourriez-vous préciser les exigences ?

R-39

La phrase de la section 51.3.1.11 est supprimée et remplacée par la suivante :
«L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux et la main-d'ceuvre pour effectuer
le test de boyau."

Q-40

Specification section 51.1.2 states that the forward control station must be
completely rebuilt, however this section is for the Aft Capstan Control Station.
Could you clarify the requirement?

Q-40

La spécifications section 51.1.2 mentionne que le poste de contrdle vers I'avant
doit étre complétement reconstruit, mais cette section est pour le poste de
controle du cabestan arriere. Pourriez-vous préciser |'exigence ?




A-40

Section 51.1.2 is modified to state the rebuild of both forward control stations
due to the deteriorated condition of these stations. The existing housings shall
be reused.

R-40

La section 51.1.2 est modifié pour indiquer la reconstruction des deux postes de
contrdle avant en raison de I'état de détérioration de ces postes. Les boitiers
existants doivent étre réutilisés.

Q-41

Section 28.3.3.6. The existing handrails at the Boat deck in way of the new davit
must be modified to tie in to the new equipment arrangement. The handrails
will also require modification in way of the stripped out life raft station at the
same location. Replacement handrails are to be similar in diameter and
thickness to the existing arrangement.

Can you specify the type of material for stanchions, rails and mid spans for the
handrails?

A-41
Additional information on the handrails including materials can be found on the
attached PDF drawing, VNEA2 461-000 Rails and Stanchions 1 of 3.

Q-41

Section 28.3.3.6. Les rambardes existantes du pont des embarcations vis-a-vis le
nouveau bossoir doivent étre modifiées pour les fixer au nouvel équipement. Les
rambardes devront également nécessiter des modifications au endroit que
I'enlevement des équipements de radeau de sauvetage. Les rambardes remplacées
doivent étre similaire en diameétre et épaisseur de ceux existants.

Pouvez-vous préciser le type de matériau pour les chandeliers, les rails et
espacements des rambardes ?

R-41

Des informations supplémentaires sur les rambardes, y compris des matériaux
peuvent étre trouvées sur le dessin PDF ci-joint, VNEA2 461-000 Rails and
Stanchions 1 of 3.

Q-42

Section 10, Item 22 Switchboard Upgrades FSR Requirements; Ref Post Meeting
Additional Instructions — Section 10, FSR Requirements, Ref spec item 22
Switchboard Upgrades.

a) Please confirm the requirement for Schweitzer Engineering Laboratories
(SEL). I believe that SEL do not have field service personnel, they rely on other
electrical companies to perform FSR support.

b) Please confirm that the repair facility can use local electrical companies to
configure, commission and confirm connections to the MFRS.

Q-42

Spécification 10, section 22 Exigences des représentants détachés, panneau de
commande; Réf aux informations supplémentaires apres la Réunion des
soumissionnaires - Section 10, Exigences des représentants détachés, mise a niveau
du panneau de commande.

a) S'il vous plait confirmer I'exigence de Schweitzer Engineering Laboratories (SEL).
Je crois que SEL n'ont pas de représentant détaché, ils utilisent d'autres entreprises
en électricité pour assurer le soutien du représentant.

b) S'il vous plait confirmer que I'établissement de réparation peut utiliser les
entreprises en électricité locales pour configurer, mettre en service et confirmer les
branchements aux RMF.




A-42

(a) Canada acknowledges that SEL may not directly provide FSR personnel to
support their equipment, however SEL does have approved representatives
throughout Canada who provide various levels of support. For a comprehensive
list of support companies please follow the attached URL:
https://www.selinc.com/support/?v=2

(b) Canada confirms that local electrical companies can confirm terminations,
configure, and commission the MFRs provided the local facility is certified to
represent SEL and is trained to complete the work in section 22.3.4.

R-42

(a) Le Canada reconnait que SEL peut ne pas fournir directement de représentant
détaché pour soutenir leur équipement, mais SEL ont approuvé des représentants a
travers le Canada qui offrent divers niveaux de soutien. Pour une liste compléte des
entreprises de soutien, veuillez vous rendre sur le site suivant :
https://www.selinc.com/support/?v=2

(b) Le Canada confirme que les entreprises en électricité locales peuvent faire le
suivi sur les connexions, configurer et mettre en service RMF a condition que
I'entreprise locale est accrédité pour représenter SEL et est formé pour achever les
travaux a la section 22.3.4.

Q-43

Spec item 25.0 Buoy Crane Upgrade Para 25.5.1.3

Please note that Liebherr will not provide OEM spare parts pricing for Para
25.3.3 until decision on where to conduct the rebuilding of these components.
Please see attached response from Liebherr regarding work on Para 25.3.3.

(For Liebherr Response in above question, refer to Liebherr Canada email in PDF
attached to this Amendment)

A-43

Section 25.3.3.1 is amended to read as follow: “The Contractor must remove all
pumps, motors, gear cases and winches using GFE OEM spare parts. The
overhauls must be under the supervision of a Certified Fluid Power Mechanic
hydraulics firm, and follow the manufacturer’s instructions.”

All references to the FSR requirements in section 25.3.3 shall be deleted. All
instances of the phrase “under the supervision of the FSR” in section 25.3.6
shall be deleted, and all instances of the phrase “. .. with FSR recommended
quantity(is) and grade of new gear oil” shall have the word “FSR” replaced with
“manufacturer”.

Q-43

Spécification section 25.0, Mise a niveau de la grue de balisage, sous-section
25.5.1.3.

Veuillez noter que Liebherr ne fournira pas de prix pour des pieces de rechange
d'origine pour la sous-section 25.3.3 jusqu'a ce qu'une décision soit prise sur
I'endroit ol aura lieu la reconstruction de ces composants. S'il vous plaft voir la
réponse ci-jointe de Liebherr concernant les travaux de la section 25.3.3.

(Pour la réponse de Liebherr ci-dessus, reportez-vous au courriel de Liebherr
Canada en PDF joint a cette modification)

R-43

La section 25.3.3.1 est modifié et se lit comme suit: «L'entrepreneur doit enlever
toutes les pompes, moteurs, boites d,engrenage et treuils en utilisant les piéces de
rechange du FEO et EFG. Les révisions doivent étre sous la supervision d'une firme
certifiée en mécanique hydraulique et suivant les recommendations du fabricant. "
Toutes les références aux exigences d'un représentant détaché a la section 25.3.3
sont supprimées. Toutes les instances de I'expression «sous la supervision du
représentant détaché» a l'article 25.3.6 doivent étre supprimés, et toutes les
instances de |'expression ". . . avec les quantités et grades d'huile neuve
recommandée par le représentant détaché " auront I'expression « représentant
détaché » remplacé par « fabricant ».




Q-44

In our conversations with Liebherr on SECTION 25, they require that they do all
the work on the crane for warranty purposes, work which cannot be firm
quoted. Items such as winches, hydraulic cylinders have to be overhauled by
Leibherr at their facility to provide warranty to the crown. SEE Note 1 below in e;
mail from Liebherr. (Liebherr-Canada email is attached in PDF)

This differs from Coast Guards Instruction to the Contractor: FSR will be on site
to guide, instruct and supervise the removals, overhaul and system installations.
FSR will consult on a test and trial plan. Please clarify the role of FSR and if Coast
Guard are taking responsibility for the warranty as Leibherr will not if work isn’t
completed by them.

How is the contractor to provide pricing and warranty to the crown on this spec
item?? They require technicians on site to complete work with only assistance
from the yard i.e. Scaffold and removals. The pace of the work will be driven by
the FSR not yard. We request that an Allowance for the FSR be provided and
clarification on their role and warranty on the parts and overhaul.

Question #2 Given the variable cost and unknowns with travel can an allowance
be provide to cover FSR Travel costs. This is a practise used by Coast Guard in
the past. It is very difficult to accurately predict travel cost for FSR's.

A-44

The Contractor shall perform the work in section 25 and warranty shall be as
noted in the contract Terms and Conditions. Canada is not seeking a Liebherr
warranty on the hydraulic work done within this specification.

There will be no allowance for the FSR, or their travel costs.

Q-44

Dans nos échanges avec Liebherr sur la section 25, ils exigent de faire tout le travail
sur la grue a des fins de garantie, le travail ne peut pas étre c6té avec un prix
ferme. Les éléments tels que des treuils, vérins hydrauliques doivent étre révisées
par Leibherr dans leur établissement pour fournir une garantie a la Couronne. Voir
la note 1 ci-dessous dans le courriel de Liebherr. (courriel de Liebherr-Canada en
piéce jointe PDF)

Cela differe des directives de la Garde cétiére a I'entrepreneur : le représentant
détaché sera sur place pour guider, instruire et superviser les désinstallations, la
remise en état et la réinstallation des systemes. Le représentant consultera sur un
plan d'essaies. S'il vous plait préciser le réle du représentant et si la Garde cotiere
assumera la responsabilité de la garantie que Leibherr ne fournira pas si le travail
n'est pas fait par eux.

Comment est ce que I'entrepreneur peut fournir des prix et une garantie a la
Couronne sur ce point de la spécification ?? lls ont besoin de techniciens sur place
pour terminer les travaux avec seulement |'aide du chantier, par exemple
échafaudages et desinstallations. Le rythme de travail sera mené par le
représentant, pas le chantier. Nous demandons une allocation pour le représentant
et préciser leur réle et la garantie sur les piéces et la remise en état.

Question # 2 Etant donné le colit variable et les inconnues avec les voyages, est-ce
gu'une allocation peut étre fourni pour couvrir les frais de voyage du représentant
? C'est une pratique utilisée par la Garde cétiére dans le passé. Il est tres difficile de
prédire précisément les colts de voyage des représentants.

R-44

L'entrepreneur doit effectuer le travail a I'article 25 et garantir son travail selon les
Termes et conditions du contrat. Le Canada n'exige pas une garantie de Liebherr
sur le travail hydraulique fait dans cette section de la spécification.

Il n'y aura pas d'allocation pour le représentant ou ses frais de déplacement.

Q-45

Upon receipt of Liebherr’s quote, we have been advised they will not warranty
any mechanical overhauls (Section 25.3.3) performed outside of Liebherr’s shop
(in Hamburg, Germany). Will the transportation costs be covered by 1379?

Q-45

Dés la réception de la cotation de Liebherr, nous avons été avisés qu'ils ne
garantissent aucune révision mécanique (section 25.3.3), réalisée a I'extérieur des
installations Liebherr (Hambourg, Allemagne). Est-ce que les co(ts de transport
seront couverts par un 1379 ?




A-45
Transportation costs will not be required as the Contractor must perform the
hydraulic overhauls according to the manufacturer’s recommendations.

R-45
Il n'y aura pas de frais de transport puisque c'est I'entrepreneur qui doit effectuer
les révisions hydrauliques selon les recommandations du fabricant.

Q-46

| could not find aluminum welding work in the specifications. Could you confirm
that there isn’t? If no aluminum welding is required, is an aluminum welding
certificate under Spec 1.3.2 need to be provided?

A-46

No specification item requires aluminum welding. If a bidder do not include a
CSA W47.2 Aluminum Welding Certificate in his bid as required under
Specification 1.3.2 and Solicitation, Part 6, section 6.14, the mandatory
requirement will not be used to make the submission non-compliant. If
aluminum welding is required during the contract, the Contractor will have to
submit to Canada a valid aluminum welding certification in compliance with the
Specifications and Solicitation Article 6.14.

Q-46

Je n'ai pas trouvé de soudure d'aluminium a faire dans les spécifications. Pouvez-
vous confirmer qu'il n'y en a pas? Si aucune soudure d'aluminium est nécessaire,
est-ce qu'une certification de soudage de I'aluminium demandé a la spécification
1.3.2 doit étre fournie ?

R-46

Aucun item des spécifications nécessite de soudage d'aluminium. Si un
soumissionnaire n'inclut pas avec sa soumission un certificat de soudage
d'aluminium CSA W47-2 comme |'exige la spécification 1.3.2 et I'Appel d'offres,
Partie 6, article 6.14, I'exigence obligatoire ne sera pas invoqué pour rendre la
soumission non conforme. Si au cours de I'exécution du contrat de la soudure
d'aluminium s'avérait nécessaire, I'entrepreneur devra soumettre au Canada la
certification de soudure d'aluminium valide requise en conformité avec les
spécifications et I'Appel d'offres a I'article 6.14.




