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Projet / Projectn® : R.035921.300 (TPSGC)

Projet / Project : Reconstruction du Manége militaire de la Grande-Allée de Québec
Reconstruction of the Grande Allée Armoury in Québec

Date : 2015-02-24

Les informations qui suivent complétent, modifient ou remplacent, selon le cas, les documents du dossier d’appel
d’offres émis le 13 janvier 2015.

The following information supplements, modifies and/or supersedes the bid documents issued on January 13,
2015.

Sécurité physique / Physical Security
Dessins / Drawings :

E-800 Voir modifications au croquis n°1 extrait du plan E-800
See modifications on sketch No. 1 excerpt from sheet E-800

E-830 Voir modifications au croquis n°1 extrait du plan E-830
See modifications on sketch No. 1 excerpt from sheet E-830

E-832 Voir modifications au croquis n° 1 extrait du plan E-832
See modifications on sketch No. 1 excerpt from sheet E-832

Devis / Specifications :

Section 28 05 01 Sécurité - Exigences générale concernant le résultat des travaux, 2015-02-24, 1

page.
Modifications des articles 1.4.1.2 et 1.4.1.3, (Voir extrait ci-inclus).

Security — Common Work Results, 2015-02-24, 1 page,
Modification of articles 1.4.1.2 et 1.4.1.3, (See included extract),
Section 28 13 00 Systémes de contrdle d’acces et d’alarme intrusion, 2015-02-24, 1 page.

Retrait de l'article 3.32.2, (Voir extrait ci-inclus)

Acces Control and Intrusion Alarm System, 2015-02-24, 1 page,
Cancellation of article 3.32.2, (See included extract)
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Clarifications / Clarification :
N/A




