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Projet / Project n
o
 :  R.035921.300 (TPSGC) 

Projet / Project :  Reconstruction du Manège militaire de la Grande-Allée de Québec 
   Reconstruction of the Grande Allée Armoury in Québec 

Date :     2015-02-24 

 

Les informations qui suivent complètent, modifient ou remplacent, selon le cas, les documents du dossier d’appel 
d’offres émis le 13 janvier 2015. 

The following information supplements, modifies and/or supersedes the bid documents issued on January 13, 
2015. 

Sécurité physique / Physical Security 
 

Dessins / Drawings :   

 
E-800 Voir modifications au croquis n

o 
1 extrait du plan E-800 

 See modifications on sketch No. 1 excerpt from sheet E-800 
 
E-830 Voir modifications au croquis n

o 
1 extrait du plan E-830 

 See modifications on sketch No. 1 excerpt from sheet E-830 
 
E-832 Voir modifications au croquis n

o 
1 extrait du plan E-832 

 See modifications on sketch No. 1 excerpt from sheet E-832 
 
 

Devis / Specifications :  

 

Section 28 05 01 Sécurité - Exigences générale concernant le résultat des travaux, 2015-02-24, 1 
page.  

   Modifications des articles 1.4.1.2 et 1.4.1.3, (Voir extrait ci-inclus). 
 
   Security – Common Work Results, 2015-02-24, 1 page, 
   Modification of articles 1.4.1.2 et 1.4.1.3, (See included extract), 
 

Section 28 13 00 Systèmes de contrôle d’accès et d’alarme intrusion, 2015-02-24, 1 page.  
   Retrait de l’article 3.32.2, (Voir extrait ci-inclus) 
 
   Acces Control and Intrusion Alarm System, 2015-02-24, 1 page,  
   Cancellation of article 3.32.2, (See included extract) 
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Clarifications / Clarification :  

N/A 

 

 

 


