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NOTES GÉNÉRALES :

1. COORDONNER ET PROGRAMMER TOUS LES TRAVAUX ET CE, AVEC LES AUTRES
ENTREPRENEURS ET CORPS DE MÉTIER..

2. DÉTERMINER L'EMPLACEMENT, LA GROSSEUR, L'ÉLÉVATION ET LE MATÉRIAU
EXACTS DE TOUTES LES INSTALLATIONS D'UTILITÉ EXISTANTES ET CE, AVANT LA
MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. PROTÉGER TOUTES LES
INSTALLATIONS D'UTILITÉ EXISTANTES ET ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITÉS
EN DÉCOULANT ET CE,  QU'ELLES SOIENT PRÉSENTÉES OU NON DANS LE PRÉSENT
DESSIN..

3. SE PROCURER TOUS LES PERMIS ET APPROBATIONS NÉCESSAIRES AUPRÈS DES
AUTORITÉS MUNICIPALES D'OTTAWA  ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION.

4. RÉTABLIR TOUTES LES ZONES DÉRANGÉES SUR LE CHANTIER ET HORS-CHANTIER, Y
COMPRIS LES TRANCHÉES ET LES SURFACES AFFECTÉES DES VOIES ROUTIÈRES
PUBLIQUES ET CE, EN RAMENANT LE TOUT AU MOINS À CE QUI PRÉVALAIT AVANT LA
MISE EN ROUTE DES TRAVAUX, À L'ENTIÈRE SATISFACTION DU REPRÉSENTANT DU
MINISTÈRE.

5. EMPILER SUR PLACE TOUS LES MATÉRIAUX EXCÉDENTAIRES RÉSULTANT DES
TRAVAUX D'EXCAVATION, LE MATÉRIAU ORGANIQUE ET LES DÉBRIS ET CE, SELON
LES DIRECTIVES DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. RÉALISER LES TRAVAUX
D'EXCAVATION REQUIS ET DÉBARRASSER LE CHANTIER DE TOUS LES MATÉRIAUX
CONTAMINÉS. EXPÉDIER TOUS LES MATÉRIAUX CONTAMINÉS À UNE INSTALLATION
ACCRÉDITÉE DE COLLECTE DE DÉCHETS CONTAMINÉS DE LA SORTE.

6. TOUTES LES ÉLÉVATIONS SONT GÉODÉSIQUES..

7.     LES LIGNES DE CONTOUR PRÉSENTÉES SONT FONDÉES SUR L'ENQUÊTE
TOPOGRAPHIQUE DÉTAILLÉE DE LA SOCIÉTÉ NOVATECH ENGINEERING. ÉLÉVATIONS,
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION PAR L'ENTREPRENEUR ET CE, AVANT
LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.


