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Part 1

11

1.2

1.3

Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets et le plan de réduction
des déchets proposé par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction,
de rénovation et de démolition (CRD) générés par le projet.

Objectif de TPSGC en matiere de gestion des déchets : réduire d'au moins 75 pour cent
le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des
travaux, fournir au Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures
et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de
réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été
mises en application. L'objectif global en matiére de valorisation des déchets pour ce
projet est 75 pour cent.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les
travaux; augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le
recyclage de déchets solides produits par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Section 01 74 11 - Nettoyage.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES

Définitions :

A Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une

autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le
Représentant du Ministére.

2 Matieres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation
et de démolition.
3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets

solides de classe Ill non dangereux générés par les activités de construction, de
rénovation et/ou de démolition.

4 Plan d'analyse codts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du plan de
réduction des déchets et servant a faire un suivi de I'aspect économique des
méthodes utilisées pour la gestion des déchets (annexe E).

5 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

.6 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en oeuvre et
coordination d'activités sur une base continue, visant a assurer que les déchets
désignés seront triés dans des catégories prédéfinies et acheminés pour le
recyclage et la réutilisation/le réemploi, ce qui maximisera la valorisation et le
potentiel de réduction des codts d'élimination.
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v Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la
fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

.8 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de
matériaux usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de
consommation en qualité de produits neufs.

9 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

10 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce

qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

A1 Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction

porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

A2 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

A3 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

14 Audit des déchets (AD) : Inventaire détaillé avec les quantités estimatives des
déchets qui seront générés par les travaux de construction, de démolition, de
déconstruction et/ou de rénovation. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets qui seront
réutilisés/réemployés, recyclés ou mis en décharge. Voir I'annexe A.

15 Rapport de valorisation des déchets : Rapport détaillé des résultats finaux, qui
quantifie les poids et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge tout au long des travaux. Mesure ['atteinte des
objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et note les legons apprises.

.16 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de
I'Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées a la gestion des
déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les
documents et les échantillons a soumettre.

A7 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées
les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des
déchets générés par le projet. Prescrit les buts en matiére de valorisation, les
procédures de mise en oeuvre et de production de rapports, les résultats
attendus et les responsabilités. Renseignements du plan de réduction des
déchets (annexe B) provenant de I'audit des déchets.

2 Références :
A Ministére de I'Environnement de I'Ontario
A Réglements sur les 3 R de I'Ontario (Réglement 102/94) pour les

programmes de gestion des déchets applicables aux projets de
construction et de démolition de plus de 2 000 m?.
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2 Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario (EPA)
A Réglement 102/94, Audits des déchets et plans de réduction des
déchets.
2 Réglement 103/94, Programmes de tri a la source.
3 Association canadienne de la construction (ACC)
A ACC 81-2001 : Guide des meilleures pratiques en matiére de
réduction des déchets solides.
4 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
A Protocole national de gestion des déchets solides non

dangereux des travaux de construction, de rénovation et de

démolition, 2002.

2 Rapport de recherche de marché sur la gestion des déchets de
CRD (disponible auprés de la Direction des services
environnementaux de TPSGC).

3 Stratégie de développement durable 2007-2009 : Cible 2.1,
Utilisation durable des ressources naturelles.

A Pour les projets immobiliers de plus d'un million de
dollars dans les collectivités ou du recyclage industriel
est disponible, on mettra en oeuvre des pratiques de
gestion des déchets de CRD par lesquelles les déchets
seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

2 S'assurer, en vertu du contrat, que les ressources
utilisées dans la construction ou I'entretien sont
consommeées et récupérées de maniére durable.

14 DOCUMENTS

A Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de
chacun des documents ci-apres.

A Audit des déchets (annexe A).

2 Plan de réduction des déchets (annexe B).
3 Programme de tri des déchets a la source.
4 Annexes A et B établies pour le projet.

1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

A Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire électronique de I'audit des déchets
(AD, annexe A).

2 Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire électronique du plan de réduction
des déchets (PRD, annexe B).

3 Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire électronique du plan d'analyse
colts-revenus (PACR, annexe E).

4 Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire électronique du programme de ftri

des déchets a la source (PTDS).

3 Préparer et soumettre une fois par mois, tout au long du projet ou a intervalles définis par
le Représentant du Ministére, ce qui suit :
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1.6

1.7

A Les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les regus d'élimination
des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés ou éliminés.

2 Formulaire de suivi des déchets a jour (annexe D).

3 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs
de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état
sommaire des activités liées a la gestion des déchets continues.

Avant le paiement final, soumettre ce qui suit :

A Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales (en
tonnes) par type de matiére récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou
élimination, dans les décharges, centres de recyclage, dépéts de réutilisation et
autres installations de traitement de déchets (annexe C).

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus
d'élimination des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux
de rebut réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Le Représentant du Ministére préparera I'AD avant le début des travaux. L'AD sera fourni
avec la documentation sur I'appel d'offres (annexe A).

L'AD fournit I'inventaire détaillé, les quantités estimatives et les types des déchets qui
seront produits, de méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et
les buts et objectifs de valorisation des déchets générés par le projet.

Aprés l'attribution du contrat, I'Entrepreneur doit examiner I'AD et confirmer que les
quantités anticipées de déchets produits sont exactes et que les buts sont atteignables.

Si aprés I'examen, I'Entrepreneur établit que les quantités ou possibilités indiquées dans
I'AD sont inexactes ou inatteignables, il doit fournir les détails écrits des discordances et
des quantités révisées pour les zones concernées. L'Entrepreneur doit rencontrer le
Représentant du Ministére pour examiner et justifier les révisions.

Afficher I'AD, sur le chantier, a un endroit ou I'Entrepreneur et les sous-traitants pourront
en prendre connaissance.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer et soumettre le PRD (annexe B) au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le PRD détermine les stratégies pour optimiser la valorisation par la réduction, la
réutilisation/le réemploi et le recyclage des matériaux et pour se conformer aux
réglements applicables, selon les données tirées de I'AD.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :
A Les reéglements applicables.

2 Les buts précis de réduction des déchets, les obstacles existants et les
stratégies visant a les franchir.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage.
Les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits.
L'emplacement des bacs a déchets sur place.

o 0 rw
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v Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur
place.

.8 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.

9 L'indication précise des aires de stockage.

.10 Le plan de formation de I'Entrepreneur et des sous-traitants.

A1 Les méthodes fiables de suivi et de consignation des résultats dans des rapports
(annexe D).

A2 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de rebut.

A3 Les exigences du recycleur.

14 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

15 Les exigences relatives a la surveillance des activités liées a la gestion des

déchets qui ont lieu sur le chantier.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
(en tonnes) de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de
l'opération (annexe D).

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

Préparer un PACR (annexe E) qui comprend ce qui suit.

A Le colt des pratiques de gestion des déchets en vigueur.

2 Le colt de mise en oeuvre du programme de valorisation des déchets.

3 Les économies et avantages qui résultent du programme de valorisation des
déchets.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des
travaux.

Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités planifiées sur place visant
le tri des matiéres réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en
décharge.

Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront disponibles pour le tri, la
collecte, la manutention et I'entreposage des quantités de matiéres
réutilisables/réemployables et recyclables anticipées.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants de fagon a faciliter le dép6t de matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.



Projet n° R.065220.100 Section 01 74 21

Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition
Page 6

1.10

1.1

1.12

1.13

10

Fournir aux travailleurs une formation sur la manutention et la séparation des matiéres
destinées a la réutilisation/au réemploi et/ou au recyclage.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Etiqueter de fagon claire et sécuritaire les contenants pour indiquer le type/I'état des
matiéres acceptées; aider les travailleurs a trier les matiéres adéquatement.

Surveiller les activités liées a la gestion des déchets sur place en menant des inspections
périodiques sur les lieux pour vérifier I'état de la signalisation, les niveaux de
contamination, I'emplacement et I'état des bacs, la participation du personnel, I'utilisation
des formulaires de suivi des déchets et la collecte des lettres de voiture, des recus et des
factures.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation
écrite du Représentant du Ministére et a condition que les réglements sur la sécurité sur
les lieux et que les exigences relatives a la sécurité soient respectées.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre
les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Aprés l'attribution du contrat, un examen de I'emplacement obligatoire sera effectué dans

le cadre du présent projet pour I'Entrepreneur responsables de la gestion des déchets de

construction, rénovation et démolition/déconstruction.

A La date, I'neure et I'emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.

Réunion sur la gestion des déchets : Le Coordonnateur de la gestion des déchets doit
fournir une mise a jour sur la situation de la valorisation et de la gestion des déchets a
chaque réunion. Il doit fournir un sommaire du rapport de valorisation des déchets
mensuel par écrit (voir le formulaire de rapport de valorisation des déchets a I'annexe C
et le formulaire de suivi des déchets a I'annexe D).

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués ne deviennent
pas la propriété de I'Entrepreneur.
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1.14

1.15

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommageés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les regus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

4 On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été

valorisées et qu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4
5

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut indiqué dans I'audit des déchets.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.
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Part 2
21
Part 3
3.1
A
2
3.2
A
2
3
3.3
A
2
34

Produits

SANS OBJET

Exécution

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément au PRD et au PTDS.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,
les outils et I'¢quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou

recyclés, et les placer aux endroits indiqués.
VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec I'autorisation du
Représentant du Ministére et conformément aux reglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS
A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets écrit indiquant les

quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de méme que ce qui
suit :

A Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer I'atteinte des objectifs du
plan de réduction des déchets.
2 Comparer les quantités/pourcentages finaux de matiéres valorisées avec les

projections initiales de I'audit des déchets et du plan de réduction des déchets.
Expliquer les variations.

A Documents a l'appui.

2 Lettres de transport et formulaires de suivi.

3 Description des problémes, des solutions et des legons apprises.
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3.5 AUDIT DES DECHETS (AD)

A

Annexe A - Audit des déchets (AD)

1) Catégorie
de
matériaux

2) Quantite
de
matériaux
regus (unité)

3)
Pourcentage
estimatif de
déchets

4) Quantité
totale de
déchets
(unité)

5) Point de
génération

(6)
Pourcentage
de
matériaux
recyclés

7)
Pourcentage
de matériaux
réutilisés/
réemployés

Eléments en
bois et en
plastique -
Description

Chutes

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux
de portes et
fenétres -
Description

Batis peints

Verre

Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres

3.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Annexe B

1) 2) Personnes = 3)
Catégorie responsables = Quantité
de totale de
matériaux déchets
(unités)

4) Quantité = Quantité  5)
prévue de | réelle Quantité
déchets prévue
réutilisés/ de
réemployés déchets
(unité) recyclés
(unité)

Quantité | 6)

réelle Destination
des
matériaux

Eléments
en bois et
en
plastique-
Description

Chutes/
Rognures

Palettes
gauchies
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Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux
de portes
et fenétres

Description

Batis peints

Verre

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Autres

3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A Annexe E - Plan d'analyse colts-revenus (PACR)

1) Description | 2) Quantité 3) Volume 4) Poids 5) Colt/revenu | 6) Sous-total
des matériaux | totale (unité) (cumul) (cumul) d'élimination () | par catégorie (

)$

Eléments en
bois

Poteaux en
bois

Eléments en
contreplaqué

Plinthes - Bois

Menuiseries de
portes - Bois

Mobilier de $
rangement

Portes et
fenétres

Panneaux
ordinaires

Dalles
ordinaires

Stratifié bois

Portes pliantes
- Placards

Vitrages $

7) Codts (- $
)/Revenus (+)

3.8 ANNEXES

A Les annexes suivantes sont jointes au présent devis.
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Audit des déchets - annexe A.

Formulaire de plan de réduction des déchets - annexe B.
Formulaire de rapport de valorisation des déchets - annexe C.
Formulaire de suivi des déchets - annexe D.

Plan d'analyse colts-revenus - annexe E.
Rapport de recherche de marché - annexe F (si disponible).
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