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Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne
pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au
vendredi entre 7 h et 18 h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés. Tout
travail a réaliser en dehors des heures normales de bureau devra étre approuvé par le
Représentant du Ministére.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Références et Codes :

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme aux
normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les
sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2010 (CNB) et a tous
les code provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

2 Loi sur la santé et la sécurité en milieu de travail et Réglements se rapportant a
des projets de construction, soit le Réglement R.S.0. 1990, c.0.1 et ce, compte
tenu de ses modificatifs a date et le Réglement ontarien 213/91 et ce, compte
tenu de ses modificatifs, avec une mise a jour en 2005.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le
batiment en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d'un
incendie, selon les indications ci-apres;

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-aprées :

A L’utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie

dans les batiments et autour de ces derniers.
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3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

CONTROLE DE LA QUALITE
Laboratoires d’essai :

A Sauf indication contraire, le Représentant du Ministére désignera le laboratoire
qui effectuera les inspections et les essais indiqués et assumera les frais de ses
services.

2 Fournir des aires de travail sécuritaires et apporter I'aide requise a la réalisation
des essais, ce qui comprend la fourniture de matériaux ou de services et la
coordination des travaux, selon les besoins du laboratoire d’essai et les
directives du Représentant du Ministére.

3 Lorsque les essais révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du
devis, 'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les
essais supplémentaires nécessaires pour vérifier 'acceptabilité des corrections
apportées.

Qualité des travaux :

A Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

2 Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront
exécuter des taches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de
travailleurs agréés qualifiés.

3 Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et
selon les aptitudes démontrées pour I'exécution des taches spécifiques.

MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur 'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I'environnement.

Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

Prévenir le Représentant du Ministére une semaine (5 jours ouvrables) avant chaque
interruption nécessaire d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des
travaux. Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent
avoir lieu aprés les heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de
semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Entreposage sur le chantier :

A Le Représentant du Ministére assignera a I'Entrepreneur de I'espace
d’entreposage a I'extérieur, lequel espace devra étre aménagé et entretenu par
I'Entrepreneur.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
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3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.
4 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de

ne pas en compromettre l'intégrité.

Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes, prendre
les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

Installations sanitaires. L'Entrepreneur est responsable de la prévision d’installations
sanitaires pour ses travailleurs. Ne pas se servir des installations sanitaires existantes.
L’Entrepreneur se devra aussi de prévoir des installations sanitaires sur place et ce,
durant toute période a l'intérieur de laquelle les services sanitaires du batiment actuel
seront mis hors service.

Panneaux indicateurs :

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des
notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux
doivent étre rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles
graphiques faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le
Représentant du Ministére.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée
des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si
le Représentant du Ministére le demande.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés du personnel et des
véhicules au chantier.

Palissades :

A Concevoir, monter et entretenir des palissades temporaires sur place et ce, en
conformité avec les indications pertinentes.
Dispositifs anti-poussiére :

A Prévoir un systéeme nécessaire de filtrage de la poussiére, afin d’'empécher que
cette derniére se disperse a l'intérieur du systéme de CVAC,; a ce titre, I'on se
devra aussi de prévoir des filtres aux prises d’air de ventilation.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient
terminées.

Protection :

A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent
a I'extérieur des limites des travaux.

3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des
lieux.

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I'exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

Avant le début des travaux, définir 'étendue et 'emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministére.
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NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la fin
de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones utilisées pour I'exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuve par le Représentant du Ministere.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contréles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes
les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



