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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes

1.2 Travaux visés par les
documents contractuels

1.3 Occupation partielle par
le Maitre de I'ouvrage

1.4 Services d'utilités
existants

Sans objet.

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprend divers ouvrages
d’infrastructure, pavage et voies d’'acces, a I'’Agence Spatiale Canadienne, situé
au 6767, route de I'Aéroport, Saint-Hubert (Québec).

Sans s'y limiter, les travaux incluent, selon la phase indiquée sur les plans,
entre autre :

Réfection de chaussée par :

. Pulvérisation de chaussée;

. Stabilisation de chaussée;

. Démolition de bordures si requis;
. Pavage;

. Marquage de chaussée.

L'Entrepreneur doit permettre :

.1 L'acces des lieux environnant le site des travaux pour le personnel du
Maitre de l'ouvrage.

.2 L'utilisation des aires de stationnement environnantes.

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant
Ministériel ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les
autorisations nécessaires.

Toute demande concernant les interruptions d'eau doit étre présentée au
Représentant Ministériel au moins une semaine avant l'interruption prévue.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant Ministériel un avis
préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services
électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible la
circulation des piétons, la circulation des véhicules et les activités des locataires.

Prévoir un plan de maintien de circulation tel que spécifier a la section 01 35 00
— Régulation de la circulation qui prévoit des itinéraires de rechange pour la
circulation du personnel, des piétons et des véhicules et les coordonner avec le
Représentant Ministériel avant son implantation.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités (électriques et égouts) qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant Ministériel.

Soumettre a l'approbation du Représentant Ministériel un calendrier relatif a
larrét ou a la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris
l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique.
Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin
de maintenir une circulation piétonne et automobile normale.
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1.4 Services d'utilités .8 Lorsque des canalisations d'utilités (électriques et égouts) non répertoriées sont

existants (suite) découvertes, en informer immédiatement le Représentant Ministériel et les

consigner par écrit.

.9 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités (électriques
et égouts) qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont
découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les
autorités compétentes.

.10 L’entrepreneur est responsable de protéger les fils électriques et la fibre
optique présente sur le site. Il devra effectuer a ses frais toutes réparations
sur lesdits fils qu’il aura accroché ou endommagé.

.11 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités (électriques et égouts) qui
sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

.12 Construire des barrieres conformément aux exigences du Représentant
Ministériel.

1.5 Documents requis .1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
.11 Autres documents indiqués.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Liste de point .1 Production d’'une liste de point
L’entrepreneur est avisé que lorsqu’il n’y a pas d’élévation aux plans, ils doivent
refaire la chaussée selon les mémes élévations que I'existant. L'entrepreneur
doit faire des listes de points et les faire approuver avant de commencer
I'ouvrage.
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