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NOTES - FRANGAIS

NOTES ENGLISH

(Toutes les notes n'apparaissent pas sur chaque plan)

1. ENLEVER LE MOBILIER ET REINSTALLER A LA
FIN DES TRAVAUX. (VOIR A100)

. PROTEGER LE MOBILIER EXISTANT, A
DEMEURER EN PLACE.

. PROTEGER ARBRE ET RACINES EXISTANT

AVEC CLOTURE A NEIGE A 1m A L'EXTERIEUR
DE LA CIME.

. LAMPADAIRE ENLEVE ET REMIS EN PLACE PAR
LE REPRESENTANT MINISTERIEL. PROTEGER

BASE, A CONSERVER EN PLACE.
. RELOCALISER PLAQUE (ET BASE); ENLEVER
COUCHES DE BASE GRANULAIRE. (VOIR L103)

. PROTEGER LA PLAQUE EXISTANTE, A
CONSERVER EN PLACE.

. BAISSER CADRAN SOLAIRE. (VOIR L104 ET L106)
. ENLEVER ARBUSTES, INCLUANT LES RACINES
ET LE SOL.

. TRAIT DE SCIE.

. MAINTENIR L'ACCES DE LA RUE A LA BORNE
FONTAINE DURANT LA DUREE DU PROJET.
. ENLEVER BORDURE DE BETON COULE, TEL

QU'ILLUSTRE PAR LA LIGNE EPAISSE.
. ENLEVER BORDURE DE PIERRE CALCAIRE, TEL

QU'ILLUSTRE.

. AJUSTER L'ELEVATION DU DESSUS DU
PUISARD / REGARD / VALVE. (VOIR CIVIL)

. PROTEGER PUISARD / REGARD / VALVE

EXISTANT, A CONSERVER EN PLACE.
. RELOCALISER ENSEIGNE DE RUE, TEL

QU'ILLUSTRE SUR L103 OU L104.
. ENLEVER PAVES EXISTANTS POUR ACCES AU
CHANTIER. REPLACER A LA FIN DES TRAVAUX.

. MUR PERIPHERIQUE NORD RESTAURE. (VOIR
ARCHITECTURE)

. ENLEVER SECTION DE CLOTURE DE FER
EXISTANTE, TEL QUILLUSTRE PAR LA LIGNE
EPAISSE, INCLUANT BASES. COUPER LA
CLOTURE ENTRE LES "ARCHES" ET PEINTURER
LES BOUTS COUPES.

. PROTEGER LE MUR ET LA CLOTURE DE FER
EXISTANTS, A CONSERVER EN PLACE.

. PROTEGER ESCALIER EXISTANT, A
—  CONSERVER EN PLACE.

EXISTING CONDITIONS AND DEMOLITION PLAN : 0+110 TQ 0+177
/17\ PLAN CONDITIONS EXISTANTES ET DEMOLITION : 0+110 A 0+177
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21. PROTEGER ARBUSTES ET RACINES EXISTANTS,
A CONSERVER EN PLACE.
22. CONSERVER ET PROTEGER LE PAVILLON D'ETE
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EXISTANT, A CONSERVER EN PLACE.
. EFFACER LA PEINTURE ENTRE CES DEUX

POINTS, INCLUANT AU DEBUT DES TRAVAUX

DANS LA CHAUSSEE: CASES DE
STATIONNEMENT, LIGNES CENTRALES, ETC,;

ET A LA FIN DES TRAVAUX DU PROJET:

TRAVERSE PIETONNE ET LIGNES D'ARRET.
(VOIR L104 POUR LE STATIONNEMENT

RECONFIGURE)

. PROTEGER LES BANCS ET DALLES DE BETON
EXISTANTS, A CONSERVER EN PLACE. LES
BANCS PEUVENT ETRE SOIGNEUSEMENT

ENLEVES ET REMPLACES SI NECESSAIRE
POUR LES TRAVAUX.

. PROTEGER LES MARCHES DURANT LES
TRAVAUX. UNE OU DEUX MARCHES PEUVENT

ETRE SOIGNEUSEMENT ENLEVEES ET

REMPLACEES SI NECESSAIRE POUR LES
TRAVAUX.

. ACCES TEMPORAIRE AU CHANTIER. ENLEVER
LA BORDURE EXISTANTE, INSTALLER UN

ACCES TEMPORAIRE DE GRANULAT "A".
REMPLACER LA BORDURE ET REPARER LA
ZONE A LA FIN DES TRAVAUX.

. ENLEVER LAMPADAIRE ET REINSTALLER A LA
FIN DES TRAVAUX; RELOCALISER LA BASE.
(VOIR L103)

28. ENLEVER ENSEIGNE DE RUE.

29. RELOCALISER POTEAUX ET CLOTURE DE

CORDE (VOIR L103) ET REPLACER A LA FIN DES

(Not all notes appear on each plan)

1. REMOVE SITE FURNITURE AND REINSTALL ON
PROJECT COMPLETION. (SEE A100)

2. PROTECT EXISTING SITE FURNITURE, TO
REMAIN IN PLACE.

3. PROTECT EXISTING TREE AND ROOTS WITH
SNOW FENCE 1m OUTSIDE DRIP LINE.

4. LAMPPOST REMOVED AND REINSTALLED BY
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. PROTECT
BASE, TO REMAIN IN PLACE.

5. RELOCATE PLAQUE (AND BASE); REMOVE
GRANULAR BASE COURSES. (SEE L103)

6. PROTECT EXISTING PLAQUE, TO REMAIN IN
PLACE.

7. LOWER SUNDIAL. (SEE L104 AND L106)

8. REMOVE SHRUBS, INCLUDING ROOTS AND
SOIL.

9. SAW CUT.

10. MAINTAIN FIRE HYDRANT ACCESSIBLE FROM
ROAD FOR THE DURATION OF PROJECT.

11. REMOVE POURED CONCRETE BORDER, AS
SHOWN BY HEAVY LINE.

12. REMOVE LIMESTONE BORDER, AS SHOWN.

13. ADJUST TOP OF CATCH BASIN / MANHOLE /
VALVE ELEVATION. (SEE CIVIL)

14, PROTECT EXISTING CATCH BASIN / MANHOLE /
VALVE, TO REMAIN IN PLACE.

15. RELOCATE STREET SIGN AS SHOWN ON L103
OR L104.

16. REMOVE PAVERS FOR JOB-SITE ACCESS.
RESTORE AT END OF WORKS.

17. RESTORED NORTH PERIMETER WALL. (SEE
ARCHITECTURE)

18. REMOVE SECTION OF EXISTING IRON FENCE
AS SHOWN BY HEAVY LINE, INCLUDING BASES.
CUT FENCE BETWEEN "ARCHES" AND PAINT
CUT ENDS.

19. PROTECT EXISTING WALL AND IRON FENCE, TO
REMAIN IN PLACE.

20. PROTECT EXISTING STEPS, TO REMAIN IN
PLACE.

21. PROTECT EXISTING SHRUBS AND ROOTS, TO
REMAIN IN PLACE.

22. PROTECT EXISTING SUMMER PAVILION, TO
REMAIN IN PLACE.

23. ERASE ALL PAINT LINES BETWEEN THESE TWO
POINTS, INCLUDING AT THE START OF WORK
ON ROAD: PARKING STALLS, CENTRE LINES,
ETC.; AND AT THE END OF PROJECT WORKS:
CROSS-WALK; STOP LINES. (SEE L104 FOR
RECONFIGURED PARKING AREA LAYOUT).

24. PROTECT EXISTING BENCHES AND CONCRETE
PADS, TO REMAIN IN PLACE. BENCHES MAY BE
CAREFULLY REMOVED AND REINSTALLED IF
NECESSARY FOR WORKS.

25. PROTECT STEPS DURING WORKS. ONE OR
TWO STEPS MAY BE CAREFULLY REMOVED
AND REINSTALLED IF NECESSARY FOR
WORKS.

26. TEMPORARY JOB-SITE ENTRANCE.
CONTRACTOR TO REMOVE CURB, INSTALL
TEMPORARY GRANULAR "A" ACCESS. REPLACE
CURB AND REPAIR AREA UPON WORK
COMPLETION.

27. REMOVE LAMPPOST AND REINSTALL ON
PROJECT COMPLETION; RELOCATE BASE. (SEE
L103)

28. REMOVE STREET SIGN.

29. RELOCATE POST AND ROPE FENCE (SEE L103)
AND REPLACE AT END OF WORKS.

i+l

Canada

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

i+l

Real Property
Branch

Direction générale
des biens immobiliers

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the Departmental Representative of all
discrepancies.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et conditions sur place et faire part de
toute contradiction au Représentant ministériel.
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revisions date

description

A detail no.
no. du detail

Nae\ey| base granulaires
\ N

-] Enlever la couche de criblure
.| granitique (couche de base granulaire
‘| existante a conserver en place)

Enlever les pavés existants et les
couches de base granulaires

Enlever la végétation existante et
les racines

EXISTING CONDITIONS AND DEMOLITION PLAN : 0+177 TO 0+240
/ 2\ PLAN CONDITIONS EXISTANTES ET DEMOLITION : 0+177 A 0+240

\L102/ T100

base courses

Remove existing stone screening surface
(existing granular base course to remain in

Remove existing cobblestone and
granular base courses

Remove existing vegetation and roots
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