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Généralités

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue les objectifs en matiere de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets
proposé par I'Entrepreneur.

Obijectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets : réduire d'au moins 90 pour cent le
flux total de dechets vers des décharges. Avant la fin des travaux, fournir au Représentant
du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux;
augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le recyclage
de déchets solides produits par des travaux.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe 11 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Remblai inerte: exclusivement roc.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en ceuvre et coordination
d'activités sur une base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront triés dans
des catégories prédefinies et acheminés pour le recyclage et la réutilisation/le réemploi.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/reemployés, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur
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réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une
utilisation ultérieure.

2 Le retour des articles réutilisables y compris les palettes ou des produits
inutilisés aux fournisseurs.

Triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des differents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

1 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des dechets (PRD, programme B).

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Préparer et soumettre le PRD (programme B) avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

Destination des matiéres/matériaux désignés.
Emplacement.

Sécurité.

Protection.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

o U1 r W N R

Quantité des matiéres/matériaux qui sera récupérée pour réutilisation ou recyclage
et matieres/matériaux a envoyer vers des décharges.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Décrire la gestion des déchets.

Identifier des occasions pour la réduction, la réutilisation et le recyclage de
matériaux/matieres.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ot les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Le PRD détermine les stratégies réalistes pour optimiser la valorisation par la réduction, la
réutilisation/le réemploi et le recyclage des matériaux.
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Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
des matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de I'opération.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Le PTDS doit présenter en détail la méthodologie et les activités planifiées, approuvées
par le représentant du Ministére, sur place visant le tri des matiéres
réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en décharge.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir des conteneurs pour déposer les matériaux/ les matiéres réutilisables et
recyclables.

Placer les contenants de facon a faciliter le dépdt de matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Collecter, manipuler, stocker sur place et transporter hors site, les matériaux récupérables
séparément.

1 Transporter a une installation de recyclage approuvée et autorisée.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut seront étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéreés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les composants structurels non enlevés par les travaux de projet contre les
mouvements ou les dégats.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.
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9 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
1.7 ELIMINATION DES DECHETS
1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.
3 Enregistrer et mettre a jour le registre des déchets de construction indiquant ce qui suit :
| Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/reemployés ou recycles.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
1.8 UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS
1 Exécuter le travail avec la moins de géne ou perturbation possible a I'utilisation normale

des locaux désignés a l'extérieur du lieu de travail.

2 Fournir des mesures de sécurité provisoires approuvees par le Représentant du Ministere.
1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX
1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement

ordonné des travaux tel que.

2 Pendant la fermeture permise de 14 jours de la piste cyclable, le travail peut étre entrepris
24/7.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 GENERALITES
A Effectuer les travaux conformément au PRD.
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2 Manipuler conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont ni

réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE
| Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Trier et stocker dans les
aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.
3.3 DERIVATION DES DECHETS
1 En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et
les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministéere et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.
1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'évacuation.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi et de
recyclage est interdite.
3 Déchets :
Type de matériaux Dérivation recommendée % Dérivation réelle %
Roc 100
Bois 100
3.4 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
1 Programme B
1) 2) Personnes | 3) 4) Quantité | Quantité  5) Quantité | 6)
Catégorie  responsables | Quantité  prévue de  réelle Quantité | réelle Destination
de totale de  déchets prévue de des
matériaux déchets réutilisés/ déchets matériaux
(unités) réemployés recyclés
(unité) (unité)
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3.5 LES MINISTERES DU GOUVERNEMENT CANADIEN CHARGEES DE
L’ENVIRONNEMENT

Ontario Le Ministére de 1-800-565-4923

I'environnement et du
changement climatique
Toronto ON M3H 5T4

Canada Environnement Canada  1-800-668-6767
Gatineau, QC K1A OH3
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