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REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA International)
1 CSA-0121-[FM1978(C2003)], Contre-plaqué en sapin de Douglas.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et le faire sortir du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

OUVRAGES TEMPORAIRES D’ACCES ET DE PROTECTION

A tout moment, contrdler et maintenir "un lieu de travail" séparé et sécurisé, tel que défini par la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et des réglements, en érigeant des barriéres
physiques suffisantes. Limiter I'accés au chantier et s’assurer que toutes les personnes sur le site
ont eu la formation adéquate de la santé et la sécurité sur chantier et portent et maintiennent les
équipements protecteurs personnels adéquats. L'Entrepreneur doit étre désigné comme
Constructeur conformément a cet arrangement et il doit accomplir toutes les obligations exigées
par la Loi sur la la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et des réglements.

Le stockage des matériaux, les équipements et les installations temporaires doivent étre faites
dans les zones réservées dans les limites du site tel qu’indiqué dans les dessins. Le sentier
asphalté a piétons existant ne doit pas étre utilisé pour le stockage ou I'entreposage et doit rester
libre & tout moment pour permettre I'accés aux véhicules de secours, s'il le faut.

Sécuriser et protéger les lieux de travail et les zones d'entreposage dans une fagon approuvée:

A Toute la zone des travaux doit étre enfermée avec une cléture en treillis soudée de 1.8
m de haut avec une porte verrouillable a chaque extrémité de la piste cyclable pour
I'accés ou la sortie.

2 A la fin de chaque jour de travail, s’assurer que toute les clotures et les équipements est
convenablement sécurisés et ne doit permettre aucun acces non autorisé.

Fournir et maintenir des endroits de stockage appropriés, tel que exigé, dont le type et
I'emplacement sont approuvés par le Représentant du Ministere.

Fournir et maintenir toutes les cldtures nécessaires sur le chantier, les protections, les barriéres
de sécurité, les palissades, les barricades, les signalisations d'avertissement et les articles
semblables.

Poser des clétures autour des arbres et de la végétation désignés a laisser en place afin de les
protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par
certaines pratiques de construction.

Eriger une barriére temporaire de captage des roches constituée d'une clbture a neige neuve de
1.2m de hauteur, attachée avec du fil métallique & des poteaux profilés en T disposés a 1.2 m
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d'entraxe tel que présentés aux plans C-3 and C-4 pour empécher les roches instables de
rebondir et de rouler vers la riviére. Maintenir la barriere en bon état.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Ameénager les voies, les chemins, les rampes et les allées de construction nécessaires pour
accéder au chantier.

CIRCULATION DU PUBLIC

Fermer le chemin a la base et la créte de la falaise a I'accés public a une distance sécuritaire
appropriée tel qu’indiqué par Représentant du Ministére, en utilisant des clétures temporaires
sur le site.

Poser les signalisations appropriés aux entrées et sorties les plus proches pour indiquer la
fermeture de chemin.

Garder le chemin piétonnier asphalté libre de toutes obstructions, en tout temps, pour I'accés aux
véhicules de secours.

Le piste cyclable asphalté peut seulement étre fermée pendant 14 jours consécutifs pour fournir
I'acceés sans restriction au chantier. Apres cette période de fermeture permise, n'importe quel
travail restant doit étre fait la nuit entre les heures de 23h00 et 6h00 et est soumis a I'approbation
du Représentant du Ministére.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acceés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter
de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES ARBRES ET DES STRUCTURES

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger les arbres ainsi que toutes les
structures existantes.

Prévoir les écrans, les baches/couvertures et les barriéres nécessaires.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages/arbres en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



