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Généralités
ACCES ET SORTIE DU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces et de sortie du chantier, notamment des
escaliers, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autres réglementations.

Le lieu de travail est accessible a travers la piste multi-fonctionnelle cyclable et pour piétons
située a la base de I’escarpement ou du parc au sommet de 1'escarpement. Aucun acces ne doit
étre fourni par la Riviere d'Ottawa.

Conformément au plan de travail approuvé, I’acces a I’aire de travail au droit de I'escarpement
pourrait étre effectué du coté est, ouest ou d’en haut.

L’accés au site du cote Est serait a travers ’aire de stationnement du gouvernement, une piste
cyclable asphaltée et un pont pour piétons. Les véhicules de I’Entrepreneur qui nécessitent
’acceés au site en empruntant le pont pour piétons sont limités a des camionnettes ou plus petits
véhicules (2 essieux) avec un poids brut du véhicule (incluant la charge utile) n’excédant pas 6
tonnes (la charge maximale de I’essieu avant est de 1.8 tonnes and la charge maximale de
I’essieu arriere est de 4.2 tonnes). Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre les
spécifications des véhicules qui seront utilisés pour passer sur le pont pour examen et
approbation.

Les restrictions saisonniéres de demi-charge seraient imposées a la piste cyclable pour éviter
tout dommage. Ces restrictions seront conformes aux restrictions saisonnieres de charges établis
par la ville d’Ottawa publiées sur son site : http://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-
parking/road-and-sidewalk-maintenance/seasonal-load-restrictions

L’accés ouest au site serait a travers la piste cyclable asphaltée adjacente a l'usine de chauffage
et de refroidissement de la rue CIiff.

L’accés d’en haut a la paroi de I'escarpement se ferait uniquement par le parc de la rue CIiff.

UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet égard,
prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution
des travaux prescrits.

Il n’existe aucune aire de stationnement disponible au personnel de I'Entrepreneur a I’extérieur
des limites du site des travaux.

L’utilisation de la piste cyclable asphaltée est permise cependant, les restrictions de demi-
charge sur les routes municipales s'appliquera pendant des conditions de dégel du printemps. La
Ville d'Ottawa déterminera quand les restrictions de demi-charge est en vigueur

Maintenir dégagée la piste cyclable et assurer I'acces en tout temps aux véhicules de secours.

La fermeture/détour de la piste cyclable, ainsi que toute les signalisations exigées au-dela du
lieu de travail pour aviser le public de la construction, seront mise en ceuvre et installées par le
Représentant du Ministére avant du début de construction.

L'Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministere 21 jours avant la fermeture de la piste
cyclable pour pouvoir afficher la notification au public.


http://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/road-and-sidewalk-maintenance/seasonal-load-restrictions
http://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/road-and-sidewalk-maintenance/seasonal-load-restrictions
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La partie supérieure de I'escarpement est accessible du sommet de la pente dans les limites de
site.

Des grues reglementaires de rue et des équipements de construction seront autorises dans le parc
au sommet de I’escarpement, cependant, I'approbation préalable du Représentant du Ministéere
est exigée avant d'avoir acces au parc. Aucune grue ou autre équipement lourd ne peut étre
installé en plus sur le garage de stationnement de la cour supréme du Canada. En outre, les
rampes/main courants existantes ou les barriéres ne doivent pas étre utilisés comme des points
de d’attache ou d’ancrage

L'entrepreneur peut demander le stockage supplémentaire ou des lieux de travail a I'extérieur
des limites de site, si absolument nécessaire. Aucune place de stationnement existante ne doit
étre utilisée ou occupé pendant n'importe quel aspect de ce projet.

LES SERVICES EXISTANTS
Assurer la circulation des véhicules de secours, en tout temps, par la piste cyclable asphaltée.

Aucune place de stationnement existante dans les aires de stationnement du gouvernement
adjacentes ne pourrait, en tout temps, étre utilisée durant les travaux proposés du projet.

Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et
de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES

La piste cyclable peut seulement étre fermée pendant 14 jours consécutifs. Pendant cette période
de fermeture permise, les travaux peuvent étre entrepris 24/7, si désiré. Le travail apres cette
période de fermeture permise de 14 jours peut étre autorisé (avec I'approbation du Représentant
du Ministére) mais la piste cyclable devrait rester ouverte pendant le jour et tout le travail doit
étre fait seulement la nuit, entre les heures de 23h00 et 6h00 (pendant ce temps la piste cyclable
pourrait étre temporairement fermée).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie,
la circulation routiere et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accés et de sortie.
Les arbres existants, les arbustes et les autres végétations doivent étre, en tout temps, protégés.

Avant le début des travaux, le Représentant du Ministére indiquera a I'Entrepreneur les arbres
qui ont été identifiés a cause de leur valeur environnementale. Tous les arbres, désignés
requérant une protection spéciale, et qui seront endommagés (incluant les racines) durant les
travaux du chantier seront remplacés par un arbre de valeur similaire, tel que déterminé par le
Représentant du Ministére, au frais de I'Entrepreneur.

Si I'émondage sélectif d’arbustes ou de petits arbres est nécessaire, la permission doit étre
demandée au prés du Représentant du Ministére avant I'émondage.

En plus de la protection des arbres désignées, I'Entrepreneur est aussi responsable de la
protection de toutes les structures existantes telles que : les murs et les fondations du garage de
la Cour Supréme du Canada; tunnel en béton pour cycliste; mur de parapet en pierre avec la
cl6ture en fer forgé; les mains courantes ; les surfaces asphaltées; le pont pour piétons; les
poteaux d'éclairage; etc.
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La piste cyclable situe a la base de I'escarpement est étroite et une structure de ponceau
préfabriqué en béton (tunnel) a été installée le long d'une partie du chemin de la piste pour
protéger le public des chutes de pierres/roches. La structure du ponceau est congue pour
protéger seulement contre les pieces les plus petites de roche (au maximum d'environ 10 kg) et
ne peut pas donc étre soumise a la chute de plus grands fragments de roches géenérés par
I’opération de décapage du roc.

Si I’acceés par le parc de la rue Cliff est utilisé, le mur de parapet en pierre et la main courante de
cloture existants tout au long de la paroi d’escarpement ne pourront pas étre utilisés comme des
points d’attache ou d’ancrage pour aucun aspects des travaux

Aucun équipement lourd ne peut circuler au-dessus de la structure du garage de la Cour
Supreme du Canada. Seulement la circulation des véhicules de tourisme (transport de
personnes) est permise au-dessus du garage.

Aucun stockage des équipements ou des matériaux ne peut prendre place dans les aires situées
au nord de la piste cyclable (entre le chemin/piste et la riviére).

SECURITE

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité sur les lieux des travaux faisant
I'objet du présent contrat.

ECHEANCIER

L'Entrepreneur doit fournir un calendrier des travaux de construction montrant quand tous les
travaux a exécuter peuvent étre complétés, incluant la période de fermeture permise de deux
semaines consécutives.

Dans un délai de 3 jours suite a la réception de I'ordre de commencement les travaux, soumettre
une copie électronique (.pdf) du programme de construction proposé. Indiquer les échéances des
activités des travaux et fournir les détails suffisants pour montrer comment le travail doit étre
exécute dans les délais du contrat.

Des mises a jour périodiques du calendrier des travaux de construction devront étre fournies au
Représentant du Ministére montrant que le calendrier des travaux, proposé et approuve, sera
respecté.

Si un avancement accéléré du programme des travaux de construction devrait étre considéré
pour respecter le calendrier des travaux approuvé, alors des options alternatives doivent étre
fournis et discutés avec le Représentant du Ministére pour approbation.

Il peut y avoir des interruptions inattendues des travaux de construction demandées par la Cour
Supréme du Canada, GRC, CCN ou due a d’autres demandes d’arrét des travaux par d’autres
niveaux ou domaines du gouvernement.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



