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KEY PLAN /  PLAN CLÉ

GENERAL NOTESNOTES GÉNÉRALES

LEGEND /  LÉGENDE

X / X(#):  
STRETCHER COURSE -  REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES
DRAWINGS.
RANG EN PANNERESSE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES DESSINS
DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

Y / Y(#):
ROWLOCK COURSE - REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.
RANG EN BOUTISSE DE CHAMP - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES
DESSINS DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

Z / Z(#):
SOLDIER COURSE . REPLACE BRICKS AS PER DETAILS  xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.
RANG EN PALISSADE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES DESSINS DE
LA SÉRIE DE CHARPENTE.

A-404SCALE / ÉCHELLE - 
1

A-404
ÉLÉVATION DU SUD  - PAVILLON 100 BLOCK - SOUTH ELEVATION  -  15, rue EDDY St.

1:150

1
A-404

DRAWING NOTESNOTES DU DESSIN

1 PROTECT EXISTING WINDOWS

AGAINST DAMAGE CAUSED BY

WORK WITHIN THIS CONTRACT

REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS FOR REPAIR TYPES AND PROCEDURES.

SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX DE

RÉPARATION ET LES PROCÉDURES S'Y RATTACHANT.

2 EXISTING PROTECTION BARRIERS

NOT SHOWN FOR CLARITY.

REFER PLAN ON A100 FOR

LOCATION.

EXISTING BARRIERS TO REMAIN.

3 TYPICAL WORK AND DESCRIPTION

LOCATIONS.

REFER TO LEGEND AND

STRUCTURAL DRAWINGS

FOR REPAIR TYPES

4 STANDARD BRICK VENEER

CONSTRUCTION TO SECOND LEVEL

5 PRECAST  BRICK PANEL

CONSTRUCTION SECOND LEVEL

TO ROOF

TOTAL BRICK REPAIR FOR THIS ELEVATION

RÉPARER L'ENSEMBLE DE LA BRIQUE PRÉSENTÉE DANS CETTE ÉLÉVATION.

TYPE 1  220

TYPE 2    32

TYPE 3     4

TOTAL BRICKS    256   FACTORING 2:1 REPLACEMENT TOTAL 768

NOMBRE TOTAL DE BRIQUES : 256; ICI, L'ON SE DOIT DE TENIR COMPTE D'UN

FACTEUR DE REMPLACEMENT DE 2 DANS 1; TOTAL = 768

ELEVATIONS

BLOCK 100

SOUTH

.1 AN “X”, "Y" OR "Z" ON THE

ELEVATIONS SHOWS A LOCATION

OF FRACTURED BRICKS FOUND

DURING THE LAST BRICK SURVEY

CARRIED OUT IN 2014 by JOHN G.

COOKE AND ASSOCIATES. "X(#)",

"Y(#)" OR "Z(#)" REPRESENTS A

CLUSTER OF BRICKS. "X" OR "X(#)"

SHOWS TYPE 1 BRICK REPAIR. "Y"

OR "Y(#)" SHOWS TYPE 2 BRICK

REPAIR. "Z" OR "Z(#)" SHOWS TYPE 3

BRICK REPAIR.  THE AMOUNT OF

BRICKS ALLOWED IN THE

CONTRACT PER TYPE PER ZONE IS

SHOWN AT THE BOTTOM OF THE

ELEVATIONS. PROCEED WITH THE

WORK FROM THE TOP OF THE ZONE

PROGRESSING TOWARD THE

BOTTOM.

.2 AN ALLOWANCE FOR ADDITIONAL 

BRICK REPLACEMENT HAS BEEN 

INCLUDED IN THE TOTAL AMOUNT 

OF BRICK REPLACEMENT. THE 

TOTAL AMOUNT OF BRICK 

REPLACEMENT WILL INCLUDE THE

NOTED LOCATIONS IN THE 

ELEVATION DRAWINGS, ADDITIONAL

BRICKS IDENTIFIED BY A 

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

DURING REVIEW, AND SOME 

ADDITIONAL BROKEN BRICKS 

DURING THE REMOVAL PROCESS 

DUE TO THE VERY HARD MORTAR.

USE CARE TO MINIMIZE BREAKAGE

DURING REMOVAL.

.3 ON A WEEKLY BASIS, PROVIDE A

COUNT, PER TYPE PER ZONE, OF

REPLACED BRICKS TO THE

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

.4   THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE 

FOR REGULAR INSPECTIONS BY A 

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE,

INCLUDING COORDINATING ACCESS

TO SWING STAGE DROPS AS 

REQUIRED. PROVIDE FOR ONE (1) 

OF THE CONTRACTOR'S SWING 

STAGE OPERATORS TO 

ACCOMPANY THE DEPARTMENTAL

REPRESENTATIVE DURING THE 

INSPECTIONS. THE INSPECTIONS 

WILL OCCUR WITHIN REGULAR 

WORKING HOURS. THE 

CONTRACTOR SHOULD ANTICIPATE:

- AT ELEVATION 207 & 208: ONE (1) 

TO TWO (2) INSPECTIONS AT EVERY

SWING STAGE DROP, WITH A TOTAL

COMBINED AVERAGE TIME OF 

THREE (3) HOURS PER SWING 

STAGE DROP.

- AT ALL OTHER ELEVATIONS: AN 

AVERAGE OF EIGHT (8) HOURS PER

WEEK FOR PERIODIC REVIEW.

 .5 BRICKS TO BE RESET AS SHOWN 

ON DETAILS IN STRUCTURAL 

SERIES DRAWINGS

.1 LES LETTRES 'X', 'Y' OU 'Z' ET RETROUVÉES DANS LES ÉLÉVATIONS REPRÉSENTENT

DES POINTS Où L'ON A RETROUVÉ DES BRIQUES FRACTURÉES AU COURS DE LA

DERNIÈRE ENQUÊTE SUR LES BRIQUES, CETTE ENQUÊTE AYANT ÉTÉ MENÉE EN 2014

PAR LA SOCIÉTÉ JOHN G. COOKE AND ASSOCIATES. LES LETTRES 'X'(#), 'Y'(#) OU 'Z'(#)

REPRÉSENTENT UN REGROUPEMENT DE BRIQUES. LA LETTRE 'X' OU 'X(#)'

REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE 1. LA LETTRE 'Y' OU

'Y(#)' REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE 2. LA LETTRE 'Z'

OU 'Z(#)' REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE 3. LES

QUANTITÉS DE BRIQUES ACCORDÉES DANS LE CONTRAT ET CE, SELON LE TYPE DE

BRIQUES ET PAR ZONE, SONT PRÉSENTÉES À MÊME LA PARTIE INFÉRIEURE DES

ÉLÉVATIONS. ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE RÉPARATION, EN PARTANT D'EN HAUT

DE LA ZONE ET EN POURSUIVANT LE TOUT VERS LE BAS.

.2 UNE ALLOCATION POUR LE REMPLACEMENT DE BRIQUES ADDITIONNELLES A ÉTÉ

PRÉVUE DANS LE MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE.

LE MONTANT TOTAL POUR LE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE DEVRA INCLURE LES

EMPLACEMENTS ANNOTÉS DANS LES DESSINS D'ÉLÉVATIONS, LES BRIQUES

ADDITIONNELLES IDENTIFIÉES PAR UN REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AU COURS DE

SON EXAMEN ET CERTAINES BRIQUES ADDITIONNELLES ET BRISÉES DURANT LE

PROCESSUS D'ENLÈVEMENT ET CE, EN RAISON DE LA DURETÉ PRONONCÉE DU

MORTIER. AU COURS DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT, PRENDRE SOIN DE GARDER AU

MINIMUM LA BRISURE DES BRIQUES.

.3 SUR UNE BASE HEBDOMAIRE, EFFECTUER UN COMPTE DU NOMBRE DE BRIQUES

REMPLACÉES ET SOUMETTRE LE TOUT À L'EXAMEN DU REPRÉSENTANT DU

MINISTÈRE. LE COMPTE DES BRIQUES À REMPLACER DEVRA AUSSI TENIR COMPTE

DES TYPES ET DES ZONES.

.4   L'ENTREPRENEUR DEVRA TENIR COMPTE D'INSPECTIONS RÉGULIÈRES ET DEVANT

ÊTRE RÉALISÉES PAR UN REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET CE, COMPTE TENU DE LA

COORDINATION DE L'ACCÈS AUX ENSEMBLES DE SURBAISSEMENT PAR

ÉCHAFAUDAGES VOLANTS, SELON LES BESOINS. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA

D'OFFRIR AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE LES SERVICES D'UN DE SES

OPÉRATEURS D'ÉCHAFAUDAGES VOLANTS POUR L'ACCOMPAGNER AU COURS DES

INSPECTIONS. LES INSPECTIONS SE RÉALISERONT DURANT LES HEURES NORMALES

DE TRAVAIL. L'ENTREPRENEUR SE DEVRAIT D'ANTICIPER CE QUI SUIT :

- AUX ÉLÉVATIONS 207 ET 208 : UNE (1) OU DEUX (2) INSPECTIONS À L'EMPLACEMENT

DE CHAQUE ENSEMBLE DE SURBAISSEMENT PAR ÉCHAFAUDAGES VOLANTS, AVEC

UNE DURÉE COMBINÉE MOYENNE ET TOTALE DE TROIS (3) HEURES PAR

SURBAISSEMENT EN ÉCHAFAUDAGE VOLANT.

- À TOUTES LES AUTRES ÉLÉVATIONS : UNE MOYENNE DE HUIT (8) HEURES PAR

SEMAINE ET CE, À DES FINS DE RÉVISIONS PÉRIODIQUES.

 .5 REMONTER LES BRIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LES DÉTAILS PRÉSENTÉS DANS LES

DESSINS DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

1

PROTÉGER LES FENÊTRES EXISTANTES CONTRE TOUT DOMMAGE

POUVANT ÊTRE CAUSÉ PAR LES TRAVAUX FAISANT PARTIE DU

PRÉSENT CONTRAT.

2

LES BARRIÈRES EXISTANTES DE PROTECTION NE SONT PAS

PRÉSENTÉES ICI, AFIN DE GARDER LE DESSIN LE PLUS CLAIR

POSSIBLE. SE REPORTER AU PLAN DU DESSIN A100 AFIN DE

RETROUVER L'EMPLACEMENT. CONSERVER LES BARRIÈRES

EXISTANTES.

3 EMPLACEMENT DE TRAVAUX TYPIQUES ET DESCRIPTION. SE

REPORTER À LA LÉGENDE ET AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN

DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX DE RÉPARATION.

4

CONSTRUCTION À PLACAGE EN BRIQUES STANDARD, JUSQU'AU

NIVEAU DU DEUXIÈME ÉTAGE

5 CONSTRUCTION DE PANNEAUX EN BRIQUES ET DE TYPE

PRÉFABRIQUÉ, DU DEUXIÈME ÉTAGE JUSQU'AU NIVEAU DU TOIT

ÉLÉVATIONS -

PAVILLON 100, AU

SUD


