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A LES LETTRES 'X, 'Y' OU 'Z' ET RETROUVEES DANS LES

ELEVATIONS REPRESENTENT DES POINTS Ou L'ON A
RETROUVE DES BRIQUES FRACTUREES AU COURS DE LA
DERNIERE ENQUETE SUR LES BRIQUES, CETTE ENQUETE

AYANT ETE MENEE EN 2014 PAR LA SOCIETE JOHN G. COOKE
AND ASSOCIATES. LES LETTRES 'X'(#), 'Y'(#) OU 'Z'(#)

REPRESENTENT UN REGROUPEMENT DE BRIQUES. LA LETTRE
X' OU 'X(#)' REPRESENTE UN OUVRAGE DE REPARATION DE
BRIQUE DE TYPE 1. LA LETTRE 'Y' OU 'Y(#)' REPRESENTE UN
OUVRAGE DE REPARATION DE BRIQUE DE TYPE 2. LA LETTRE
'Z' OU 'Z(#)' REPRESENTE UN OUVRAGE DE REPARATION DE
BRIQUE DE TYPE 3. LES QUANTITES DE BRIQUES ACCORDEES
DANS LE CONTRAT ET CE, SELON LE TYPE DE BRIQUES ET PAR
ZONE, SONT PRESENTEES A MEME LA PARTIE INFERIEURE DES
ELEVATIONS. ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE REPARATION,
EN PARTANT D'EN HAUT DE LA ZONE ET EN POURSUIVANT LE
TOUT VERS LE BAS.

AN “X”, "Y" OR "Z" ON THE
ELEVATIONS SHOWS A LOCATION
OF FRACTURED BRICKS FOUND
DURING THE LAST BRICK SURVEY
CARRIED OUT IN 2014 by JOHN G.
COOKE AND ASSOCIATES. "X(#)",
"Y(#)" OR "Z(#)" REPRESENTS A
CLUSTER OF BRICKS. "X" OR "X(#)"
SHOWS TYPE 1 BRICK REPAIR. "Y"
OR "Y(#)" SHOWS TYPE 2 BRICK
REPAIR. "Z" OR "Z(#)" SHOWS TYPE 3
BRICK REPAIR. THE AMOUNT OF
BRICKS ALLOWED IN THE
CONTRACT PER TYPE PER ZONE IS
SHOWN AT THE BOTTOM OF THE
ELEVATIONS. PROCEED WITH THE
WORK FROM THE TOP OF THE ZONE
PROGRESSING TOWARD THE
BOTTOM.
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LA SERIE DE CHARPENTE.

SOLDIER COURSE . REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.
RANG EN PALISSADE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DETAILS xxx DANS LES DESSINS DE

REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS FOR REPAIR TYPES AND PROCEDURES.
SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX

DE REPARATION ET LES PROCEDURES S'Y RATTACHANT.
TOTAL BRICK REPAIR FOR THIS ELEVATION

REPARER L'ENSEMBLE DE LA BRIQUE PRESENTEE DANS CETTE ELEVATION.

TYPE 1 512
TYPE2 72
TYPE3 14

TOTAL BRICKS 598 FACTORING 2:1 REPLACEMENT TOTAL 1794

NOMBRE TOTAL DE BRIQUES : 598; ICI, L'ON SE DOIT DE TENIR COMPTE D'UN

FACTEUR DE REMPLACEMENT DE 2 DANS 1; TOTAL =1 794

2 UNE ALLOCATION POUR LE REMPLACEMENT DE BRIQUES 2 AN ALLOWANCE FOR ADDITIONAL
ADDITIONNELLES A ETE PREVUE DANS LE MONTANT TOTAL BRICK REPLACEMENT HAS BEEN .
DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE. LE INCLUDED IN THE TOTAL AMOUNT C | e| an d J d I’d Nne
MONTANT TOTAL POUR LE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE OF BRICK REPLACEMENT. THE Fnaineerin Limited
DEVRA INCLURE LES EMPLACEMENTS ANNOTES DANS LES TOTAL AMOUNT OF BRICK 9 9
DESSINS D'ELEVATIONS, LES BRIQUES ADDITIONNELLES REPLACEMENT WILL INCLUDE THE S e o L/ ST 200
. . . NOTED LOCATIONS IN THE ’ '
IDENTIFIEES PAR UN REPRESENTANT DU MINISTERE AU TEL. (613)591-1533 FAX (613)591-1703
AIDDIT‘IONNELLES ET BRISEES DURANT LE PROCESSUS ' DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
D'ENLEVEMENT ET CE, EN RAISON DE LA DURETE PRONONCEE DURING REVIEW, AND SOME
DU MORTIER. AU COURS DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT, ADDITIONAL BROKEN BRICKS
PRENDRE SOIN DE GARDER AU MINIMUM LA BRISURE DES DURING THE REMOVAL PROCESS
BRIQUES. DUE TO THE VERY HARD MORTAR.
USE CARE TO MINIMIZE BREAKAGE
3 SUR UNE BASE HEBDOMAIRE, EFFECTUER UN COMPTE DU DURING REMOVAL.
NOMBRE DE BRIQUES REMPLACEES ET SOUMETTRE LE TOUT
A L'EXAMEN DU REPRESENTANT DU MINISTERE. LE COMPTE 3  ON A WEEKLY BASIS, PROVIDE A
DES BRIQUES A REMPLACER DEVRA AUSSI TENIR COMPTE DES COUNT, PER TYPE PER ZONE, OF .
TYPES ET DES ZONES. REPLACED BRICKS TO THE COLE+Associates
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. ARCHITECTS INC
4  L'ENTREPRENEUR DEVRA TENIR COMPTE D'INSPECTIONS
REGULIERES ET DEVANT ETRE REALISEES PAR UN 4 ;CH)E ESQET’QSS&E@?%@@VEE
REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, COMPTE TENU DE LA DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE,
COORDINATION DE L'ACCES AUX ENSEMBLES DE INCLUDING COORDINATING ACCESS 10, VELLINGTON |
SURBAISSEMENT PAR ECHAFAUDAGES VOLANTS, SELON LES TO SWING STAGE DROPS AS )
BESOINS. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'OFFRIR AU REQUIRED. PROVIDE FOR ONE (1) 2s, EDDY
REPRESENTANT DU MINISTERE LES SERVICES D'UN DE SES OF THE CONTRACTOR'S SWING @
OPERATEURS D'ECHAFAUDAGES VOLANTS POUR STAGE OPERATORS TO
L'ACCOMPAGNER AU COURS DES INSPECTIONS. LES ACCOMPANY THE DEPARTMENTAL I )
INSPECTIONS SE REALISERONT DURANT LES HEURES REPRESENTATIVE DURING THE 1 |_\
NORMALES DE TRAVAIL. LENTREPRENEUR SE DEVRAIT INSPECTIONS. THE INSPECTIONS I
D'ANTICIPER CE QUI SUIT : WILL OCCUR WITHIN REGULAR i
WORKING HOURS. THE e L )
. . . 1, PROMENADE DU PORTAGE ,
- AUX ELEVATIONS 207 ET 208 : UNE (1) OU DEUX (2) CONTRACTOR SHOULD ANTICIPATE: 19, EDDY
INSPECTIONS A L'EMPLACEMENT DE CHAQUE ENSEMBLE DE
. - AT ELEVATION 207 & 208: ONE (1) KEY PLAN
SURBAISSEMENT PAR ECHAFAUDAGES VOLANTS, AVEC UNE TO TWO (2) INSPECTIONS AT EVERY PLAN CLE
DUREE COMBINEE MOYENNE ET TOTALE DE TROIS (3) HEURES SWING STAGE DROP, WITH A TOTAL
PAR SURBAISSEMENT EN ECHAFAUDAGE VOLANT. COMBINED AVERAGE TIME OF
THREE (3) HOURS PER SWING
- A TOUTES LES AUTRES ELEVATIONS : UNE MOYENNE DE HUIT STAGE DROP.
(8) HEURES PAR SEMAINE ET CE, A DES FINS DE REVISIONS
PER'ODlQUES - AT ALL OTHER ELEVATIONS: AN
AVERAGE OF EIGHT (8) HOURS PER
WEEK FOR PERIODIC REVIEW.
5  REMONTER LES BRIQUES EN CONFORMITE AVEC LES DETAILS
PRESENTES DANS LES DESSINS DE LA SERIE DE CHARPENTE.  |c o cks TO BE RESET AS SHOWN
ON DETAILS IN STRUCTURAL
SERIES DRAWINGS
NOTES DU DESSIN DRAWING NOTES
(D ENRESERVE (O RESERVED
(2 ENRESERVE (2 RESERVED
(3 PROTEGER LES FENETRES EXISTANTES CONTRE TOUT (3 PROTECT EXISTING WINDOWS
DOMMAGE POUVANT ETRE CAUSE PAR LES TRAVAUX FAISANT AGAINST DAMAGE CAUSED BY
PARTIE DU PRESENT CONTRAT. WORK WITHIN THIS CONTRACT
(4 LES BARRIERES EXISTANTES DE PROTECTION NE SONT PAS (4  EXISTING PROTECTION BARRIERS
PRESENTEES ICI, AFIN DE GARDER LE DESSIN LE PLUS CLAIR NOT SHOWN FOR CLARITY.
POSSIBLE. SE REPORTER AU PLAN DU DESSIN A100 AFIN DE 'Eggi?lg'&AN ON A100 FOR
RETROUVER L'EMPLACEMENT. CONSERVER LES BARRIERES :
EXISTANTES. EXISTING BARRIERS TO REMAIN.
(5 EMPLACEMENT DE TRAVAUX TYPIQUES ET DESCRIPTION. SE (5  TYPICAL WORK AND DESCRIPTION
REPORTER A LA LEGENDE ET AUX DESSINS DE CHARPENTE LOCATIONS.
AFIN DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX DE REPARATION. REFER TO LEGEND AND O PSson
® : , STRUCTURAL DRAWINGS §~ 2N
CONSTRUCTION A PLACAGE EN BRIQUES STANDARD, JUSQU'AU FOR REPAIR TYPES A oF Z
NIVEAU DU DEUXIEME ETAGE S AReA m
@ CONSTRUCTION DE PANNEAUX EN BRIQUES ET DE TYPE @ STANDARD BRICK VENEER ' Not
PREFABRIQUE, DU DEUXIEME ETAGE JUSQU'AU NIVEAU DU TOIT CONSTRUCTION TO SECOND LEVEL %, ucenee &
",,,,, 3712 \\\\e“
(7) PRECAST BRICK PANEL
CONSTRUCTION SECOND LEVEL
TO ROOF
LEGEND / LEGENDE ISSUED FOR TENDER 03/25/2015
04 DOCUMENT DE SOUMISSION 25 MARS, 2015
X/X(#)' 03 ISSUED FOR 99% REVIEW 03/25/2015
. 06 MARS, 2015
L 1 1 ] STRETCHER COURSE - REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES DOCUMENT A 99%, A FAIRE REVISER
DRAWINGS. 02 ISSUED FOR’A 33% N 10;/;:6\//228?5
RANG EN PANNERESSE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DETAILS xxx DANS LES DESSINS :’:;Z‘;’;E:LR 36:' FAIRE REVISER s '20 -
. 1 1
Y/Y(#)' DE LA SERIE DE CHARPENTE. 01 DOCUMENT A 33%, A FAIRE REVISER|03 FEV. 2015
|I|I|:|I|I| ROWLOCK COURSE - REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS. revision date
RANG EN BOUTISSE DE CHAMP - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DETAILS xxx DANS LES :
DESSINS DE LA SERIE DE CHARPENTE. A ;’etj‘ﬂ Serail n
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