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KEY PLAN /  PLAN CLÉ

GENERAL NOTESNOTES GÉNÉRALES

LEGEND /  LÉGENDE

X / X(#):  
STRETCHER COURSE -  REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES
DRAWINGS.
RANG EN PANNERESSE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES DESSINS
DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

Y / Y(#):
ROWLOCK COURSE - REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES
DRAWINGS.
RANG EN BOUTISSE DE CHAMP - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES
DESSINS DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

Z / Z(#):
SOLDIER COURSE . REPLACE BRICKS AS PER DETAILS  xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.
RANG EN PALISSADE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES DESSINS
DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.
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A-403
ÉLÉVATION DU SUD  - PAVILLON 300 BLOCK- SOUTH ELEVATION - 1, PROMENADE DU PORTAGE

1:200

SCALE / ÉCHELLE - 
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A-403
ÉLÉVATION DE L'OUEST  - PAVILLON 300 BLOCK- WEST ELEVATION  -  1, PROMENADE DU PORTAGE

1:150
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A-403
ÉLÉVATION DE L'EST  - PAVILLON 300 BLOCK- EAST ELEVATION - 1, PROMENADE DU PORTAGE

1:150
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DRAWING NOTESNOTES DU DESSIN

1 PROTECT EXISTING WINDOWS

AGAINST DAMAGE CAUSED BY

WORK WITHIN THIS CONTRACT

2 EXISTING PROTECTION BARRIERS

NOT SHOWN FOR CLARITY.

REFER PLAN ON A100 FOR

LOCATION.

EXISTING BARRIERS TO REMAIN.

3 TYPICAL WORK AND DESCRIPTION

LOCATIONS.

REFER TO LEGEND AND

STRUCTURAL DRAWINGS

FOR REPAIR TYPES

4 STANDARD BRICK VENEER

CONSTRUCTION TO SECOND LEVEL

5 PRECAST  BRICK PANEL

CONSTRUCTION SECOND LEVEL

TO ROOF

REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS FOR REPAIR TYPES AND PROCEDURES.

SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX DE

RÉPARATION ET LES PROCÉDURES S'Y RATTACHANT.

TOTAL BRICK REPAIR FOR THIS ELEVATION

RÉPARER L'ENSEMBLE DE LA BRIQUE PRÉSENTÉE DANS CETTE ÉLÉVATION.

TYPE 1  222

TYPE 2    3

TYPE 3    9

TOTAL BRICKS    234   FACTORING 2:1 REPLACEMENT TOTAL 702

NOMBRE TOTAL DE BRIQUES : 234; ICI, L'ON SE DOIT DE TENIR COMPTE D'UN

FACTEUR DE REMPLACEMENT DE 2 DANS 1; TOTAL = 702

ELEVATIONS

BLOCK 300; EAST, WEST

NORTH AND SOUTH

4
A-403

SCALE / ÉCHELLE - 
4

A-403
ÉLÉVATION DU NORD  - PAVILLON 300 BLOCK- NORTH ELEVATION  -  1, PROMENADE DU PORTAGE

1:150

.1 AN “X”, "Y" OR "Z" ON THE

ELEVATIONS SHOWS A LOCATION

OF FRACTURED BRICKS FOUND

DURING THE LAST BRICK SURVEY

CARRIED OUT IN 2014 by JOHN G.

COOKE AND ASSOCIATES. "X(#)",

"Y(#)" OR "Z(#)" REPRESENTS A

CLUSTER OF BRICKS. "X" OR "X(#)"

SHOWS TYPE 1 BRICK REPAIR. "Y"

OR "Y(#)" SHOWS TYPE 2 BRICK

REPAIR. "Z" OR "Z(#)" SHOWS TYPE 3

BRICK REPAIR.  THE AMOUNT OF

BRICKS ALLOWED IN THE

CONTRACT PER TYPE PER ZONE IS

SHOWN AT THE BOTTOM OF THE

ELEVATIONS. PROCEED WITH THE

WORK FROM THE TOP OF THE ZONE

PROGRESSING TOWARD THE

BOTTOM.

.2 AN ALLOWANCE FOR ADDITIONAL 

BRICK REPLACEMENT HAS BEEN 

INCLUDED IN THE TOTAL AMOUNT 

OF BRICK REPLACEMENT. THE 

TOTAL AMOUNT OF BRICK 

REPLACEMENT WILL INCLUDE THE

NOTED LOCATIONS IN THE 

ELEVATION DRAWINGS, ADDITIONAL

BRICKS IDENTIFIED BY A 

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

DURING REVIEW, AND SOME 

ADDITIONAL BROKEN BRICKS 

DURING THE REMOVAL PROCESS 

DUE TO THE VERY HARD MORTAR.

USE CARE TO MINIMIZE BREAKAGE

DURING REMOVAL.

.3 ON A WEEKLY BASIS, PROVIDE A

COUNT, PER TYPE PER ZONE, OF

REPLACED BRICKS TO THE

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

.4   THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE

FOR REGULAR INSPECTIONS BY A 

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE,

INCLUDING COORDINATING ACCESS

TO SWING STAGE DROPS AS 

REQUIRED. PROVIDE FOR ONE (1) 

OF THE CONTRACTOR'S SWING 

STAGE OPERATORS TO 

ACCOMPANY THE DEPARTMENTAL

REPRESENTATIVE DURING THE 

INSPECTIONS. THE INSPECTIONS 

WILL OCCUR WITHIN REGULAR 

WORKING HOURS. THE 

CONTRACTOR SHOULD ANTICIPATE:

- AT ELEVATION 207 & 208: ONE (1) 

TO TWO (2) INSPECTIONS AT EVERY

SWING STAGE DROP, WITH A TOTAL

COMBINED AVERAGE TIME OF 

THREE (3) HOURS PER SWING 

STAGE DROP.

- AT ALL OTHER ELEVATIONS: AN 

AVERAGE OF EIGHT (8) HOURS PER

WEEK FOR PERIODIC REVIEW.

.5 BRICKS TO BE RESET AS SHOWN

ON DETAILS IN STRUCTURAL

SERIES DRAWINGS

.1 LES LETTRES 'X', 'Y' OU 'Z' ET RETROUVÉES DANS LES

ÉLÉVATIONS REPRÉSENTENT DES POINTS Où L'ON A RETROUVÉ

DES BRIQUES FRACTURÉES AU COURS DE LA DERNIÈRE

ENQUÊTE SUR LES BRIQUES, CETTE ENQUÊTE AYANT ÉTÉ MENÉE

EN 2014 PAR LA SOCIÉTÉ JOHN G. COOKE AND ASSOCIATES. LES

LETTRES 'X'(#), 'Y'(#) OU 'Z'(#) REPRÉSENTENT UN

REGROUPEMENT DE BRIQUES. LA LETTRE 'X' OU 'X(#)'

REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE

1. LA LETTRE 'Y' OU 'Y(#)' REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE

RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE 2. LA LETTRE 'Z' OU 'Z(#)'

REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE

3. LES QUANTITÉS DE BRIQUES ACCORDÉES DANS LE CONTRAT

ET CE, SELON LE TYPE DE BRIQUES ET PAR ZONE, SONT

PRÉSENTÉES À MÊME LA PARTIE INFÉRIEURE DES ÉLÉVATIONS.

ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE RÉPARATION, EN PARTANT

D'EN HAUT DE LA ZONE ET EN POURSUIVANT LE TOUT VERS LE

BAS.

.2 UNE ALLOCATION POUR LE REMPLACEMENT DE BRIQUES

ADDITIONNELLES A ÉTÉ PRÉVUE DANS LE MONTANT TOTAL DES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE. LE MONTANT TOTAL

POUR LE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE DEVRA INCLURE LES

EMPLACEMENTS ANNOTÉS DANS LES DESSINS D'ÉLÉVATIONS,

LES BRIQUES ADDITIONNELLES IDENTIFIÉES PAR UN

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AU COURS DE SON EXAMEN ET

CERTAINES BRIQUES ADDITIONNELLES ET BRISÉES DURANT LE

PROCESSUS D'ENLÈVEMENT ET CE, EN RAISON DE LA DURETÉ

PRONONCÉE DU MORTIER. AU COURS DES TRAVAUX

D'ENLÈVEMENT, PRENDRE SOIN DE GARDER AU MINIMUM LA

BRISURE DES BRIQUES.

.3 SUR UNE BASE HEBDOMAIRE, EFFECTUER UN COMPTE DU

NOMBRE DE BRIQUES REMPLACÉES ET SOUMETTRE LE TOUT À

L'EXAMEN DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. LE COMPTE DES

BRIQUES À REMPLACER DEVRA AUSSI TENIR COMPTE DES TYPES

ET DES ZONES.

.4   L'ENTREPRENEUR DEVRA TENIR COMPTE D'INSPECTIONS

RÉGULIÈRES ET DEVANT ÊTRE RÉALISÉES PAR UN

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET CE, COMPTE TENU DE LA

COORDINATION DE L'ACCÈS AUX ENSEMBLES DE

SURBAISSEMENT PAR ÉCHAFAUDAGES VOLANTS, SELON LES

BESOINS. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'OFFRIR AU

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE LES SERVICES D'UN DE SES

OPÉRATEURS D'ÉCHAFAUDAGES VOLANTS POUR

L'ACCOMPAGNER AU COURS DES INSPECTIONS. LES

INSPECTIONS SE RÉALISERONT DURANT LES HEURES NORMALES

DE TRAVAIL. L'ENTREPRENEUR SE DEVRAIT D'ANTICIPER CE QUI

SUIT :

- AUX ÉLÉVATIONS 207 ET 208 : UNE (1) OU DEUX (2) INSPECTIONS

À L'EMPLACEMENT DE CHAQUE ENSEMBLE DE SURBAISSEMENT

PAR ÉCHAFAUDAGES VOLANTS, AVEC UNE DURÉE COMBINÉE

MOYENNE ET TOTALE DE TROIS (3) HEURES PAR SURBAISSEMENT

EN ÉCHAFAUDAGE VOLANT.

- À TOUTES LES AUTRES ÉLÉVATIONS : UNE MOYENNE DE HUIT (8)

HEURES PAR SEMAINE ET CE, À DES FINS DE RÉVISIONS

PÉRIODIQUES.

.5 REMONTER LES BRIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LES DÉTAILS

PRÉSENTÉS DANS LES DESSINS DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

1

PROTÉGER LES FENÊTRES EXISTANTES CONTRE TOUT DOMMAGE

POUVANT ÊTRE CAUSÉ PAR LES TRAVAUX FAISANT PARTIE DU

PRÉSENT CONTRAT.

2

LES BARRIÈRES EXISTANTES DE PROTECTION NE SONT PAS

PRÉSENTÉES ICI, AFIN DE GARDER LE DESSIN LE PLUS CLAIR

POSSIBLE. SE REPORTER AU PLAN DU DESSIN A100 AFIN DE

RETROUVER L'EMPLACEMENT. CONSERVER LES BARRIÈRES

EXISTANTES.

3 EMPLACEMENT DE TRAVAUX TYPIQUES ET DESCRIPTION. SE

REPORTER À LA LÉGENDE ET AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN

DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX DE RÉPARATION.

4

CONSTRUCTION À PLACAGE EN BRIQUES STANDARD, JUSQU'AU

NIVEAU DU DEUXIÈME ÉTAGE

5 CONSTRUCTION DE PANNEAUX EN BRIQUES ET DE TYPE

PRÉFABRIQUÉ, DU DEUXIÈME ÉTAGE JUSQU'AU NIVEAU DU TOIT

ÉLÉVATIONS - PAVILLON 300 -

À L'EST, À L'OUEST, AU NORD

ET AU SUD


