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KEY PLAN /  PLAN CLÉ

GENERAL NOTESNOTES GÉNÉRALES

LEGEND /  LÉGENDE

X / X(#):  
STRETCHER COURSE -  REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES
DRAWINGS.
RANG EN PANNERESSE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES DESSINS
DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

Y / Y(#):
ROWLOCK COURSE - REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.
RANG EN BOUTISSE DE CHAMP - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES
DESSINS DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

Z / Z(#):
SOLDIER COURSE . REPLACE BRICKS AS PER DETAILS  xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.
RANG EN PALISSADE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DÉTAILS xxx DANS LES DESSINS DE
LA SÉRIE DE CHARPENTE.

A-408

DRAWING NOTESNOTES DU DESSIN

1 PROTECT EXISTING WINDOWS

AGAINST DAMAGE CAUSED BY

WORK WITHIN THIS CONTRACT

REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS FOR REPAIR TYPES AND PROCEDURES.

SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX DE

RÉPARATION ET LES PROCÉDURES S'Y RATTACHANT.

2 TYPICAL WORK AND DESCRIPTION

LOCATIONS.

REFER TO LEGEND AND

STRUCTURAL DRAWINGS

FOR REPAIR TYPES

3 STANDARD BRICK VENEER

CONSTRUCTION TO SECOND LEVEL

4 PRECAST  BRICK PANEL

CONSTRUCTION SECOND LEVEL

TO ROOF

TOTAL BRICK REPAIR FOR THIS ELEVATION

RÉPARER L'ENSEMBLE DE LA BRIQUE PRÉSENTÉE DANS CETTE ÉLÉVATION.

TYPE 1  179

TYPE 2     4

TYPE 3     8

TOTAL BRICKS   191   FACTORING 2:1 REPLACEMENT TOTAL 573

NOMBRE TOTAL DE BRIQUES : 191; ICI, L'ON SE DOIT DE TENIR COMPTE D'UN

FACTEUR DE REMPLACEMENT DE 2 DANS 1; TOTAL = 573

ELEVATIONS

BLOCK 100

SOUTH SECTION

1
A-408

SCALE / ÉCHELLE - 
1

A-408
ÉLÉVATION DU SUD  - PAVILLON 100 BLOCK - SOUTH ELEVATION  -  25, rue EDDY St.

1:150

.1 AN “X”, "Y" OR "Z" ON THE

ELEVATIONS SHOWS A LOCATION

OF FRACTURED BRICKS FOUND

DURING THE LAST BRICK SURVEY

CARRIED OUT IN 2014 by JOHN G.

COOKE AND ASSOCIATES. "X(#)",

"Y(#)" OR "Z(#)" REPRESENTS A

CLUSTER OF BRICKS. "X" OR "X(#)"

SHOWS TYPE 1 BRICK REPAIR. "Y"

OR "Y(#)" SHOWS TYPE 2 BRICK

REPAIR. "Z" OR "Z(#)" SHOWS TYPE 3

BRICK REPAIR.  THE AMOUNT OF

BRICKS ALLOWED IN THE

CONTRACT PER TYPE PER ZONE IS

SHOWN AT THE BOTTOM OF THE

ELEVATIONS. PROCEED WITH THE

WORK FROM THE TOP OF THE ZONE

PROGRESSING TOWARD THE

BOTTOM.

.2 AN ALLOWANCE FOR ADDITIONAL 

BRICK REPLACEMENT HAS BEEN 

INCLUDED IN THE TOTAL AMOUNT 

OF BRICK REPLACEMENT. THE 

TOTAL AMOUNT OF BRICK 

REPLACEMENT WILL INCLUDE THE

NOTED LOCATIONS IN THE 

ELEVATION DRAWINGS, ADDITIONAL

BRICKS IDENTIFIED BY A 

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

DURING REVIEW, AND SOME 

ADDITIONAL BROKEN BRICKS 

DURING THE REMOVAL PROCESS 

DUE TO THE VERY HARD MORTAR.

USE CARE TO MINIMIZE BREAKAGE

DURING REMOVAL.

.3 ON A WEEKLY BASIS, PROVIDE A

COUNT, PER TYPE PER ZONE, OF

REPLACED BRICKS TO THE

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

.4   THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE

FOR REGULAR INSPECTIONS BY A 

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE,

INCLUDING COORDINATING ACCESS

TO SWING STAGE DROPS AS 

REQUIRED. PROVIDE FOR ONE (1) 

OF THE CONTRACTOR'S SWING 

STAGE OPERATORS TO 

ACCOMPANY THE DEPARTMENTAL

REPRESENTATIVE DURING THE 

INSPECTIONS. THE INSPECTIONS 

WILL OCCUR WITHIN REGULAR 

WORKING HOURS. THE 

CONTRACTOR SHOULD ANTICIPATE:

- AT ELEVATION 207 & 208: ONE (1) 

TO TWO (2) INSPECTIONS AT EVERY

SWING STAGE DROP, WITH A TOTAL

COMBINED AVERAGE TIME OF 

THREE (3) HOURS PER SWING 

STAGE DROP.

- AT ALL OTHER ELEVATIONS: AN 

AVERAGE OF EIGHT (8) HOURS PER

WEEK FOR PERIODIC REVIEW.

 

.5 BRICKS TO BE RESET AS SHOWN

ON DETAILS IN STRUCTURAL

SERIES DRAWINGS

.1 LES LETTRES 'X', 'Y' OU 'Z' ET RETROUVÉES DANS LES ÉLÉVATIONS

REPRÉSENTENT DES POINTS Où L'ON A RETROUVÉ DES BRIQUES

FRACTURÉES AU COURS DE LA DERNIÈRE ENQUÊTE SUR LES BRIQUES,

CETTE ENQUÊTE AYANT ÉTÉ MENÉE EN 2014 PAR LA SOCIÉTÉ JOHN G.

COOKE AND ASSOCIATES. LES LETTRES 'X'(#), 'Y'(#) OU 'Z'(#) REPRÉSENTENT

UN REGROUPEMENT DE BRIQUES. LA LETTRE 'X' OU 'X(#)' REPRÉSENTE UN

OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE 1. LA LETTRE 'Y' OU 'Y(#)'

REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE DE TYPE 2. LA

LETTRE 'Z' OU 'Z(#)' REPRÉSENTE UN OUVRAGE DE RÉPARATION DE BRIQUE

DE TYPE 3. LES QUANTITÉS DE BRIQUES ACCORDÉES DANS LE CONTRAT ET

CE, SELON LE TYPE DE BRIQUES ET PAR ZONE, SONT PRÉSENTÉES À MÊME

LA PARTIE INFÉRIEURE DES ÉLÉVATIONS. ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE

RÉPARATION, EN PARTANT D'EN HAUT DE LA ZONE ET EN POURSUIVANT LE

TOUT VERS LE BAS.

.2 UNE ALLOCATION POUR LE REMPLACEMENT DE BRIQUES ADDITIONNELLES A

ÉTÉ PRÉVUE DANS LE MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE

LA BRIQUE. LE MONTANT TOTAL POUR LE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE

DEVRA INCLURE LES EMPLACEMENTS ANNOTÉS DANS LES DESSINS

D'ÉLÉVATIONS, LES BRIQUES ADDITIONNELLES IDENTIFIÉES PAR UN

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AU COURS DE SON EXAMEN ET CERTAINES

BRIQUES ADDITIONNELLES ET BRISÉES DURANT LE PROCESSUS

D'ENLÈVEMENT ET CE, EN RAISON DE LA DURETÉ PRONONCÉE DU MORTIER.

AU COURS DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT, PRENDRE SOIN DE GARDER AU

MINIMUM LA BRISURE DES BRIQUES.

.3 SUR UNE BASE HEBDOMAIRE, EFFECTUER UN COMPTE DU NOMBRE DE

BRIQUES REMPLACÉES ET SOUMETTRE LE TOUT À L'EXAMEN DU

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. LE COMPTE DES BRIQUES À REMPLACER

DEVRA AUSSI TENIR COMPTE DES TYPES ET DES ZONES.

.4   L'ENTREPRENEUR DEVRA TENIR COMPTE D'INSPECTIONS RÉGULIÈRES ET

DEVANT ÊTRE RÉALISÉES PAR UN REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET CE,

COMPTE TENU DE LA COORDINATION DE L'ACCÈS AUX ENSEMBLES DE

SURBAISSEMENT PAR ÉCHAFAUDAGES VOLANTS, SELON LES BESOINS.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'OFFRIR AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE

LES SERVICES D'UN DE SES OPÉRATEURS D'ÉCHAFAUDAGES VOLANTS POUR

L'ACCOMPAGNER AU COURS DES INSPECTIONS. LES INSPECTIONS SE

RÉALISERONT DURANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRAIT D'ANTICIPER CE QUI SUIT :

- AUX ÉLÉVATIONS 207 ET 208 : UNE (1) OU DEUX (2) INSPECTIONS À

L'EMPLACEMENT DE CHAQUE ENSEMBLE DE SURBAISSEMENT PAR

ÉCHAFAUDAGES VOLANTS, AVEC UNE DURÉE COMBINÉE MOYENNE ET

TOTALE DE TROIS (3) HEURES PAR SURBAISSEMENT EN ÉCHAFAUDAGE

VOLANT.

- À TOUTES LES AUTRES ÉLÉVATIONS : UNE MOYENNE DE HUIT (8) HEURES

PAR SEMAINE ET CE, À DES FINS DE RÉVISIONS PÉRIODIQUES.

 

.5 REMONTER LES BRIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LES DÉTAILS PRÉSENTÉS

DANS LES DESSINS DE LA SÉRIE DE CHARPENTE.

1

PROTÉGER LES FENÊTRES EXISTANTES CONTRE TOUT DOMMAGE

POUVANT ÊTRE CAUSÉ PAR LES TRAVAUX FAISANT PARTIE DU

PRÉSENT CONTRAT.

2

LES BARRIÈRES EXISTANTES DE PROTECTION NE SONT PAS

PRÉSENTÉES ICI, AFIN DE GARDER LE DESSIN LE PLUS CLAIR

POSSIBLE. SE REPORTER AU PLAN DU DESSIN A100 AFIN DE

RETROUVER L'EMPLACEMENT. CONSERVER LES BARRIÈRES

EXISTANTES.

3

CONSTRUCTION À PLACAGE EN BRIQUES STANDARD, JUSQU'AU

NIVEAU DU DEUXIÈME ÉTAGE

4 CONSTRUCTION DE PANNEAUX EN BRIQUES ET DE TYPE

PRÉFABRIQUÉ, DU DEUXIÈME ÉTAGE JUSQU'AU NIVEAU DU TOIT

ÉLÉVATIONS -

PAVILLON 100, COUPE

AU SUD


