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Section 01 74 21

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN
MATIERE DE GESTION DES

DECHETS

1.2 EXIGENCES
CONNEXES

1.3 REFERENCES

1.4 DEFINITIONS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant
du Ministere afin de passer en revue le plan et les
objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiere de gestion des déchets
est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets
de construction/démolition vers des décharges. Fournir
au Représentant du Ministere les documents certifiant
que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont
été mises en application.

Exercer un contrdle maximal des déchets de construction
solides.

Protéger 1'environnement et prévenir les dommages 1iés
a la pollution de l'environnement.

Section 02 81 01 Matieres dangereuses.

Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa), Systeme
d'évaluation des batiments écologiques pour nouvelles
constructions et rénovations importantes, LEED
Canada-NC, version 1.0, décembre 2004.

Matiéres non dangereuses de classe III : Déchets de
construction, de rénovation et de démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur
les données du PRD et servant a faire un suivi de
1'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux
déchets effectivement générés par les travaux.
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.10

11

.12

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et
béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS)
Activités de tri, sur le chantier méme, des déchets
réutilisables/réemployables et recyclables, destinées
a assurer le classement de ceux-ci dans les catégories
appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau
pouvant étre récupéré a la fin de son cycle de vie et
transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation
de déchets et de matériaux usagés, destiné a permettre
leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage,
le traitement et la reconstitution de déchets solides
et autres matieéres ou matériaux mis au rebut, destinées
a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme
différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un
produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit

.1 La récupération des produits et des matériaux
pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par des
travaux de modernisation d'une structure ou d'un
ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur
revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une
utilisation ultérieure.

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de
matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des
matériaux de construction porteurs et non porteurs au
cours de travaux de déconstruction ou de démontage de
structures industrielles, commerciales ou
institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de
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.13

.14

.15
1.5 DOCUMENTS -1
1.6 DOCUMENTS ET -1

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE POUR
APPROBATION/ INFORMATI
ON

produits et de matériaux de rebut des le moment ou ils
deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits
et des matériaux dont un batiment est constitué. L'AD
englobe 1'évaluation, en volume et en masse, des
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés
par la construction, la rénovation, la déconstruction
ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD)
Représentant de 1l'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des
déchets et de la coordination des exigences concernant
les rapports, les documents et les échantillons a
soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit
dans lequel sont étudiées les opportunités de
réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets
(annexe B) . Le PRD est fondé sur les données indiquées
sur la fiche de contrbéle des déchets (annexe A).

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun
des documents ci-apres

.1 audit des déchets;

2 plan de réduction des déchets;

.3 plan de tri des déchets a la source;

4 Annexes A, B, C, D et E établies pour le projet.

Soumettre les documents et les échantillons requis,
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des
travaux

.1 Deux (2) exemplaires de 1'audit des déchets (AD,
annexe A).

.2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des
déchets (PRD, annexe B).

.3 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets de
démolition (ADD, annexe C).

.4 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse
colits-revenus (PACR, annexe D).

.5 Deux (2) exemplaires de la description du

programme de tri des déchets a la source (PTDS).
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1.7 AUDIT DES DECHETS
(AD)

1.8 PLAN DE
REDUCTION DES DECHETS

(PRD)

.1

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des
déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi,
recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

.1 Fournir les recus, les billets de pesée, les
lettres de voiture ainsi que les quantités et les types
de matériaux de rebut réutilisés/réemployés,
recueillis péle-méle et triés hors du chantier ou
éliminés.

.2 Pour chaque matériau de rebut généré par le
projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé,
indiquer la gquantité en tonnes, le nombre, le type et
la grosseur ainsi que la destination.

.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le
projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la
quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge,
de l'incinérateur ou de la station de transfert.

Effectuer 1'AD avant le début des travaux.
Préparer 1'AD (annexe A).
Consigner sur 1'AD (annexe A) la teneur des matériaux

ou des produits utilisés en matériaux ou produits
recyclés ou réutilisés/réemployés.

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter

.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
.2 Les techniques et la séquence de
déconstruction/démontage.

.3 Le calendrier des travaux de
déconstruction/démontage.

.4 L'emplacement.

.5 Les mesures de sécurité.

.6 Les mesures de protection.

.7 L'indication précise des aires de stockage.

.8 Les détails relatifs a la manutention et a
l'enléevement des matériaux de rebut.

.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront

récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui
seront mis en décharge.
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.3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniere
que les différentes actions soient assorties de
priorités qui respectent la hiérarchie des 3R,
c'est-a-dire, dans 1l'ordre décroissant d'importance,
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

.5 A partir des données indiquées sur 1'AD, repérer les
possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi
ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le
chantier, a un endroit ou les travailleurs pourront
en prendre connaissance.

.7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets;
déterminer les contraintes existantes et développer
des stratégies qui permettront de les éliminer.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire
un rapport; indiquer le volume total de matériaux de
rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le
collit de l'opération.

1.9 AUDIT DES DECHETS

DE DEMOLITION (ADD) .1 Préparer 1'ADD avant le début des travaux.
.2 Remplir 1'ADD (annexe C).
.3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de

rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur

élimination.
1.10 PLAN D'ANALYSE
COGTS—REVENUS .1 Préparer un PACR (annexe D).
(PACR)
1.11 PROGRAMME DE TRI .1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
DES DECHETS A LA SOURCE , ) o )
(PTDS) .2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant

du Ministeére et avec l'autorisation de ce dernier,
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1.12 SITE DE

TRAITEMENT DES DECHETS

1.13 STOCKAGE,
MANUTENTION ET
PROTECTION

DES MATERIAUX

mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations
nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker
les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés
les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera
facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou
ils subiront le moins de dommage possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés,
manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués
a l'état trié.

.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés [vers l'installation approuvée et
autorisée de recyclage] [chez les utilisateurs de
matériaux de rebut a recycler].

Les matériaux de rebut doivent étre collectés,
manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués
a 1l'état non trié.

.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
expédiés vers [un site exploité en vertu d'un
certificat d'approbation] [les lieux du Maitre de
1l'ouvrage].

.2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en
catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.

Sans objet.

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du
Ministére les matériaux de rebut récupérés en vue de
leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
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1.14 ELIMINATION
DES DECHETS

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui
doivent étre évacués deviennent la propriété de
1'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les
éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments
récupérables. Transporter et livrer les éléments non
récupérables a l1l'installation d'élimination
autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis,
doivent étre protégés contre les déplacements et les
dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la
sécurité du batiment risque d'étre compromise, cesser
les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant du Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux
superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés
ou obstrués; protéger les installations électriques
et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux
de rebut générés par le démontage des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut
destinés a étre récupérés et recyclés, conformément
aux conditions d'acceptation des installations
désignées.

.1 I1 est recommandé de trier les matériaux de rebut
a la source.

.2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis
péle-méle vers une installation de traitement a
l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
.3 Fournir une lettre de transport des matériaux
de rebut triés.

I1 est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

I1 est interdit de jeter des déchets, des matieres
volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures
ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans
un égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction,
indiquant ce qui suit
.1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
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.2 Le type de déchets placés dans chagque bac.
.3 Le tonnage total de déchets générés.
.4 Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.
.5 La destination des déchets qui seront

1.15 UTILISATION DES
LIEUX ET
DES INSTALLATIONS

1.16 CALENDRIER
DES TRAVAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

DEMOLITION SELECTIVE

réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure
de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la
destination et les quantités de chaque type de matériau
de rebut identifié dans 1l'audit préalable a la
déconstruction.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a
l'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies
par les personnes responsables de l'installation
existante et ce, a 1l’approbation du Représentant du
Ministere.

Coordonner la gestion des déchets avec les autres
activités afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.

Sans objet.
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.1 Enlévement de matériaux de toiture.

3.2 GENERALITES

3.3 NETTOYAGE

3.4 VALORISATION
DES DECHETS

Type de matériaux de rebut

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux
reglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis
évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en
ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent
étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer
aux endroits indiqués.

En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux
de rebut du flux général de déchets et les mettre en
tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l'autorisation du Représentant du Ministere et
conformément aux reglements pertinents en matiere de
sécurité incendie.

.1 Identifier les contenants ou les aires de mise
en dépodt.
.2 Fournir les instructions concernant les

pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux
fins de réutilisation/réemploi, récupérés aux fins de
recyclage, réutilisables/réemployables, recyclables
est interdite.

Déchets de démolition

Pourcentage recommandé Pourcentage réel de

de valorisation valorisation
Brique 100 [ ]
Eléments métalliques 100 [ ]
Eléments en bois (non 100 [ ]

contaminés)
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Autres [ 1
.4 Déchets de construction
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé Pourcentage réel de
de valorisation valorisation
Carton 100 [ ]
Emballages en plastique 100 [ ]
Gravats 100 [ ]
Eléments en acier 100 [ ]
Eléments en bois (non 100 [ ]
contaminés)
Autres [ 1
3.5 AUDIT DES DECHETS
.1 Annexe A - Audit des déchets (AD)
(AD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Catégorie Quantité Pourcenta Quantité Point de Pourcenta Pourcenta
de de ge totale de génératio ge de ge de
matériaux matériaux estimatif déchets n matériaux matériaux
regus de (unité) recyclés réutilisé
(unité) déchets s/
réemployé

S

Eléments
en bois et
en
plastique
- Descri
ption
Chutes
Palettes
gauchies
Emballage
s en
plastique
Emballage
s en
carton
Autres

Eléments
en bois
Eléments
métalliqu
es

Autres
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3.6 PLAN DE

REDUCTION DES DECHETS

(PRD)

(1)
Catégori
e de
matériau
X

(2)
Personne
s
responsa
bles

Annexe B

(3) (4) Quantité (5) Quantité

Quantité Quantité réelle Quantité réelle
totale prévue prévue

de de de

déchets déchets déchets

(unités) réutilis recyclés
és/ (unité)
réemploy
és
(unité)

(6)
Destinat
ion des
matériau
X

Eléments
en bois
et en
plastiqu
e—- Descr
iption
Chutes/
Rognures
Palettes
gauchies
Emballag
es en
plastiqu
e
Emballag
es en
carton
Autres

Eléments
en bois
Eléments
métalliqg
ues
Autres

3.7 AUDIT DES DECHETS
DE DEMOLITION (ADD)

.1

Annexe C - Audit des déchets de démolition

(ADD)
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(1)
Descripti
on des
matériaux

(2)
Quantité

(3)
Unité

(4)
Total

(5)
Volume
(cumul.)

(6)
Poids
(cumul.)

(7)
Observati
ons et
hypothese
s

Eléments
en bois
Poteaux
en bois
Eléments
en
contrepla
qué
Plinthes
- Bois

3.8 PLAN D'ANALYSE
COUTS-REVENUS
(PACR)

(1)
Description
des
matériaux

(2)

totale

Quantité

(unité)

Annexe D - Plan d'analyse colts-revenus (PACR)

(3)
Volume
(cumul)

(4) Poids
(cumul)

(5)
Colit/revenu
d'éliminati

on (+/-) $

( 6)
Sous-total
par
catégorie

(+/-) $

Eléments en
bois
Eléments en
contreplaqu
é

3.9 PRINCIPALES
AUTORITES EN
ENVIRONNEMENT AU SEIN
DES GOUVERNEMENTS
FEDERAL ET
PROVINCIAUX

Province

Annexe E - Principales autorités gouvernementales en
environnement

Adresse Renseignements

généraux

Télécopieur

Quebec

416-323-4321
800-565-4923

Ministere de
1'Environnement et
de Faune, Siege
social 150, boul,

416-323-4682
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René-Lévesque Est
Québec QC

G1R 4Y1

Conseil de
conservation et de
l'environnement
800, place
d'Youville,

19%e

Québec QC

G1lR 3P4



