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A LES LETTRES 'X, 'Y' OU 'Z' ET RETROUVEES DANS LES ELEVATIONS

REPRESENTENT DES POINTS Ou L'ON A RETROUVE DES BRIQUES
FRACTUREES AU COURS DE LA DERNIERE ENQUETE SUR LES BRIQUES,
CETTE ENQUETE AYANT ETE MENEE EN 2014 PAR LA SOCIETE JOHN G.
COOKE AND ASSOCIATES. LES LETTRES 'X'(#), 'Y'(#) OU 'Z'(#) REPRESENTENT
UN REGROUPEMENT DE BRIQUES. LA LETTRE 'X' OU 'X(#)' REPRESENTE UN
OUVRAGE DE REPARATION DE BRIQUE DE TYPE 1. LA LETTRE 'Y' OU 'Y (#)'
REPRESENTE UN OUVRAGE DE REPARATION DE BRIQUE DE TYPE 2. LA
LETTRE 'Z' OU 'Z(#) REPRESENTE UN OUVRAGE DE REPARATION DE BRIQUE
DE TYPE 3. LES QUANTITES DE BRIQUES ACCORDEES DANS LE CONTRAT ET
CE, SELON LE TYPE DE BRIQUES ET PAR ZONE, SONT PRESENTEES A MEME
LA PARTIE INFERIEURE DES ELEVATIONS. ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE

REPARATION, EN PARTANT D'EN HAUT DE LA ZONE ET EN POURSUIVANT LE
TOUT VERS LE BAS.

2 UNE ALLOCATION POUR LE REMPLACEMENT DE BRIQUES ADDITIONNELLES A

ETE PREVUE DANS LE MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DE LA BRIQUE. LE MONTANT TOTAL POUR LE REMPLACEMENT DE LA BRIQUE

DEVRA INCLURE LES EMPLACEMENTS ANNOTES DANS LES DESSINS
D'ELEVATIONS, LES BRIQUES ADDITIONNELLES IDENTIFIEES PAR UN
REPRESENTANT DU MINISTERE AU COURS DE SON EXAMEN ET CERTAINES
BRIQUES ADDITIONNELLES ET BRISEES DURANT LE PROCESSUS
D'ENLEVEMENT ET CE, EN RAISON DE LA DURETE PRONONCEE DU MORTIER.

AU COURS DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT, PRENDRE SOIN DE GARDER AU
MINIMUM LA BRISURE DES BRIQUES.

3 SUR UNE BASE HEBDOMAIRE, EFFECTUER UN COMPTE DU NOMBRE DE

BRIQUES REMPLACEES ET SOUMETTRE LE TOUT A L'EXAMEN DU

REPRESENTANT DU MINISTERE. LE COMPTE DES BRIQUES A REMPLACER
DEVRA AUSSI TENIR COMPTE DES TYPES ET DES ZONES.

4 L'ENTREPRENEUR DEVRA TENIR COMPTE D'INSPECTIONS REGULIERES ET

DEVANT ETRE REALISEES PAR UN REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE,
COMPTE TENU DE LA COORDINATION DE L'ACCES AUX ENSEMBLES DE
SURBAISSEMENT PAR ECHAFAUDAGES VOLANTS, SELON LES BESOINS.
L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'OFFRIR AU REPRESENTANT DU MINISTERE

LES SERVICES D'UN DE SES OPERATEURS D'ECHAFAUDAGES VOLANTS POUR
L'ACCOMPAGNER AU COURS DES INSPECTIONS. LES INSPECTIONS SE

REALISERONT DURANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL.
L'ENTREPRENEUR SE DEVRAIT D'ANTICIPER CE QUI SUIT :

- AUX ELEVATIONS 207 ET 208 : UNE (1) OU DEUX (2) INSPECTIONS A
L'EMPLACEMENT DE CHAQUE ENSEMBLE DE SURBAISSEMENT PAR

ECHAFAUDAGES VOLANTS, AVEC UNE DUREE COMBINEE MOYENNE ET

TOTALE DE TROIS (3) HEURES PAR SURBAISSEMENT EN ECHAFAUDAGE
VOLANT.

- ATOUTES LES AUTRES ELEVATIONS : UNE MOYENNE DE HUIT (8) HEURES
PAR SEMAINE ET CE, A DES FINS DE REVISIONS PERIODIQUES.

.5 REMONTER LES BRIQUES EN CONFORMITE AVEC LES DETAILS PRESENTES

DANS LES DESSINS DE LA SERIE DE CHARPENTE.

I* Publics Works and Travaux publics et

Government Services  services gouvernementaux
Canada Canada

AN “X”, "Y" OR "Z" ON THE
ELEVATIONS SHOWS A LOCATION
OF FRACTURED BRICKS FOUND
DURING THE LAST BRICK SURVEY

Canada

CARRIED OUT IN 2014 by JOHN G.
COOKE AND ASSOCIATES. "X(#)",
"Y(#)" OR "Z(#)" REPRESENTS A
CLUSTER OF BRICKS. "X" OR "X(#)"

National Centre of Expertise
Architectural and Engineering Services
Real Property Services Branch

SHOWS TYPE 1 BRICK REPAIR. "Y"
OR "Y(#)" SHOWS TYPE 2 BRICK
REPAIR. "Z" OR "Z(#)" SHOWS TYPE 3
BRICK REPAIR. THE AMOUNT OF
BRICKS ALLOWED IN THE
CONTRACT PER TYPE PER ZONE IS
SHOWN AT THE BOTTOM OF THE
ELEVATIONS. PROCEED WITH THE
WORK FROM THE TOP OF THE ZONE
PROGRESSING TOWARD THE
BOTTOM.

Centre d’expertise national
Services darchitecture et genie N
Dire¢tion generale des services immobiliers

AN ALLOWANCE FOR ADDITIONAL
BRICK REPLACEMENT HAS BEEN
INCLUDED IN THE TOTAL AMOUNT
OF BRICK REPLACEMENT. THE
TOTAL AMOUNT OF BRICK
REPLACEMENT WILL INCLUDE THE
NOTED LOCATIONS IN THE
ELEVATION DRAWINGS, ADDITIONAL
BRICKS IDENTIFIED BY A
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

Cleland Jardine
Engineering Limited

580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
KANATA, ONTARIO, K2L 4B9
TEL. (613)591-1533 FAX (613)591-1703

EMAIL: mail@clelandjardine.com

DURING REVIEW, AND SOME
ADDITIONAL BROKEN BRICKS
DURING THE REMOVAL PROCESS
DUE TO THE VERY HARD MORTAR.
USE CARE TO MINIMIZE BREAKAGE
DURING REMOVAL.

ON A WEEKLY BASIS, PROVIDE A
COUNT, PER TYPE PER ZONE, OF
REPLACED BRICKS TO THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE

COLE+Associates

ARCHITECTS INC

FOR REGULAR INSPECTIONS BY A
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE,
INCLUDING COORDINATING ACCESS
TO SWING STAGE DROPS AS
REQUIRED. PROVIDE FOR ONE (1)
OF THE CONTRACTOR'S SWING
STAGE OPERATORS TO
ACCOMPANY THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE DURING THE
INSPECTIONS. THE INSPECTIONS
WILL OCCUR WITHIN REGULAR
WORKING HOURS. THE
CONTRACTOR SHOULD ANTICIPATE:

- AT ELEVATION 207 & 208: ONE (1)
TO TWO (2) INSPECTIONS AT EVERY

10, WELLINGTON [

SWING STAGE DROP, WITH A TOTAL
COMBINED AVERAGE TIME OF
THREE (3) HOURS PER SWING
STAGE DROP.

- AT ALL OTHER ELEVATIONS: AN
AVERAGE OF EIGHT (8) HOURS PER
WEEK FOR PERIODIC REVIEW.

BRICKS TO BE RESET AS SHOWN
ON DETAILS IN STRUCTURAL
SERIES DRAWINGS
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@ TRAVAUX A REALISER A L'INTERIEUR DE ZONES DE TRAVAUX DE LA PLUS

HAUTE PRIORITE ET CE, AVANT D'ATTAQUER TOUTES LES AUTRES FAGADES DU

BATIMENT.

@ QUAI DE CHARGEMENT EXISTANT, DEVANT DEMEURER A L'ETAT

OPERATIONNEL. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PROTEGER
CETTE ZONE CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT.

@ PROTEGER LES FENETRES EXISTANTES CONTRE TOUT DOMMAGE

POUVANT ETRE CAUSE PAR LES TRAVAUX FAISANT PARTIE DU PRESENT
CONTRAT.

@ LES BARRIERES EXISTANTES DE PROTECTION NE SONT PAS PRESENTEES ICl,
AFIN DE GARDER LE DESSIN LE PLUS CLAIR POSSIBLE. SE REPORTER AU PLAN

DU DESSIN A100 AFIN DE RETROUVER L'EMPLACEMENT. CONSERVER LES
BARRIERES EXISTANTES.

@ EMPLACEMENT DE TRAVAUX TYPIQUES ET DESCRIPTION. SE
REPORTER A LA LEGENDE ET AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN
DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX DE REPARATION.

@ CONSTRUCTION A PLACAGE EN BRIQUES STANDARD, JUSQU'AU
NIVEAU DU DEUXIEME ETAGE

@ CONSTRUCTION DE PANNEAUX EN BRIQUES ET DE TYPE
PREFABRIQUE, DU DEUXIEME ETAGE JUSQU'AU NIVEAU DU TOIT

@ @

HIGHEST PRIORITY WORK AREAS
WORK TO BE COMPLETED PRIOR TO
ALL OTHER BUILDING FACES

EXISTING LOADING DOCK

TO REMAIN IN USE. CONTRACTOR
TO PROTECT AREA AGAINST
DAMAGE

PROTECT EXISTING WINDOWS
AGAINST DAMAGE CAUSED BY
WORK WITHIN THIS CONTRACT

EXISTING PROTECTION BARRIERS
NOT SHOWN FOR CLARITY.
REFER PLAN ON A100 FOR
LOCATION.

EXISTING BARRIERS TO REMAIN.

TYPICAL WORK AND DESCRIPTION
LOCATIONS.

REFER TO LEGEND AND
STRUCTURAL DRAWINGS

FOR REPAIR TYPES

STANDARD BRICK VENEER
CONSTRUCTION TO SECOND LEVEL

PRECAST BRICK PANEL

CONSTRUCTION SECOND LEVEL
TO ROOF

LEGEND / LEGENDE
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X X(#):
L | : )l ]  STRETCHER COURSE - REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES
DRAWINGS.
RANG EN PANNERESSE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DETAILS xxx DANS LES DESSINS
DE LA SERIE DE CHARPENTE.
Y IY(#):

mm ROWLOCK COURSE - REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.

RANG EN BOUTISSE DE CHAMP - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DETAILS xxx DANS LES
DESSINS DE LA SERIE DE CHARPENTE.

SOLDIER COURSE . REPLACE BRICKS AS PER DETAILS xxx ON STRUCTURAL SERIES DRAWINGS.
RANG EN PALISSADE - REMPLACER LES BRIQUES SELON LES DETAILS xxx DANS LES DESSINS DE
LA SERIE DE CHARPENTE.

REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS FOR REPAIR TYPES AND PROCEDURES.

SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES TYPES DE TRAVAUX

DE REPARATION ET LES PROCEDURES S'Y RATTACHANT.

TOTAL BRICK REPAIR FOR THIS ELEVATION
REPARER L'ENSEMBLE DE LA BRIQUE PRESENTEE DANS CETTE ELEVATION.
TYPE 1 250
TYPE2 30
TYPE3 14

TOTAL BRICKS 294 FACTORING 2:1 REPLACEMENT TOTAL 882

NOMBRE TOTAL DE BRIQUES : 294; ICI, L'ON SE DOIT DE TENIR COMPTE D'UN FACTEUR DE

REMPLACEMENT DE 2 DANS 1; TOTAL = 882

ISSUED FOR 33% 02/13 2015
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