
     
TPSGC - Réfection GESTION ET ÉLIMINATION Section 01 74 21 
de la brique - LTDLC DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/         Page  1 
Numéro du projet :  DÉMOLITION 
R.068114.011          
 
 
  
PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

 

1.1 OBJECTIFS EN 
MATIÈRE DE GESTION DES 
DÉCHETS 
 
 

.1  Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant 
du Ministère afin de passer en revue le plan et les 
objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets.  

 
.2  L'objectif de TPSGC en matière de gestion des déchets 

est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets 
de construction/démolition vers des décharges. Fournir 
au Représentant du Ministère les documents certifiant 
que des mesures et des procédures exhaustives de 
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ 
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont 
été mises en application.    

 
.3  Exercer un contrôle maximal des déchets de construction 

solides.  
 
.4  Protéger l'environnement et prévenir les dommages liés 

à la pollution de l'environnement.  
 
 
 
 

1.2 EXIGENCES    
 CONNEXES    
 
 

 
.1  Section 02 81 01 Matières dangereuses.  
       
 
 
 

1.3 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), Système 
d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles 
constructions et rénovations importantes, LEED 
Canada-NC, version 1.0, décembre 2004.  

 
 
 
 

1.4 DÉFINITIONS    
 
 

.1  Matières non dangereuses de classe III : Déchets de 
construction, de rénovation et de démolition.  

 
.2  Plan d'analyse coûts-revenus (PACR) : Plan fondé sur 

les données du PRD et servant à faire un suivi de 
l'aspect économique des méthodes utilisées pour la 
gestion des déchets.  

 
.3  Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux 

déchets effectivement générés par les travaux.  
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.4  Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et 

béton exclusivement.  
 
.5  Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : 

Activités de tri, sur le chantier même, des déchets 
réutilisables/réemployables et recyclables, destinées 
à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories 
appropriées.  

 
.6  Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau 

pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et 
transformé en un nouveau produit en vue de sa 
réutilisation ou de son réemploi.  

 
.7  Recycler : Processus de collecte ou de transformation 

de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre 
leur réintroduction dans un cycle de consommation en 
qualité de produits neufs.  

 
.8  Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, 

le traitement et la reconstitution de déchets solides 
et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées 
à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme 
différente de leur état d'origine. Le recyclage ne 
comprend pas la combustion, l'incinération ou la 
destruction thermique des déchets.  

 
.9  Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un 

produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en 
vue d'un usage différent dans le cas d'une 
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du 
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui 
suit :  
.1  La récupération des produits et des matériaux 
pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des 
travaux de modernisation d'une structure ou d'un 
ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur 
revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du 
même projet ou encore leur entreposage en vue d'une 
utilisation ultérieure.  
.2  Le retour aux fournisseurs de produits et de 
matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les 
palettes et les produits inutilisés par exemple.  
 

.10  Récupération : Enlèvement des composants et des 
matériaux de construction porteurs et non porteurs au 
cours de travaux de déconstruction ou de démontage de 
structures industrielles, commerciales ou 
institutionnelles, en vue de leur 
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.  

 
.11  Déchets triés : Déchets déjà classés par type.  
 
.12  Tri à la source : Séparation des différents types de 
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produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils 
deviennent des déchets.  

 
.13  Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits 

et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L'AD 
englobe l'évaluation, en volume et en masse, des 
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés 
par la construction, la rénovation, la déconstruction 
ou la démolition. Les quantités de matériaux 
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge 
doivent être indiquées séparément (annexe A).  

 
.14  Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : 

Représentant de l'Entrepreneur chargé de la 
supervision des activités liées à la gestion des 
déchets et de la coordination des exigences concernant 
les rapports, les documents et les échantillons à 
soumettre.  

 
.15  Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit 

dans lequel sont étudiées les opportunités de 
réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets 
(annexe B). Le PRD est fondé sur les données indiquées 
sur la fiche de contrôle des déchets (annexe A).  

 
 
 
 

1.5 DOCUMENTS    
 
 

.1  Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun 
des documents ci-après :  
.1  audit des déchets;  
.2  plan de réduction des déchets;  
.3  plan de tri des déchets à la source;  
.4  Annexes A, B, C, D et E établies pour le projet.  
 
 
 

 
1.6 DOCUMENTS ET 
ÉCHANTILLONS À 
SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/ INFORMATI
ON    
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis, 
conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre.  

 
.2  Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des 

travaux :  
.1  Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, 
annexe A).  
.2  Deux (2) exemplaires du plan de réduction des 
déchets (PRD, annexe B).  
.3  Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets de 
démolition (ADD, annexe C).  
.4  Deux (2) exemplaires du plan d'analyse 
coûts-revenus (PACR, annexe D).  
.5  Deux (2) exemplaires de la description du 
programme de tri des déchets à la source (PTDS).  
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.3  Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des 

déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, 
recyclage ou élimination, appuyé par un audit de 
déconstruction/démontage.  
.1  Fournir les reçus, les billets de pesée, les 
lettres de voiture ainsi que les quantités et les types 
de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, 
recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou 
éliminés.  
.2  Pour chaque matériau de rebut généré par le 
projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, 
indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et 
la grosseur ainsi que la destination.  
.3  Pour chaque matériau de rebut généré par le 
projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la 
quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, 
de l'incinérateur ou de la station de transfert.  
 
 
 

 
1.7 AUDIT DES DÉCHETS  
(AD)    
 
 

  
 
.1  Effectuer l'AD avant le début des travaux.  
 
.2  Préparer l'AD (annexe A).  
 
.3  Consigner sur l'AD (annexe A) la teneur des matériaux 

ou des produits utilisés en matériaux ou produits 
recyclés ou réutilisés/réemployés.  

 
 
 
 

1.8 PLAN DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 
(PRD)    
 
 

 
.1  Préparer le PRD avant le début des travaux.  
 
.2  Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y 

limiter :  
.1  La destination des matériaux de rebut indiqués.  
.2  Les techniques et la séquence de 
déconstruction/démontage.  
.3  Le calendrier des travaux de 
déconstruction/démontage.  
.4  L'emplacement.  
.5  Les mesures de sécurité.  
.6  Les mesures de protection.  
.7  L'indication précise des aires de stockage.  
.8  Les détails relatifs à la manutention et à 
l'enlèvement des matériaux de rebut.  
.9  Les quantités de matériaux de rebut qui seront 
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui 
seront mis en décharge.  
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.3  Organiser le plan de réduction des déchets de manière 

que les différentes actions soient assorties de 
priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, 
c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, 
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.  

 
.4  Y décrire la méthode de gestion des déchets.  
 
.5  À partir des données indiquées sur l'AD, repérer les 

possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi 
ou de recyclage des matériaux de rebut.  

 
.6  Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le 

chantier, à un endroit où les travailleurs pourront 
en prendre connaissance.  

 
.7  Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; 

déterminer les contraintes existantes et développer 
des stratégies qui permettront de les éliminer.  

 
.8  Faire un suivi de la réduction des déchets; produire 

un rapport; indiquer le volume  total de matériaux de 
rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le 
coût de l'opération.  

 
 
 
 

1.9 AUDIT DES DÉCHETS 
DE DÉMOLITION (ADD)    
 
 

 
.1  Préparer l'ADD avant le début des travaux.  
 
 
.2  Remplir l'ADD (annexe C).  
 
.3  Fournir un inventaire des quantités de matériaux de 

rebut à récupérer en vue de leur 
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur 
élimination.  

 
 
 
 

1.10 PLAN D'ANALYSE 
COÛTS-REVENUS  
(PACR)    
 
 

 
.1  Préparer un PACR (annexe D).  
 
 
 
 

1.11 PROGRAMME DE TRI 
DES DÉCHETS À LA SOURCE 
(PTDS)    

.1  Préparer le PTDS avant le début des travaux.  
 
.2  Suivant les méthodes autorisées par le Représentant 

du Ministère et avec l'autorisation de ce dernier, 
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mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés 
par les travaux.  

 
.3  Prévoir, sur le chantier, les installations 

nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker 
les quantités anticipées de matériaux de rebut 
réutilisables/réemployables et recyclables.  

 
.4  Fournir les contenants dans lesquels seront déposés 

les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et 
recyclables.  

 
.5  Placer les contenants dans des endroits où il sera 

facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela 
nuise aux activités du chantier.  

 
.6  Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où 

ils subiront le moins de dommage possible.  
 
.7  Les matériaux de rebut doivent être collectés, 

manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués 
à l'état trié.  
.1  Les matériaux de rebut récupérés doivent être 
transportés [vers l'installation approuvée et 
autorisée de recyclage] [chez les utilisateurs de 
matériaux de rebut à recycler].  
 

.8  Les matériaux de rebut doivent être collectés, 
manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués 
à l'état non trié.  
.1  Les matériaux de rebut récupérés doivent être 
expédiés vers [un site exploité en vertu d'un 
certificat d'approbation] [les lieux du Maître de 
l'ouvrage].  
.2  Les matériaux de rebut doivent être triés en 
catégories pertinentes aux fins de 
réutilisation/réemploi ou de recyclage.  
 
 
 

 
1.12 SITE DE 
TRAITEMENT DES DÉCHETS
    
 
 

 
.1  Sans objet.  

  
 
 
 

 

1.13 STOCKAGE, 
MANUTENTION ET 
PROTECTION 
DES MATÉRIAUX    

 
.1  Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du 

Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de 
leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.  
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.2  Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui 

doivent être évacués deviennent la propriété de 
l'Entrepreneur.  

 
.3  Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les 

éléments récupérés.  
 
.4  Séparer les éléments non récupérables des éléments 

récupérables. Transporter et livrer les éléments non 
récupérables à l'installation d'élimination 
autorisée.  

 
.5  Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, 

doivent être protégés contre les déplacements et les 
dommages.  

 
.6  Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la 

sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser 
les travaux puis en informer immédiatement le 
Représentant du Ministère.  

 
.7  Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux 

superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés 
ou obstrués; protéger les installations électriques 
et mécaniques.  

 
.8  Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux 

de rebut générés par le démontage des structures.  
 
.9  Empêcher la contamination des matériaux de rebut 

destinés à être récupérés et recyclés, conformément 
aux conditions d'acceptation des installations 
désignées.  
.1  Il est recommandé de trier les matériaux de rebut 
à la source.  
.2  Évacuer les matériaux de rebut recueillis 
pêle-mêle vers une installation de traitement à 
l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.  
.3  Fournir une lettre de transport des matériaux 
de rebut triés.  
 
 
 

 
1.14 ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS    
 
 

.1  Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.  
 
.2  Il est interdit de jeter des déchets, des matières 

volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures 
ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans 
un égout pluvial ou sanitaire.  

 
.3  Tenir un registre des déchets de construction, 

indiquant ce qui suit :  
.1  Le nombre de bacs et leur grosseur.  
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.2  Le type de déchets placés dans chaque bac.  

.3  Le tonnage total de déchets générés.  

.4  Le tonnage total de déchets 
réutilisés/réemployés ou recyclés.  
.5  La destination des déchets qui seront 
réutilisés/réemployés ou recyclés.  
 

.4  Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux de 
déconstruction/démontage.  

 
.5  Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la 

destination et les quantités de chaque type de matériau 
de rebut identifié dans l'audit préalable à la 
déconstruction.  

 
 
 
 

1.15 UTILISATION DES 
LIEUX ET 
DES INSTALLATIONS    
 
 

.1  Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à 
l'utilisation normale des lieux.  

 
.2  Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies 

par les personnes responsables de l'installation 
existante et ce, à l’approbation du Représentant du 
Ministère.  

 
 
 
 

1.16 CALENDRIER 
DES TRAVAUX    
 
 

.1  Coordonner la gestion des déchets avec les autres 
activités afin d'assurer un déroulement ordonné des 
travaux.  

 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
 
 

 

2.1 SANS OBJET    
 
 

.1  Sans objet.  
 
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
 
 

 

3.1 
DÉMOLITION SÉLECTIVE
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.1  Enlèvement de matériaux de toiture.  
 
 
 

 
3.2 GÉNÉRALITÉS    
 
 

.1  Effectuer les travaux conformément au PRD.  
 
.2  Manutentionner conformément aux codes et aux 

règlements pertinents les déchets qui ne sont ni 
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.  

 
 
 
 

3.3 NETTOYAGE    
 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis 
évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en 
ordre.  

 
.2  Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.  
 
.3  Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent 

être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer 
aux endroits indiqués.  

 
 
 
 

3.4 VALORISATION 
DES DÉCHETS    
 
 

.1  En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux 
de rebut du flux général de déchets et les mettre en 
tas séparés ou dans des contenants distincts, avec 
l'autorisation du Représentant du Ministère et 
conformément aux règlements pertinents en matière de 
sécurité incendie.  
.1  Identifier les contenants ou les aires de mise 
en dépôt.  
.2  Fournir les instructions concernant les 
pratiques d'élimination.  
 

.2  La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux 
fins de réutilisation/réemploi, récupérés aux fins de 
recyclage, réutilisables/réemployables, recyclables 
est interdite.  

 
 
 
.3  Déchets de démolition :  
 
 

  Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé Pourcentage réel de 
                             de valorisation     valorisation 
  Brique        100                    [______]  
  Éléments métalliques       100                    [______] 
  Éléments en bois (non      100                    [______]  
  contaminés)  
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  Autres                                            [______]    
 
 .4  Déchets de construction :  

 
 

  Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé Pourcentage réel de 
                             de valorisation     valorisation 
  Carton     100                   [______]  
  Emballages en plastique  100                   [______]  
  Gravats     100                   [______]  
  Éléments en acier   100                   [______]  
  Éléments en bois (non  100                   [______]  
  contaminés) 
  Autres                                            [______]    
 
 
 
3.5 AUDIT DES DÉCHETS  
(AD)    
 
 

 
.1  Annexe A - Audit des déchets (AD) :  
 
 

(1) 
Catégorie 
de 
matériaux 

 (2) 
Quantité 
de 
matériaux 
reçus 
(unité) 

 (3) 
Pourcenta
ge 
estimatif 
de 
déchets 

 (4) 
Quantité 
totale de 
déchets 
(unité) 

 (5) 
Point de 
génératio
n 

 (6) 
Pourcenta
ge de 
matériaux 
recyclés 

 (7) 
Pourcenta
ge de 
matériaux 
réutilisé
s/ 
réemployé
s 

       
Éléments 
en bois et 
en 
plastique
 - Descri
ption 

      

Chutes       
Palettes 
gauchies 

      

Emballage
s en 
plastique 

      

Emballage
s en 
carton 

      

Autres       
       
Éléments 
en bois 

      

Éléments 
métalliqu
es 

      

Autres       
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3.6 PLAN DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 
(PRD)    
 
 

 
.1  Annexe B :  

 
 
 

 
 

(1) 
Catégori
e de 
matériau
x 

 (2) 
Personne
s 
responsa
bles 

 (3) 
Quantité 
totale 
de 
déchets 
(unités) 

 (4) 
Quantité 
prévue 
de 
déchets 
réutilis
és/ 
réemploy
és 
(unité) 

Quantité 
réelle 

 (5) 
Quantité 
prévue 
de 
déchets 
recyclés 
(unité) 

Quantité 
réelle 

 (6) 
Destinat
ion des 
matériau
x 

        
Éléments 
en bois 
et en 
plastiqu
e- Descr
iption 

       

Chutes/ 
Rognures 

       

Palettes 
gauchies 

       

Emballag
es en 
plastiqu
e 

       

Emballag
es en 
carton 

       

Autres        
        
Éléments 
en bois 

       

Éléments 
métalliq
ues 

       

Autres        
 
 
3.7 AUDIT DES DÉCHETS 
DE DÉMOLITION (ADD)    
 
 

 
.1  Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD) :  
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(1) 
Descripti
on des 
matériaux 

 (2) 
Quantité 

 (3) 
Unité 

 (4) 
Total 

 (5) 
Volume 
(cumul.) 

 (6) 
Poids 
(cumul.) 

 (7) 
Observati
ons et 
hypothèse
s 

Éléments 
en bois 

      

Poteaux 
en bois 

      

Éléments 
en 
contrepla
qué 

      

Plinthes 
- Bois 

      

 
     
 
 
3.8 PLAN D'ANALYSE 
COÛTS-REVENUS  
(PACR)    
 
 

 
.1  Annexe D - Plan d'analyse coûts-revenus (PACR) :  
 
 

(1) 
Description 
des 
matériaux 

 (2) 
Quantité 
totale 
(unité) 

 (3)  
Volume 
(cumul) 

 (4) Poids 
(cumul) 

 (5) 
Coût/revenu 
d'éliminati
on (+/-) $ 

 ( 6) 
Sous-total 
par 
catégorie 
(+/-) $ 

Éléments en 
bois 

     

Éléments en 
contreplaqu
é 

     

 
   
 
3.9 PRINCIPALES 
AUTORITÉS EN 
ENVIRONNEMENT AU SEIN 
DES GOUVERNEMENTS 
FÉDÉRAL ET  
 PROVINCIAUX    
 
 

 
 
.1  Annexe E - Principales autorités gouvernementales en 

environnement :  
 
 

          Province           Adresse             Renseignements     Télécopieur 
                                                 généraux        
                           

Quebec Ministère de 
l'Environnement et 
de Faune,Siège 
social 150, boul, 

416-323-4321 
800-565-4923 

416-323-4682 
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René-Lévesque Est 
Québec QC  
G1R 4Y1  
Conseil de  
conservation et de 
l'environnement 
800, place 
d'Youville,  
19e  
Québec QC  
G1R 3P4 

 


