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Partie 1 - GENERALITES

11 Travaux visés par les documents contractuels
A Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent :
.1 Réfection des murs du bastion Montcalm;

.2 Réfection du mur Montcalm (intersection de la rue des Remparts et de la cote de la
Canoterie);

.3 Réfection du mur de la Canoterie (intersection de la c6te de la Canoterie et de la cote
du Colonel-Dambourgés).

1.2 Echéancier de réalisation
A Les dates de fin des travaux et de cléture du chantier pour les deux phases de réalisation
du chantier sont les suivantes :
.1 PhaseA:

.1 Fin des travaux de maconnerie : 30 octobre 2015.
.2 Cléture du chantier : 27 novembre 2015.

.2 PhaseB:
.1 Fin des travaux de maconnerie : 28 octobre 2016.
.2 Cléture du chantier : 25 novembre 2016.

2 L’Entrepreneur doit prévoir et assumer les colts relatifs aux installations de protection et
de chauffage temporaires des ouvrages pour respecter les échéances contractuelles.
1.3 Utilisation des lieux par I'Entrepreneur

A Le chantier, tel qu’il est défini sur les limites illustrées aux plans, peut étre utilisé sans
restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.

2 Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

1.4 Services d'utilités existants

A1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministere ainsi
gue les autorités et les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.

2 Prévoir des itinéraires de rechange et la signalisation nécessaire a mettre en place aux
abords du chantier pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

3 Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

A4 Soumettre & I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

5 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003
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.6 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

7 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

.8 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

.9 Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 (Ouvrages d'acces et de
protection temporaires).

1.5 Documents requis
A1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
.1 Dessins contractuels;
.2 Deuvis;
.3 Addenda;
.4 Dessins d'atelier revus;
.5 Liste des dessins d'atelier non revus;
.6 Ordres de modification;
.7 Autres modifications apportées au contrat;
.8  Rapports des essais effectués sur place;
.9  Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé;
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs & la sécurité;
.11 Autres documents indiqués.
1.6 Préservation du caractere historique/archéologique

A

Les murs visés par les travaux font partie des Fortifications de Québec et sont considérés
comme un site historique d’importance nationale, lequel contient de nombreuses
ressources archéologiques (connues ou présumées). Si une découverte archéologique est
faite durant les travaux, en aviser immédiatement le Représentant du Ministére et attendre
ses directives écrites avant de poursuivre les travaux a I'endroit de la découverte.

Au cours des travaux d’excavation, un archéologue engageé et payé par le Représentant du
Ministére sera présent sur les lieux pour établir s’il y a d’éventuelles possibilités de
découvertes archéologiques.

Avant de commencer I'excavation, aviser le Représentant du Ministére dans un délai de
48 h afin d’assurer la présence de I'Archéologue.

L’entrepreneur devra faciliter 'accés au chantier de I'archéologue et lui assurer sa
collaboration pour obtenir les renseignements désirés.

Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, I'Entrepreneur doit prévoir
dans son contrat, a ses propres frais, des arréts de quinze minutes par demi-journée de
travaux d’excavation. Les périodes d’arrét non utilisées seront commuables et utilisables
pour une interruption plus longue, si nécessaire et strictement pour les mémes motifs.

TPSGC
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.6 L’Entrepreneur doit prévoir quatre périodes d’arrét prolongées de quatre heures chacune

.10

A1

12

dans I'éventualité de découvertes imprévues nécessitant un arrét prolongé au-dela de
guinze minutes comme décrit précédemment. Les périodes de quatre heures pourront étre
utilisées au gré des besoins et étre combinées afin de permettre des arréts plus
importants. L’Entrepreneur doit tenir compte de ces périodes d’arrét dans 'établissement
de sa soumission et ne pourra, par conséquent, réclamer un paiement supplémentaire en
raison de I'application des dites périodes d’arrét.

Si des découvertes nécessitent un arrét prolongé au-dela du temps alloué, I'Entrepreneur
devra affecter la machinerie a un autre travail dans un autre secteur du chantier, afin de
permettre la poursuite du travail des archéologues. Si une telle réaffectation est
complétement impossible, 'Entrepreneur sera dédommagé sous réserve de I'approbation
du Représentant du Ministére quant aux délais et aux colts effectivement et directement
causés par cette situation (le cas échéant).

Vu les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations manuelles pourraient
étre exigées. La présence de ressources archéologiques pourra également nécessiter de
ralentir le rythme de I'excavation, et ce, afin de pouvoir dégager certains types de vestiges
et les protéger contre les dommages. Dans un tel cas, 'Entrepreneur sera dédommageé
sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministere quant aux délais et aux codts
effectivement et directement causés par cette situation (le cas échéant).

Protection des vestiges et des ouvrages : I'Entrepreneur devra prendre toutes les
précautions raisonnables lors des excavations afin de protéger tout vestige mis au jour et
afin de le dégager pour examen par les archéologues. Le Représentant du Ministére ne
tolérera aucune dérogation a cet égard. Si 'Entrepreneur détériore par négligence quelque
vestige que ce soit, il en sera tenu responsable.

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des
ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur
le chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer en cas de découverte imprévue
de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire & proximité, durant la construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues
ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

Tout élément & caractére historique/archéologique découvert sur les lieux des travaux
d’excavation doit étre remis au Représentant du Ministére.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Acces au chantier

A Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale,
provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

1.2 Utilisation des lieux et des installations

1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

5 Aucun espace d’entreposage ne sera permis sur le site du chantier.

1.3 Exigences particuliéres

A Une largeur de circulation libre de tout obstacle d’au moins 4,5 m doit étre maintenue en
tout temps sur la cote de la Canoterie, sauf aux endroits autrement indiqués.

2 La cbte de la Canoterie devra étre libre de toute installation de chantier et étre pavée en
béton bitumineux sur toute sa largeur entre les 1% et 14 septembre 2015.

.3 Une portion de la rue des Remparts, entre les rues Ste-Famille et Ferland, peut étre
fermée a la circulation automobile jusqu’au 19 juin 2015. La circulation piétonniére doit
étre maintenue en tout temps sur le trottoir du c6té « sud » de la rue.

4 La rue des Remparts devra étre libre de toute installation de chantier et étre pavée en
béton bitumineux sur toute sa largeur entre les 30 ao(t et 12 septembre 2016.

5 Maintenir les accés aux stationnements privés en tout temps pendant les travaux
(phases A et B).

.6 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

7 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acceés.

.8 L’Entrepreneur doit permettre a la Ville de Québec de procéder a des travaux de

réfection des installations municipales dans les limites du chantier, le tout de maniéere
coordonnée entre les intervenants.

1.4 Sécurité

A

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

TPSGC
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Section 01 14 00
RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

Page 2

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Prix unitaires ou forfaitaires
A Le montant total du contrat est ventilé de la fagcon suivante :

.1 Description des travaux rémunérés sur une base forfaitaire (Tableau des montants
forfaitaires — Parties A, B et C);

.2 Description des travaux rémunérés sur une base unitaire (Tableau des prix
unitaires inclus — Parties D, E et F);

2 Chacun des prix unitaires ou forfaitaires ventilés doivent comprendre toutes les
dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobilisa-
tions, démobilisations et actes, tous les faits, de méme que toutes les responsabilités,
obligations, omissions et erreurs de I'Entrepreneur liées a la réalisation de cet ouvrage.
Ces prix incluent également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de méme
que tous les frais généraux de I'entreprise : administration, assurances, cotisations,
intéréts, loyers, taxes et autres dépenses incidentes. Ills doivent englober les pertes et les
dommages pouvant résulter de la nature des travaux, de la fluctuation des prix et des
salaires, des risques de l'entreprise, des gréves, des retards non imputables au
Représentant du Ministére, ainsi que des restrictions relatives au transport, des accidents
et de I'action des éléments de la nature.

1.2 Définitions

A Prix forfaitaire : lorsque les travaux sont déterminés de fagon précise et détaillée.

2 Prix unitaire : lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de fagon
précise et détaillée, et que toutes les quantités au bordereau sont fournies a titre esti-
matif.

1.3 Description des articles du tableau des montants forfaitaires — Partie A

A1 Article 1 — Organisation de chantier :

.1 Cet article comprend la signalisation et les feux de circulation temporaires, les
signaleurs, la voie de contournement (si requise), les roulottes de chantier, la
relocalisation des panneaux de signalisation, I'application d’abat-poussiére, la
protection des utilités existantes, tous les éléments décrits dans la présente section
ainsi que toutes les exigences décrites dans la Division 1 (Exigences générales) du
présent devis. Cet article inclut également tous les travaux qui ne font pas partie
intégrante des autres articles du bordereau.

.2 Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes :
.1 25 % avec le premier paiement mensuel;
.2 50 % distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes;

.3 25% avec le paiement émis lors de I'émission du « Certificat substantiel
(provisoire) d’achévement des travaux ».

2 Article 2 — Excavation et remblayage :

.1 Cet article comprend I'ensemble des travaux relatifs a I'excavation montrée sur les
plans, les coupes, les élévations et les détails, 'enlevement des revétements de

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm Section 01 29 00
Réfection du mur de la Canoterie MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Projet : R.054985.400 Page 2

surface existants dans la zone d’excavation, les traits de scie requis, la mise en
place et I'enléevement des ouvrages de souténement temporaires, 'asséchement et
le drainage du fond d’excavation, de méme que les travaux de remblayage avec les
matériaux spécifiés. Il inclut également la mise en dépét des matériaux aux fins de
caractérisation environnementale, I'évacuation des matériaux non contaminés
excédentaires hors du chantier et toute autre dépense incidente.

.2 Les colts associés a la préservation du caractéere historique et archéologique, tels
qu’ils sont spécifiés dans la section 01 11 00 (Sommaire des travaux), font aussi
partie de cet article.

3 Article 3 — Drainage :

.1 Larticle 3a) comprend I'enlevement des drains existants, ainsi que la fourniture et
la pose des drains perforés et non perforés, de la pierre nette, du géotextile et des
raccords. Ce poste comprend également le relevé topographique nécessaire a
I'établissement des niveaux et des radiers de conduits en fonction des pentes de
drainage acceptables, de méme que toute dépense incidente.

.2 Larticle 3b) comprend la fourniture et la mise en place du béton pour la cons-
truction ou la réfection de la cunette de drainage selon les pentes de drainage et
les niveaux préétablis par 'Entrepreneur.

4 Article 4 -Travaux de magonnerie :

.1 Larticle 4a) comprend les travaux décrits & la section 04 0306 (Ouvrages
historiques — Nettoyage de la magonnerie) du présent devis, la fourniture des
équipements et des produits de nettoyage, la fourniture et la mise en place des
dispositifs de protection et de récupération des résidus, I'exécution du nettoyage
ainsi que toute dépense incidente.

.2 L’article 4b) comprend I'enlévement des pierres de parement non exposeées, c'est-
a-dire dégagées par les excavations effectuées selon les quantités identifiées au
plans, la disposition hors du chantier des matériaux non réutilisables aux fins de
reconstruction du noyau, le mesurage des pierres a remplacer, la fourniture et la
mise en place des nouvelles pierres et du mortier, leurs ancrages (si requis), le
rejointoiement au pourtour des pierres remplacées, les pierres a remplacer qui
seront identifiées sur place par le Représentant du Ministére, et toute autre
dépense incidente.

.3 L’article 4c) comprend le nettoyage préalable de la maconnerie en contact avec le
sol, le dégarnissage des joints de maconnerie, le fagonnage des joints par étapes
et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des matériaux (tels que
le mortier) et de la main d’ceuvre. Le co(t des travaux comprend aussi la protection
des ouvrages pendant la période de cure et toute autre dépense incidente.

4 L’article 4d) comprend le dégarnissage des joints de magonnerie, le fagonnage des
joints par étapes et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des
matériaux (tels que le mortier) et de la main d’'ceuvre. Le colt des travaux
comprend aussi le nettoyage requis des surfaces, la fabrication des échantillons, la
protection des ouvrages pendant la période de cure et toute autre dépense
incidente.

5 Article 5 - Chaperons

.1 L’article 5a) comprend l'enlévement du chaperon existant, la disposition des
matériaux de rebuts hors du chantier, la fourniture des matériaux neufs et la
construction du nouveau chaperon en bois, la mise en place des nouveaux
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ancrages dans la maconnerie et toute autre dépense incidente. Ce poste inclut
également la fourniture et la livraison au 280, rue Saint-Dominique de 50 métres
linéaires de platelage neuf.

.2  L’article 5b) comprend la préparation de la surface du support pour la nouvelle
membrane, la mise en place des matériaux d’étanchéité spécifiés et le scellement
autour des ancrages.

Article 6 — Nouvelle base de béton : cet article comprend I'excavation du roc et la pré-
paration de la surface, le forage pour les nouveaux ancrages, la mise en place de
larmature et des nouveaux ancrages, le taillage des pierres de parement aux endroits
requis, la fourniture et la mise en place du béton, ainsi que sa finition, cure et protection,
de méme que toute dépense incidente.

Article 7 — Travaux d’'aménagements divers

.1 Larticle 7a) comprend I'enlevement et la remise en place de tous les éléments
identifiés ou présents dans la zone des travaux (tels les garde-corps, les luminaires
et leur base), les clétures, les trottoirs, les bordures et les plateformes, les pavés et
le pavage, le mobilier urbain, la borne-fontaine, les canons, la signalisation et tout
autre élément devant étre déplacé ou démantelé pour permettre I'exécution des
travaux, de méme que toute dépense incidente. Ce poste doit également inclure la
fourniture et la livraison de 75 metres linéaires de platelage de bois neuf pour la
terrasse.

.2 Larticle 7b) comprend I'enlevement et la disposition hors du site des arbres et des
arbustes identifiés ou présents dans la zone des travaux, I'enlevement des racines
incrustées dans les ouvrages tels les murs de magonnerie, I'enlevement et la
reconstruction des fosses a plantation, la fourniture et la plantation de nouveaux
arbres comme spécifié, et leur entretien.

Article 8 — Echafaudages et étaiements temporaires : cet article comprend la mise en
place des échafaudages et des installations de protection requis pour la réalisation des
travaux, la conception par un ingénieur et la mise en place des ouvrages de souténement
et d’étaiements temporaires conformément a la section 31 04 31 (Ouvrages historiques —
Etaiement/contreventement et reprise en sous-ceuvre), de méme que toute autre
dépense incidente.

1.4 Description des articles du tableau des montants forfaitaires — Partie B

Article 1 - Organisation de chantier :

.1 Cet article comprend la signalisation et les feux de circulation temporaires, les
signaleurs, la voie de contournement (si requise), les roulottes de chantier, la
relocalisation des panneaux de signalisation, I'application d’abat-poussiére, la
protection des utilités existantes, tous les éléments décrits dans la présente section
ainsi que toutes les exigences décrites dans la Division 1 (Exigences générales) du
présent devis. Cet article inclut également tous les travaux qui ne font pas partie
intégrante des autres articles du bordereau.

.2 Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes :

.1 25 % avec le premier paiement mensuel;
.2 50 % distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes;
.3 25% avec le paiement émis lors de I'émission du « Certificat substantiel
(provisoire) d’'achévement des travaux ».
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2 Article 2 — Excavation et remblayage :

.1 Cet article comprend I'ensemble des travaux relatifs a I'excavation montrée sur les

A

A

plans, les coupes, les élévations et les détails, I'enléevement des revétements de
surface existants dans la zone d’excavation, les traits de scie requis, la mise en
place et 'enlévement des ouvrages de souténement temporaires, 'asséchement et
le drainage du fond d’excavation, de méme que les travaux de remblayage avec les
matériaux spécifiés. Il inclut également la mise en dépdt des matériaux aux fins de
caractérisation environnementale, I'évacuation des matériaux non contaminés
excédentaires hors du chantier et toute autre dépense incidente.

Les colts associés a la préservation du caractére historique et archéologique, tels
gu’ils sont spécifiés dans la section 01 1100 (Sommaire des travaux), font
également partie de cet article.

3 Article 3 —Travaux de magonnerie :

L’article 3a) comprend les travaux décrits a la section 04 03 06 (Ouvrages
historiques — Nettoyage de la macgonnerie) du présent devis, la fourniture des
équipements et des produits de nettoyage, la fourniture et la mise en place des
dispositifs de protection et de récupération des résidus, I'exécution du nettoyage et
toute dépense incidente.

L’article 3b) comprend I'enlévement des pierres de parement non exposées, c’est-
a-dire dégagées par les excavations effectuées selon les quantités identifiées aux
plans, la disposition hors du chantier des matériaux non réutilisables aux fins de
reconstruction du noyau, le mesurage des pierres a remplacer, la fourniture et la
mise en place des nouvelles pierres et du mortier, leurs ancrages (si requis), le
rejointoiement au pourtour des pierres remplacées, les pierres a remplacer qui
seront identifiées sur place par le Représentant du Ministere et toute autre dépense
incidente.

L’article 3c) comprend le dégarnissage des joints de maconnerie, le fagconnage des
joints par étapes et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des
matériaux (tels que le mortier) et de la main-d’ceuvre. Le colt des travaux com-
prend aussi le nettoyage requis des surfaces, la fabrication des échantillons, la
protection des ouvrages pendant la période de cure et toute autre dépense
incidente.

L’article 3d) comprend le nettoyage préalable de la macgonnerie en contact avec le
sol, le dégarnissage des joints de maconnerie, le fagconnage des joints par étapes
et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des matériaux (tels que
le mortier) et de la main-d’ceuvre. Le co(t des travaux comprend aussi la protection
des ouvrages pendant la période de cure et toute autre dépense incidente.

A4 Article 4 - Chaperons

L’article 4a) comprend I'enléevement du chaperon existant, la disposition des
matériaux de rebuts hors du chantier, la fourniture des matériaux neufs et la
construction du nouveau chaperon, la mise en place des nouveaux ancrages dans
la magonnerie et toute autre dépense incidente.

L'article 4b) comprend la préparation de la surface du support pour la nouvelle
membrane, la mise en place de matériaux d’étanchéité spécifiés et le scellement
autour des ancrages.
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Article 5 — Travaux d’aménagements divers : cet article comprend I'enlévement et la
remise en place de tous les éléments identifiés ou présents dans la zone des travaux
(tels I'escalier, les garde-corps, les luminaires et leur base), les clétures, les trottoirs, les
bordures, les pavés et le pavage, le mobilier urbain, la signalisation et tout autre élément
devant étre déplacé ou démantelé pour permettre I'exécution des travaux ainsi que toute
dépense incidente. Ce poste inclut également la fourniture et la livraison au 280, rue
Saint-Dominique de 50 métres linéaires de platelage de terrasse neuf.

Article 6 — Echafaudages et étaiements temporaires : cet article comprend la mise
en place des échafaudages et des installations de protection requis pour la réalisation
des travaux, la conception par un ingénieur et la mise en place des ouvrages de sou-
tenement et d’étaiements temporaires conformément a la section 31 04 31 (Ouvrages
historiques — Etaiement/contreventement et reprise en sous-ceuvre), de méme que toute
autre dépense incidente.

Article 7 — Consolidation de l'assise du mur: cet article comprend les co(ts relatifs a
'enlevement des matériaux désagrégés (roc ou magonnerie) aux deux endroits indiqués,
au nettoyage de la cavité laissée par I'enlévement de ces matériaux, au coffrage, a la
coulée du béton (4 m3), au mdrissement du béton, au décoffrage, a I'évacuation des
matériaux de rebut et a toute dépense incidente.

Description des articles du tableau des montants forfaitaires — Partie C

Article 1 — Organisation de chantier :

.1 Cet article comprend la signalisation et les feux de circulation temporaires, les
signaleurs, la voie de contournement (si requise), les roulottes de chantier, la
relocalisation des panneaux de signalisation, I'application d’abat-poussiere, la
protection des utilités existantes, tous les éléments décrits dans la présente section
ainsi que toutes les exigences décrites dans la Division 1 (Exigences générales) du
présent devis. Cet article inclut également tous les travaux qui ne font pas partie
intégrante des autres articles du bordereau.

.2 Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes :
.1 25 9% avec le premier paiement mensuel;
.2 50 % distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes;

.3 25% avec le paiement émis lors de I'émission du « Certificat substantiel
(provisoire) d’achévement des travaux ».

Article 2 — Excavation et remblayage :

.1 Cet article comprend I'ensemble des travaux relatifs a I'excavation montrée sur les
plans, les coupes, les élévations et les détails, 'enlévement des revétements de
surface existants dans la zone d’excavation, les traits de scie requis, la mise en
place et 'enlévement des ouvrages de souténement temporaires, 'asséchement et
le drainage du fond d’excavation, de méme que les travaux de remblayage avec les
matériaux spécifiés. Il inclut également la mise en dépét des matériaux aux fins de
caractérisation environnementale, I'évacuation des matériaux non contaminés
excédentaires hors du chantier et toute autre dépense incidente.

.2 Les colts associés a la préservation du caractere historique et archéologique, tels
qu’ils sont spécifiés dans la section 01 11 00 (Sommaire des travaux), font égale-
ment partie de cet article.

TPSGC

Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm Section 01 29 00
Réfection du mur de la Canoterie MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Projet : R.054985.400 Page 6

Article 3 —Travaux de macgonnerie :

.1 Larticle 3a) comprend les travaux décrits a la section 04 03 06 (Ouvrages
historiques — Nettoyage de la maconnerie), la fourniture des équipements et des
produits de nettoyage, la fourniture et la mise en place des dispositifs de protection
et de récupération des résidus, I'exécution du nettoyage ainsi que toute dépense
incidente.

.2 L’article 3b) comprend I'enlévement des pierres de parement non exposées, c’est-
a-dire dégagées par les excavations effectuées selon les quantités identifiées aux
plans, la disposition hors du chantier des matériaux non réutilisables aux fins de
reconstruction du noyau, le mesurage des pierres a remplacer, la fourniture et la
mise en place des nouvelles pierres et du mortier, leurs ancrages (si requis), le
rejointoiement au pourtour des pierres remplacées, les pierres a remplacer qui
seront identifiées sur place par le Représentant du Ministére et toute autre dépense
incidente.

.3 Larticle 3c) comprend le dégarnissage des joints de magonnerie, le fagconnage des
joints par étapes et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des
matériaux (tels que le mortier) et de la main-d’oeuvre. Le codt des travaux com-
prend aussi le nettoyage requis des surfaces, la fabrication des échantillons, la pro-
tection des ouvrages pendant la période de cure et toute autre dépense incidente.
Ce poste comprend également la fourniture et I'application d’'un enduit hydrofuge et
oléofuge, selon les recommandations du fabricant et aux endroits spécifiés aux
plans.

4 Larticle 3d) comprend le nettoyage préalable de la magonnerie en contact avec le
sol, le dégarnissage des joints de maconnerie, le faconnage des joints par étapes
et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des matériaux (tels que
le mortier) et de la main-d’ceuvre. Le co(t des travaux comprend aussi la protection
des ouvrages pendant la période de cure et toute autre dépense incidente.

Article 4 — Chaperons

.1 Larticle 4a) comprend I'enlévement des chaperons existants, la disposition des
matériaux de rebuts hors du chantier, la fabrication en atelier des nouveaux élé-
ments de chaperon en béton, leur installation et toute autre dépense incidente.

.2 L’article 4b) comprend la préparation de la surface du support pour la nouvelle
membrane, la mise en place de matériaux d’étanchéité spécifiés et le scellement
autour des ancrages.

Article 5 — Nouveaux ancrages dans le mur de béton : cet article comprend le forage
requis pour la mise en place des nouveaux ancrages comme spécifié, la fourniture et
l'installation des nouveaux ancrages, de méme que toute dépense incidente.

Article 6 — Travaux d’aménagements divers : cet article comprend I'enlévement et la
remise en place de tous les éléments identifiés ou présents dans la zone des travaux
(tels les garde-corps, les luminaires et leur base), les clétures, les trottoirs, les bordures,
les pavés et le pavage, le mobilier urbain, la signalisation et tout autre élément devant
étre déplacé ou démantelé pour permettre I'exécution des travaux, de méme que toute
dépense incidente.

Article 7 — Echafaudages et étaiements temporaires : cet article comprend la mise
en place des échafaudages et des installations de protection requis pour la réalisation
des travaux, la conception par un ingénieur et la mise en place des ouvrages de sou-
ténement et d’étaiements temporaires conformément a la section 31 04 31 (Ouvrages
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1.6

1.7

historiques — Etaiement/contreventement et reprise en sous-ceuvre), de méme que toute
autre dépense incidente.

Description des articles du tableau des prix unitaires inclus — Partie D

A

Article 1 — Remplacement de pierres de parement exposées : ce poste sera payé au
métre carré de surface exposée de parement de pierre remplacé. Dans le cas d'une
pierre présentant plus d’'une face exposée, la surface mesurée aux fins de paiement sera
la plus grande de toutes. Le co(t unitaire comprend I'enlévement des pierres identifiées
et de celles en sus précisées aux plans, lesquelles seront identifiées sur place par le
Représentant du Ministére, la disposition hors du chantier des matériaux non réutili-
sables, le mesurage des pierres a remplacer, la préparation des dessins d’atelier, la
fabrication des échantillons, la fourniture et la mise en place des nouvelles pierres et du
mortier, leurs ancrages (si requis), le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées,
de méme que toute autre dépense incidente.

Article 2 — Démontage et reconstruction de la pleine épaisseur des murs : ce poste sera
payé au métre carré de surface de parement exposé (c6té extérieur du bastion), démonté
et reconstruit. Il comprend le dégarnissage des joints de mortier dans la zone a démon-
ter, le marquage des pierres de parement (parement exposé ainsi que parement arriére
des murs), leur enlévement et leur dépose selon les exigences, le démantelement du
noyau du mur jusqu’a la magonnerie saine, la reconstruction du noyau, des parements et
des meurtriéres, la mise en place des ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le
rejointoiement des surfaces. Le colt des travaux comprend aussi la protection des
ouvrages pendant la période de cure, de méme que toute autre dépense incidente.

Articles 3 et 4 — Démontage et reconstruction partielle : ces articles seront payés au
meétre carré de surface de parement démonté et reconstruit. lls comprennent le dégar-
nissage des joints de mortier dans la zone a démonter, le marquage des pierres de
parement (parement exposé ainsi que parement arriere des murs), leur enlevement et
leur dépose selon les exigences, le démantélement du noyau du mur jusqu’a la
maconnerie saine ou selon les profondeurs indiquées, la reconstruction du noyau et du
parement, la mise en place des ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le rejointoie-
ment des surfaces. Le colt des travaux comprend aussi la protection des ouvrages
pendant la période de cure, de méme que toute autre dépense incidente.

Article 5 — Nouvelles gargouilles : cet article sera payé en fonction du nombre de
nouvelles gargouilles installées. Le colt unitaire comprend I'enlévement et le taillage des
pierres comme demandé, le forage a travers le mur jusqu’au roc, la fourniture et la mise
en place du nouveau conduit en acier, du grillage et de la poche filtrante, la réparation
des trous d’ancrages laissés par la machinerie, la remise en place des pierres de
parement modifiées et toute autre dépense incidente.

Description des articles du tableau des prix unitaires inclus — Partie E

A

Article 1 — Gestion et évacuation des sols contaminés : ce poste sera payé au poids
(T.M.) de sols contaminés excédentaires évacués du chantier, lequel sera comptabilisé
en fonction des billets de transport et de décharge des matériaux. Le prix soumis doit
inclure les frais de transport hors du chantier pour la mise en dépét temporaire aux fins
de caractérisation, les frais de transport vers le site de décharge, le dépét dans un site
d’enfouissement compatible avec le niveau de contamination rencontré (réf. section
31 23 33.01) et toute autre dépense incidente.
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2 Article 2 — Remplacement de pierres de parement exposées : ce poste sera payé au

1.8

meétre carré de surface exposée de parement de pierre remplacé. Dans le cas d’'une
pierre présentant plus d’'une face exposée, la surface mesurée aux fins de paiement sera
la plus grande de toutes. Le colt unitaire comprend I'enlévement des pierres identifiées
et de celles en sus précisées aux plans, lesquelles seront identifiées sur place par le
Représentant du Ministére, la disposition hors du chantier des matériaux non réutili-
sables, le mesurage des pierres a remplacer, la préparation des dessins d’atelier, la
fabrication des échantillons, la fourniture et la mise en place des nouvelles pierres et du
mortier, leurs ancrages (si requis), le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées,
de méme que toute autre dépense incidente.

Article 3 — Démontage et reconstruction de la pleine épaisseur des murs : ce poste sera
payé au métre carré de surface de parement exposé (c6té extérieur du bastion), démonté
et reconstruit. Il comprend le dégarnissage des joints de mortier dans la zone a démon-
ter, le marquage des pierres de parement (parement exposé ainsi que parement arriere
des murs), leur enlevement et leur dépose selon les exigences, le démantélement du
noyau du mur jusqu’a la macgonnerie saine, la reconstruction du noyau, des parements et
des meurtriéres, la mise en place des ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le
rejointoiement des surfaces. Le colt des travaux comprend aussi la protection des
ouvrages pendant la période de cure, de méme que toute autre dépense incidente.

Articles 4 et 5 — Démontage et reconstruction partielle : ces articles seront payés au
meétre carré de surface de parement démonté et reconstruit. lls comprennent le dégar-
nissage des joints de mortier dans la zone a démonter, le marquage des pierres de
parement (parement exposé ainsi que parement arriere des murs), leur enlevement et
leur dépose selon les exigences, le démantélement du noyau du mur jusqu’a la magon-
nerie saine ou selon les profondeurs indiquées, la reconstruction du noyau et du pare-
ment, la mise en place des ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le rejointoiement
des surfaces. Le colt des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant la
période de cure, de méme que toute autre dépense incidente.

Article 6 — Nouvelles gargouilles : cet article sera payé en fonction du nombre de
nouvelles gargouilles installées. Le colt unitaire comprend le forage a travers le mur
jusqu’au roc, a I'endroit ou des cavités sont présentes dans le mur, la fourniture et la
mise en place du nouveau conduit en acier, du grillage et de la poche filtrante, la répa-
ration des trous d’ancrages laissés par la machinerie et toute autre dépense incidente.

Description des articles du tableau des prix unitaires inclus — Partie F

A

Article 1 — Remplacement de pierres de parement exposées : ce poste sera payé au
meétre carré de surface exposée de parement de pierre remplacé. Dans le cas d’'une
pierre présentant plus d’une face exposée, la surface mesurée aux fins de paiement sera
la plus grande de toutes. Le co(t unitaire comprend I'enlevement des pierres identifiees
et de celles en sus précisées aux plans, lesquelles seront identifiées sur place par le
Représentant du Ministére, la disposition hors du chantier des matériaux non réutili-
sables, le mesurage des pierres a remplacer, la préparation des dessins d’atelier, la
fabrication des échantillons, la fourniture et la mise en place des nouvelles pierres et du
mortier, leurs ancrages (si requis), le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées,
de méme que toute autre dépense incidente.

Article 2 — Démontage et reconstruction de la pleine épaisseur des murs : ce poste sera
payé au meétre carré de surface de parement exposé (coté extérieur du bastion), démonté
et reconstruit. Il comprend le dégarnissage des joints de mortier dans la zone a démon-
ter, le marquage des pierres de parement (parement exposé ainsi que parement arriére
des murs), leur enléevement et leur dépose selon les exigences, le démantelement du

TPSGC

Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm Section 01 29 00
Réfection du mur de la Canoterie MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Projet : R.054985.400 Page 9

1.9

1.10

noyau du mur jusqu’a la magonnerie saine, la reconstruction du noyau, des parements et
des meurtriéres, la mise en place des ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le
rejointoiement des surfaces. Le colt des travaux comprend aussi la protection des
ouvrages pendant la période de cure, de méme que toute autre dépense incidente.

Articles 3 et 4 — Démontage et reconstruction partielle : ces articles seront payés au
métre carré de surface de parement démonté et reconstruit. lls comprennent le dégar-
nissage des joints de mortier dans la zone a démonter, le marquage des pierres de
parement (parement exposé ainsi que parement arriere des murs), leur enlevement et
leur dépose selon les exigences, le démantélement du noyau du mur jusqu’a la magon-
nerie saine ou selon les profondeurs indiquées, la reconstruction du noyau et du pare-
ment, la mise en place des ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le rejointoiement
des surfaces. Le co(t des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant la
période de cure, de méme que toute autre dépense incidente.

Achévement substantiel des travaux

A

Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, préparer et soumettre au Repré-
sentant du Ministére une liste compléte des éléments qui doivent étre achevés ou
corrigés, et lui demander d'effectuer une visite des travaux afin d'établir I'achévement
substantiel des travaux. L'omission d'un article sur la liste ne modifie pas I'obligation de
I'Entrepreneur d'exécuter la totalité du contrat.

Au plus tard 10 jours apres la réception de la liste et de la demande, le Représentant du
Ministére fera une visite des travaux pour vérifier la justesse de la demande et, au plus
tard 7 jours apres la visite, il fera connaitre a I'Entrepreneur sa décision quant a I'achéve-
ment substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat indiquant la date d'achévement subs-
tantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Immédiatement apres I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux et
apres consultation avec le Représentant du Ministére, fixer une date raisonnable pour
l'achevement définitif des travaux.

Paiement final

A

L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les
travaux sont terminés.

Au plus tard 10 jours aprés la réception d'une demande de paiement final, le Repré-
sentant du Ministére effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la
demande. Dans les 7 jours suivant la visite, le Représentant du Ministére informera
I'Entrepreneur de l'acceptation ou du refus de sa demande et, dans ce dernier cas, lui
fera connaitre les motifs du refus.

Si le Représentant du Ministére estime que la demande de paiement final de I'Entrepre-
neur est justifiée, il émettra un certificat de paiement final.

Partie 2 - PRODUITS

21

Sans objet

A

Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm Section 01 29 83
Réfection du mur de la Canoterie PAIEMENT — SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

Projet : R.054985.400 Page 1

Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes

A

Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans diverses
sections du devis.

1.2 Désignation et paiement

A Le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et |l
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.
Les essais en usine et les certificats de conformité.
Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministére.

.5  Les essais supplémentaires indiqués ci-apres.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent
la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le
co(t des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére
peut demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 Responsabilités de I'Entrepreneur
A1 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour :
.1 permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai;
2  faciliter les inspections et les essais;
.3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;
4  permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

2 Informer le Représentant du Ministére suffisamment a lI'avance (délai de 48 heures) de la
tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du
laboratoire et établir le calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la
guantité demandée d'échantillons représentatifs, sans frais pour le Représentant du
Ministére.

4 Payer le colit des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les

ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant du Ministere.
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Projet : R.054985.400

Section 01 29 83

PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

Page 2

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Projet : R.054985.400 Page 1

Partie 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

A

Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion
de projet offert dans le commerce.

Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent
a l'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et |'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des tAches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement — Planification, suivi et contréle de projet : systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 Exigences

A

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activittss a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.
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1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 5 jours ouvrables aprés l'accep-
tation de l'offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la produc-
tion de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard 5 jours
ouvrables apres I'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 Plan d'ensemble

A1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

2 Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus
tard 5 jours ouvrables apres l'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

15 Calendrier d'exécution

A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble, et ce, pour les
deux phases de réalisation des travaux.

2 Le calendrier doit étre établi en considérant les échéances de réalisation énumérées a la
section 01 11 00 (Sommaire des travaux), de méme que les dates de restriction des
travaux énumérés a la section 01 14 00 (Restrictions visant les travaux).

3 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant
aux activités ci-apres, et ce, de fagon distincte pour les 3 ouvrages, soit le bastion
Montcalm, le mur Montcalm et le mur de la Canoterie.

.1 Attribution du contrat;
2 Mobilisation;
.3 Dessins d'atelier, échantillons;
4 Excavation;
.5  Travaux de magonnerie;
.6 Bétonnage;
.7 Remblayage;
.8  Aménagements;
.9  Correction des déficiences;
.10 Réception définitive.
1.6 Rapports de I'état d'avancement des travaux

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine ou avant chaque réunion de
chantier, de maniére qu'il refléte les modifications aux activités, l'achévement des
activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
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2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des

travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

1.7 Réunions de chantier

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A1 Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

Considérations de nature administrative

A

.9

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Repré-
sentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de trans-
mettre des piéces completes et exactes, conformément aux exigences des documents
contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Dessins d'atelier et fiches techniques

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou & d'autres éléments, indiquer
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sur les dessins qu'il y eut coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

.1 ladate;

2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le hombre
soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant
.2 le fournisseur
.3 le fabricant

4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiees et que lI'ensemble est conforme aux exigences des docu-
ments contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication

.2 ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

.3 les détails concernant le montage ou le réglage
4 les liens avec les ouvrages adjacents

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.
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1.3

.10

A1

A2

13

14

Soumettre deux copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministéere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre deux copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

Soumettre deux copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 2 années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre deux copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, maté-
riaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

.2 Les certificats doivent étre porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les imprimés sont retournés, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'ins-
tallation puissent étre entrepris.

Echantillons de produits

A

Soumettre les échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.
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7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.4 Echantillons de I'ouvrage

A Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 4500
(Contrdle de la qualité).
Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Protection de la circulation publique

A

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et Il'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipe-
ment.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

.1 Disposer l'équipement de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.

.2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme c6té de la
chaussée.

.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du
Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux réglements en vigueur.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur minimale de
4,5 m (ou tel gu’autrement indiqué).

Selon les indications du Représentant du Ministére, aménager des voies temporaires ou
de déviation revétues de gravier afin de permettre a la circulation de contourner le
chantier.

Assurer en tout temps la circulation piétonniére sur les trottoirs existants ou temporaires
aménagés, et ce, de fagon sécuritaire.

1.2 Dispositifs d'information et d'avertissement

A

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme
genre destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de tout autre
situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction
ou un réflexe de la part de l'usager de la route, et en assurer l'entretien.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des signhaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situa-
tion sur le chantier change, réviser la liste & la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

.1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

.2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliguent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.
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1.3 Régulation de la circulation publique
A Dans les situations ci-aprés, assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents
dont la formation et I'équipement sont conformes aux exigences des lois et reglements
en vigueur.

.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement
qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.

.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systeme de voies fermées et de circulation a
sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systeme de signalisation est hors service.

.3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'oeuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant linstallation ou
I'enlevement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de limpossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

.7 La circulation publique ne pourra étre interrompue en raison des travaux pendant

plus de 15 minutes, et ce, a la suite d’'une autorisation obtenue des autorités con-
cernées.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A1 Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet

A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

A

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur
les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

1.2 Références

Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Association canadienne de normalisation (CSA).

Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

1.3 Documents/échantillons a soumettre

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00
(Documents et échantillons a soumettre).

Transmettre au Représentant du Ministére, a la CSST et a I'’Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a I'article 1.8, au moins 10 jours avant le
début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de
prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le Représentant du
Ministere peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére la grille d’inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a I'article 1.13.1.

Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contr6lés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I'application du programme de prévention, notamment :

.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
Attestation d’agent de sécurité
Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

o w N

Travaux en espaces clos
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1.4

.8

.10

A1

A2

6  Procédure de cadenassage

7  Port et ajustement des équipements de protection individuelle

.8  Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

9 Plates-formes de travail élévatrices

.10 Et toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’'un devis ou d’'un programme de prévention, I'entrepreneur doit :

.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés
par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a l'ouverture du
chantier.

.2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées
par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’'urgence, tel que décrit a l'article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant du Ministere en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier : l'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au
Représentant du Ministére. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec
copie au Représentant du Ministére.

Plans et attestations de conformité d’'ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre ala CSST et
au Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans
et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6), d’'une autre loi, d’'un autre réglement ou d’'une autre clause du devis
ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document
délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire
gu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit
étre fourni au Représentant du Ministere a la fin des travaux.

Evaluation des risques

A

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs & chacune des taches
effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la
source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes
est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme
CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection
contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier.
Avant [l'utilisation d’un équipement mécanique, I'Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministere une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité
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ou un risque d’accident, ordonner l'arrét immédiat de I'équipement et exiger une deuxiéme
inspection par un spécialiste de son choix.

5 Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer que
les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de
remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant du Ministére.

1.5 Réunions

A1 Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.

2 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel qu’il est
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.6 Exigences des organismes de réglementation

A Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I'exécution des travaux.

2 Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

1.7 Conditions du terrain/de mise en oeuvre
A Sur ce chantier, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :
.1 Milieu urbain;

2 Zone résidentielle.

1.8 Gestion de la santé et de la sécurité

A Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'identification
des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére
étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations
qui apparaissent a l'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de l'article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au
minimum :

.1 La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

.2 Ladescription des travaux, le codt total des travaux, 'échéancier et la courbe prévue
des effectifs;

L’'organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;
Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

N o o1 dow

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures
de prévention et les modalités de mise en application;
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1.9

1.10

La formation requise;

La procédure en cas d’accident/blessures;
.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
.11 Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L’entrepreneur doit élaborer un plan d’'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques
et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’'urgence doit étre transmis
a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de I'article 1.3. Le plan
d’'urgence doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

o U1 M W N P

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Responsabilités

A

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes
et des biens a pied d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des
exigences en matiere de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout
au long des travaux.

Communication et affichage

A

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de
leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de
refuser d’exécuter un travail s'ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur
sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. |l
doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les informations transmises et
la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

.1 Avis d’'ouverture du chantier;

2 Identification du maftre d’ceuvre;

.3 Politique de I'entreprise en matiére de SST;
4

Programme de prévention spécifique au chantier;
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.5 Plan d’urgence;
.6 Fiches signalétiques de tous les produits controlés utilisés au chantier;
.7 Proceés-verbaux des réunions du comité de chantier;
.8  Noms des représentants au comité de chantier;
.9  Nom des secouristes;

1.11

1.12

1.13

.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

Imprévus

A

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
l'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant 'exécution des travaux,
'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant du
Ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications
nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute
sécurité.

Spécialiste en santé, sécurité, hygiene et environnement

A

Embaucher dés le début du chantier une personne compétente dont la tdche consistera a
s’assurer du respect et de I'application de tous les lois, réglements et normes ainsi que des
exigences contractuelles.

Donner a cette personne [lautorité, les ressources et les outils nécessaires a
'accomplissement de sa tache.

La personne choisie devra nhotamment :
.1 Avoir une connaissance approfondie des lois et réglements applicables au chantier.

.2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du
chantier.

.3  S’assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le
programme de sensibilisation et satisfait aux exigences en matiere de formation,
conformément a la législation applicable et au programme de prévention spécifique au
chantier.

4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et
de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de
prévention.

.5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
Représentant du Ministere une fois par semaine

Inspection des lieux de travail et correction des situations dangereuses

A

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois
par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.
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4 Arrét des travaux : Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a

la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute 'autorité nécessaire
pour ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou
souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et
la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement
aient toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier des travaux.

5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut en tout temps
ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement

1.14 Dynamitage

A1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits, a moins d’avoir été autorisés par
écrit par le Représentant du Ministere.

1.15 Pistolets de scellement et autres dispositifs a cartouches

A L'utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée
par le Représentant du Ministére.

2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et
satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6).

.3 Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les
normes et réeglements applicables.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A1 Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'habitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a l'environnement recouvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des
ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de l'esthétique
visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie
rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

1.2 Feux
A1 Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.
1.3 Elimination des déchets
A Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier, lesquels

doivent étre disposés dans des sites d’enfouissement appropriés et conformément aux
exigences de la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition)

1.4 Drainage

A1 Prévoir un plan de mesures contre I'érosion, indiquant les moyens qui seront mis en
oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de
s'assurer que ces mesures sont conformes aux lois et aux réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.

3 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations
et le chantier a sec.

A4 Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matiéres en suspension vers un cours
d'eau, un réseau d'égout ou un systeme d'évacuation ou de drainage.

5 Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

15 Défrichement du chantier et protection des plantes

A Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, aux endroits indiqués.

2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de

construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage.
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3 Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne

d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

4 Réduire au minimum l'enlevement de la terre végétale et de la végétation.
1.6 Prévention de la pollution

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contréle des émissions produites par I'équipement et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

.3 Construire des abris temporaires afin d’'empécher les matériaux de sablage et les autres
matiéres étrangeres de contaminer l'air et les voies d’eau au-dela de la zone d’appli-
cation.

A4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiere ou entraine les débris.

5 Supprimer la poussiére quotidiennement sur les chemins publics existants qui ont été

empruntés et souillés par 'Entrepreneur et ses sous-traitants.

1.7 Avis de non-conformité

A

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un reglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et les mettre en oeuvre avec l'approbation de
ce dernier.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Inspection

A

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux
ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

Organismes d'essai et d'inspection indépendants

A

A

2

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

a

Le recours a des organismes d'essai et dinspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministére, sans frais additionnels, et assumer le cot des essais et des inspections qui
devront étre effectués aprés ces corrections.

Acces au chantier

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.
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1.4 Procédure

A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les

15

1.6

1.7

échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

Ouvrages ou travaux rejetés

A

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon
les regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

Essais et formules de dosage

A
2

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés
aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministere et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

Echantillons d'ouvrages

A

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande
de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
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Page 3

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Mise en place et enlevement du matériel

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.2 Asseéchement du terrain

A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

1.3 Alimentation en eau

A Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

1.4 Alimentation en carburant

A Il est interdit de conserver des réservoirs de carburant sur les aires de chantier.

1.5 Chauffage et ventilation

A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer |'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces fermés aux fins suivantes :

.1 Favoriser I'avancement des travaux;

2  Protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;
.3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
4

Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

.5 Satisfaire aux exigences des reglements sur les mesures de sécurité au travail.
La ou des travaux sont en cours, maintenir la température & au moins 15 °C.
Ventilation

.1 Prévenir 'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.

.2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir
l'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.
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.6

.3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniéere sire et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou
volatiles.

.5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain
temps apres l'achévement des travaux afin de completement éliminer de I'am-
biance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes
activités de construction.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient
respectées :

.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur;
Mettre en pratique des méthodes sires;
Prévenir tout gaspillage;

Prévenir tout dommage aux revétements de finition;

o W N

Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe directe.

Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.6 Alimentation en électricité et éclairage

A

Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours
de travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranche-
ment.

Assurer |'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
162 lux aux planchers et aux escaliers.

1.7 Protection incendie

A

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Installation et enléevement du matériel

A Basé sur les limites de chantier illustrées aux plans et sur les restrictions énoncées au
devis, préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions
des zones qui doivent étre cloturées et utilisées par I'Entrepreneur, le nombre de
roulottes de chantier requises, les voies d'acces aux zones cloturées et les détails d'ins-
tallation de la cléture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de géotextile et de gravier afin de prévenir
les dépbts de boue et la détérioration des aménagements existants.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.2 Echafaudages

A1 Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants,
les plateformes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer |'entretien.

1.3 Matériel de levage
A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement; en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du maté-
riel de levage.
2 La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.4 Stationnement sur le chantier

A1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

2 Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.
15 Mesures de sécurité

A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et
pendant les jours de congé et les événements spéciaux, la surveillance du chantier et
des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

1.6 Bureaux

A Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 °C, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes
pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement
des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.
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3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit

ou ils peuvent s'installer.

1.7 Entreposage des matériaux, des matériels et des outils

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entrepo-
sage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres propres et en
bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri
des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

3 Aucun entreposage de matériaux (tels que matériaux d’excavation, de remblayage ou de

maconnerie) n’est autorisé sur le site des travaux. Il est de la responsabilité de I'Entre-
preneur de trouver un espace approprié pour I'entreposage et la manutention de ces
matériaux pendant toute la durée du chantier.

1.8 Installations sanitaires

A1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux reglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
1.9 Signalisation de chantier
A Aucune signalisation indiquant les noms de I'Entrepreneur et des experts-conseils n’est
permise sur les lieux du chantier.
1.10 Nettoyage

A1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
1.11  Protection temporaire des ouvrages

A En considérant les délais alloués pour la réalisation des travaux de méme que les dates
de début et de fin des travaux, 'Entrepreneur doit prévoir la protection des ouvrages et
leur maintien dans des conditions ambiantes tel qu’il est décrit au devis.

2 Cette protection doit permettre la réalisation des travaux de méme que le mdrissement
des matériaux dans des conditions ambiantes contrblées et tempérées.
Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Mise en place et enlevement du matériel
A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.2 Palissades
A Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d’une cléture de

chantier neuve, en acier, de 2,4 m de hauteur, recouverte du cété intérieur d'un filet
pare-poussiere. L’installation doit résister aux pressions de vent et toute autre condition
climatique.

2 Prévoir les barrieres d'acces verrouillables pour les camions et au moins les portes
piétonnes, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation
sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barriéres.

3 Aux endroits requis, aménager des passages abrités (toit et c6tés), pour piétons, avec
signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer
I'entretien. Ces enceintes doivent étre congues pour résister aux sollicitations climatiques
telles que celles prescrites par les codes en vigueur.
1.3 Garde-corps et barrieres
A Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.
1.4 Ecrans pare-poussiére

A Prévoir des écrans pare-poussiére pour fermer les espaces ou sont exécutées des
activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le public et les
surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
15 Voies d'acces au chantier
A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier.
1.6 Circulation routiére

A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des
travaux et la protection du public.

1.7 Voies d'accés pour véhicules d'urgence

A Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.
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1.8 Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons a soumettre).

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
1 lintégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;
.2 lintégrité des éléments exposés aux intempeéries ou des éléments hydrofuges;
.3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
.5 les travaux du Maitre de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
1 ladésignation du projet;
.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliguant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandeés;
.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le
Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
la permission écrite de I'entrepreneur concerné;
.8 ladate et I'heure ou les travaux seront exécutés.
1.2 Matériaux/matériels
A1 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de

substitution conformément a la section 01 33 00 (Documents et échantillons a soumettre).

1.3 Travaux préparatoires

A

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.
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5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux

intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

1.4 Exécution des travaux
A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.
2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.
3 Mettre I'ouvrage a découvert de maniéere a permettre I'exécution des travaux qui, pour une

raison ou pour une autre, aurait di étre effectuée a un autre moment.
A4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et
gui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

.6 Découper les matériaux au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans
autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur
des ouvrages en magonnerie.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Propreté du chantier

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

A4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

5 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

.6 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travalil.

7 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

.8 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés

soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.2 Nettoyage final

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
gue l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Objectifs en matiére de gestion des déchets

A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

Exercer un contrble maximal des déchets de construction solides.

3 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 Définitions

A Matiéres non dangereuses de classe Ill : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge — Déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

3 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

4 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux

usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

5 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

.6 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

7 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.
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1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/
démontage.

.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.

.2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

.4 Pour chague matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiquer la quantité en tonnes ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou
de la station de transfert.

14 Stockage, manutention et protection des matériaux

A

mh

15

N

Stocker, aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere, les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

.2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

limination des déchets

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures et du diluant & peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
Le nombre de bacs et leur grosseur;

Le type de déchets placés dans chaque bac;

Le tonnage total de déchets générés;

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés;

ar W N e

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

TPSGC
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5 Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de

chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

A Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployeés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 Nettoyage

A1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés

et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

Inspection et déclaration d'achévement substantiel

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : I'Entrepreneur et les sous-traitants doivent
inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

.1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur
terminée et les corrections apportées.

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le
Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére : le Représentant du Ministére
effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les
défaillances et les défauts évidents. L'Entrepreneur devra apporter les corrections
demandées.

Achévement des travaux : soumettre un document écrit certifiant ce qui suit :

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences
des documents contractuels.

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
.3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection ou déclaration d’achevement final : lorsque toutes les étapes mentionnées
précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a linspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Maitre de
l'ouvrage, le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur. Si les travaux sont jugés
incomplets par le Maitre de l'ouvrage et par le Représentant du Ministére, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Partie 2 - PRODUITS

21

Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1

Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

2

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00

(Documents et échantillons a soumettre).

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

Documents et échantillons a verser au dossier de projet

A Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou

un jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier réviseés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

o N ot d W N e

certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et
des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges. Inscrire clairement « Dossier de
projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

Consignation des données dans le dossier de projet

A

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le
Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

TPSGC
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4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer

1.4

les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
.1 La profondeur des éléments enfouis;

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements perma-
nents en surface;

.3 Les madifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages;

4 Les changements apportés suite a des ordres de modification;
.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine;
.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement;

.2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Fournir les photos numériques a verser au dossier du projet, notamment en ce qui
concerne le marquage des pierres existantes.

Remettre au Représentant du Ministere, a la fin des travaux, une copie originale de tous
les documents de chantier annotés tel qu’il est prescrit.

Garanties et cautionnements

A

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable & I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

TPSGC
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Section 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 3

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Exigences connexes

A Section 03 20 00 — Armatures pour béton

2 Section 03 30 00 — Béton coulé en place.

Références

A Se référer aux derniéres éditions en vigueur des normes suivantes :

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.2  CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

.3 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada.

Transport, entreposage et manutention
A Gestion et élimination des déchets
.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage.

.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage.
4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage.

Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des
matiéres dangereuses.

Partie 2 - PRODUITS

21

Matériaux/matériels
A Matériaux de coffrage

.1 Pourlamise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales
particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes
aux normes CSA 0121, CAN/CSA-0O86 et CSA 0153.

.2 Pour le béton apparent (assise du mur), le Duraform est interdit. Utiliser un
contreplaqué a haute densité en Sapin Douglas CSA 0121. Le contreplaqué doit étre
neuf (premiére utilisation).

2 Tirants de coffrage : dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques
architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de
longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diamétre supérieur a 25 mm.

TPSGC
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Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, a faible teneur
en COV, exempte de kéroséne, dont la viscosité est de 15 a 24 mm2 /s a une température
de 40 °C, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 °C.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

Partie 3 - EXECUTION

3.1

Construction et montage

A

.10

A1

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées
sur les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1.

Les lisses d'assise et les étais mis en place & méme le sol ne doivent pas étre montés sur
une surface gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniere a empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
fagon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau. Réduire au minimum le
nombre de joints.

Incorporer les ancrages et les autres pieces noyées requises pour les ouvrages spécifiés.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme
CSA-A23.1/A23.2.

Tolérances
.1 Respecter les tolérances suivantes dans la construction des coffrages :

.2 Tolérances dimensionnelles générales (D) :

Longueur en métre Ecart admissible en millimétre
0<D<2,4 +5
2,4<D<4,8 =8
4,8<D<9,6 +12
9,6<D<14,4 +20
14,4<D<19,2 +30
19,2<D +50

TPSGC
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3.2 Décoffrage et remise en place des étais

A Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins trois (3) jours.

Cette période de temps ne libére pas I'Entrepreneur de sa responsabilité de tenir compte
de la complexité et du genre d'ouvrage ainsi que des conditions climatiques, et de vérifier
si le béton a atteint une résistance suffisante pour supporter son propre poids et les autres
charges imposées avant de procéder au décoffrage.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton.
2 Section 03 30 00 — Béton coulé en place.
1.2 Références
A Se référer aux derniéres éditions en vigueur des normes suivantes :

.1 American Concrete Institute (ACI)
.1 SP-66, ACI Detailing Manual 2004.
.2 ASTM International

.1 ASTM A 82/A 82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete
Reinforcement.

.2 ASTM A 143/A 143M, Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure
for Detecting Embrittlement.

.3 ASTM A 185/A 185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

4 ASTM A 775/A 775M, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing
Steel Bars.

3 CSA International

.1 CSA-A23.1-F09/A23.2, Béton : Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

.2  CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.
CSA-G30.18, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

w

4 CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I'acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.

.5  CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.

.6 CSA W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
armeé.

4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

1 IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

1.3 Transport, entreposage et manutention
A Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003
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2 Entreposage et manutention

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels

A Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit
étre autorisé par écrit par le Représentant du Ministere.

2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400R, conformes a la norme CSA-G30.18.

.3 Barres d’armature polymeére renforcées de fibre de verre (PRF) V-ROD enduite d’une
couche de sable

.1 Liant: résine de vinyle « Ester » modifiée avec une fraction volumique maximale de
35 %.

.2 Fibre de renforcement: fibre de verre E continue avec une fraction volumique
minimum de 65 %.

4 Barres d'armature soudable : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié,
de nuance 400W conformes a la norme CSA-G30.18.

5 Fil & ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A 82/A 82M .

Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme
CSA-A23.1/A23.2.

7 Galvanisation de I'armature : 610 g/mz, conforme a la norme CAN/CSA-G164.

2.2 Faconnage

A Les armatures en acier doivent étre faconnées conformément aux normes
CSA-A23.1/A23.2, a la norme SP-66 et au document Acier d'armature, Manuel de normes
recommandées, publié par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

2 Le Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Deés qu'elles sont approuveées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent étre
soudées conformément & la norme CSA W186.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Pliage sur le chantier

A Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére, les barres
d'armature ne doivent pas étre pli€ées ni soudées sur le chantier.

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003
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2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.
3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
3.2 Mise en place des armatures
A Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place et
conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.
2 Demander au Représentant du Ministére d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.
3 Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
3.3 Couvert de béton sur I’'armature
A Béton coulé directement sur le sol : 75 mm.
2 Béton en contact avec le sol aprés décoffrage et béton exposé aux intempéries : 50 mm.

3.4 Tolérances dans la pose de 'armature
A1 Epaisseur de I'enrobage de recouvrement : moins 5 mm, plus 8 mm.
2 Position des barres suivant I'épaisseur de la section de béton :
.1 Epaisseur de 200 mm ou moins : plus ou moins 8 mm.
.2 Epaisseur plus grande que 200 mm mais moins de 600 mm : plus ou moins 12 mm.
Position longitudinale des extrémités des barres : plus ou moins 50 mm.

A4 Position longitudinale des crochets et des extrémités de barres a I'endroit de discontinuités
de la charpente : plus ou moins 20 mm.

5 Distance entre les étriers, cadres, collets, épingles et frettes : plus ou moins 20 mm.

3.5 Jonction des armatures
A Jonction par recouvrement :

.1  La position des chevauchements des barres d'armature non indiqués sur les plans
devra étre approuvée par le Représentant du Ministére. Ces chevauchements seront
toujours éloignés des endroits oul les efforts de tension dans les barres sont élevés. A
moins qu'il en soit indiqué autrement sur les plans, les longueurs minimums de
chevauchements seront les suivantes :

Barres fc=20MPa | fc=25MPa | fc=30 MPa | f'c =35 MPa
10M 550 490 450 420
15M 820 740 670 620
20M 1090 980 890 830
25M 1710 1530 1390 1290
30M 2050 1830 1670 1550
35M 2390 2130 1950 1800
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3.6 Nettoyage

A Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels

en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton.
2 Section 03 20 00 — Armatures pour béton.

1.2 Références
A Abréviations et acronymes

.1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe
« b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).

.1 Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
.2 Cendres volantes
.1 Type F: ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.
.3 Type S: laitier granulé de haut fourneau.
2 Références
.1 Se référer aux dernieres éditions en vigueur des normes suivantes :

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA A23.1/A23.2, Béton: constituants et exécution des travaux/
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
.2 CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
.3 CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

1.3 Contréle de la qualité du béton

A Le Représentant du Ministere confiera le contrdle de la qualité du béton a un laboratoire
spécialisé dans ce genre de travail, et assumera tous les frais des inspections et des
essais effectués.

2 Le laboratoire est le représentant du Représentant du Ministére pour tout ce qui se rap-
porte au dosage et a la mise en oeuvre du béton et, a ce titre, est autorisé a émettre des
directives auxquelles I'Entrepreneur et son fournisseur de béton sont tenus de se
conformer.

3 Soumettre au laboratoire pour approbation :
.1 des échantillons du gros granulat et du granulat fin;
.2 laformule de dosage du béton;
.3 le type et la marque de fabrique des adjuvants;
4 les analyses du potentiel de réaction « alcalis-granulat ».

A4 Aviser le laboratoire, au moins 24 heures a l'avance, de la date et de I'heure auxquelles
chaque coulée de béton sera effectuée.

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm ) Sec’;ion 033000
Réfection du mur de la Canoterie BETON COULE EN PLACE

Projet : R.054985.400 Page 2

1.4 Transport, entreposage et manutention

A

Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum dans les
120 minutes suivant le gachage.

.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre
acceptée par écrit par le Représentant du Ministére et le producteur de béton, selon
les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

.2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du
béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels
A Ciment portland : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de type GU.
2 Eau : selon la norme CSA A23.1.
3 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
4 Coulis & compensation de retrait: produit prémélangé contenant un granulat non
métallique, du ciment Portland, un plastifiant et un réducteur d'eau, selon la norme CSA
A23.1/A23.2.
.1 Résistance a la compression : 50 MPa a 28 jours.
5 Produit de cure : blanc, selon les normes CSA A23.1/A23.2 et ASTM C 309.
2.2 Formules de dosage
Description Type Classe | Résistance Rapport“)‘z) Gros Teneur | Affaissement®®
d’exposition | a 28 jours Eau/ciment | granulats | ep air® (mm)
(MPa) Max. (mm) (%) 20
Assise du mur C-2 32 0,45 20 5-8 80
Béton maigre N 15 Selon besoin 20 2-4 80

@

Ciment ternaire du type GUb-S/SF ou GUb-F/SF. La masse totale des ajouts cimentaires (cendre

volante, fumée de silice et laitier) ne doit pas étre supérieure a 30 % de la masse totale du liant.

(@)

Dans le cas d'utilisation de fumée de silice, le rapport eau/ciment devient le rapport

eau/(ciment+fumée de silice)

(©)
4)
®)

La teneur en air est toujours la méme, qu’il y ait ajout de superplastifiant ou non.
Les tolérances sur les valeurs spécifiées d’affaissement ne s’appliquent qu’aux fins de contréle.
Lorsque le béton est placé a la pompe, I'affaissement sans ajout de superplastifiant peut étre

augmenté de 20 mm. Cependant, le rapport eau/ciment doit étre maintenu.

2.3 Fourniture du béton

A

Le fournisseur du béton prét a I'emploi (« ready-mix ») est responsable du dosage de ce
béton et doit lui-méme, a ses frais, contrbler la qualité et l'uniformité du produit qu'il
fabrique.

Le choix du fournisseur du béton est sujet a I'acceptation par le Représentant du Ministeére.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Préparation

A

Obtenir I'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant la mise en place du béton.
Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 (Armatures pour béton).

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais
temps.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.

3.2 Fabrication et livraison du béton

A

Doser et prémélanger le béton en usine, et le livrer au chantier dans des camions
malaxeurs satisfaisant aux exigences de la norme CSA-A23.1.

Prendre les dispositions nécessaires afin que, compte tenu de la température ambiante au
moment de la coulée, la température du béton mis en oeuvre se situe en deca des limites
stipulées au tableau 16 de la norme CSA-A23.1.

Organiser et échelonner la livraison du béton de facon a ce que chaque opération de
bétonnage se poursuive sans interruption.

Si lI'addition de superplastifiant est requise pour faciliter la mise en place du béton, ajouter
ce produit au chantier aprées que tous les autres ingrédients soient bien mélangés. Ajouter
le superplastifiant de facon a ce que le béton puisse conserver ses propriétés pendant le
déchargement, la mise en place et la consolidation. Se conformer aux exigences et
méthodes recommandées par le manufacturier. Doser le superplastifiant de fagon a obte-
nir un affaissement du béton entre 100 mm et 150 mm.

Il n'est jamais permis d'ajouter de l'eau au béton avant de le décharger du camion
malaxeur, a moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation du Représentant du
Ministére; la quantité d'eau ajoutée au béton doit alors étre indiquée sur le bordereau de
livraison.

3.3 Mise en oeuvre

A

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément & la norme
CSA A23.1/A23.2.

Si le béton doit étre déposé dans les coffrages d'une hauteur de plus de 1,50 métre, utiliser
un conduit tubulaire vertical approprié.

3.4 Mdrissement et protection

A

Lorsque le béton a pris suffisamment, les surfaces exposées doivent étre tenues conti-
nuellement humides pour au moins sept jours consécutifs apres la mise en place du béton.
L'eau employée pour le durcissement doit étre propre et exempte de toute matiére pouvant
tacher ou décolorer le béton.

Prendre des précautions spéciales lors de la période de durcissement du béton en pré-
sence de conditions exceptionnelles comme lorsque la température est élevée, que
I'humidité relative est basse et que les vents sont forts. Les coffrages des murs et des
poteaux devront alors étre tenus continuellement humides.
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3 Le béton fraichement mis en place doit étre protégé des effets de la lumiéere directe du

3.5

soleil, des vents asséchant, du froid, de la chaleur excessive et de I'eau courante par
I'emploi de baches satisfaisantes ou d'une autre membrane qui couvrira complétement ou
enfermera toutes les surfaces fraichement finies, jusqu'a la fin de la période de durcisse-
ment.

Béton par temps froid

A

Lorsque la température de l'air est a 5 °C ou plus bas, ou lorsqu'il est probable qu'elle
descendra a cette limite pendant la mise en coffrage ou la période de durcissement, les
exigences de ce chapitre concernant le béton par temps froid s'appliquent.

Tout ce qui est nécessaire a I'exécution des travaux doit étre a la portée de la main lorsque
du béton doit étre mis en place par temps froid. Cet outillage et ces matériaux devront
pouvoir maintenir les températures requises lors de la mise en place et pendant la période
de durcissement du béton. Les systéemes de chauffage utilisés ne devront pas avoir
d'effets nuisibles sur la qualité du béton, ni affecter d'une fagon quelconque les matériaux
de finition. Les systémes de chauffage dégageant du monoxyde de carbone ne seront pas
acceptés.

Le béton ne devra pas étre déposé sur ou contre les coffrages, le sol ou toute surface dont
la température est inférieure a5 °C.

La température du béton frais, au moment de la mise en place, devra se situer entre 15 °C
et 30 °C. Lorsque la température est relativement basse, la température du béton devrait
s'approcher de la limite supérieure de 30 °C.

Il faut assurer des moyens efficaces de maintenir la température du béton sur toutes les
surfaces & 20 °C au minimum pour trois jours ou a 10 °C au minimum pour cing jours aprés
la mise en coffrage. On devra prendre les moyens pour humidifier I'air dans l'espace
renfermé, et maintenir le béton et les coffrages continuellement humides si une chaleur
séche est employée.

Le béton doit étre gardé a une température en haut du gel pour une période de sept jours;
il faut obvier au gel et au dégel alternatifs pour au moins quatorze jours apres la mise en
place.

Méthodes de protection :

.1 Les exigences visant la protection spécifiée plus haut peuvent étre maintenues par
I'emploi d'un isolant supplémentaire suffisant, en enfermant les surfaces de béton au
moyen de baches élevées (des baches en contact avec le béton sont absolument
inefficaces) ou en emmurant complétement le béton tout en prévoyant un espace
pour l'introduction de la chaleur dans I'enclos, au besoin.

Remarqgue : Une protection appropriée dépendra de la température extérieure, de la
vélocité du vent et de la massivité du béton.

.2 Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre en bas de -12 °C, il faudrait
prévoir un emmurement complet de l'ouvrage de béton et une source de chaleur
supplémentaire.

.3 Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre en bas de -4 °C mais non
moins de -12 °C, il faudrait recouvrir d'une fagon satisfaisante toutes les surfaces en
béton avec des baches élevées ou un isolant, en plus d'une source de chaleur sup-
plémentaire.
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4 Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre a -4 °C, il faudrait alors
recouvrir d'une facon suffisante toutes les surfaces avec des baches élevées ou un
isolant et une source de chaleur supplémentaire devrait étre disponible.

5 Alafin de la période de protection spécifiée, la température du béton doit étre réduite
graduellement & un rythme ne dépassant pas 10 °C par jour jusqu'a ce que la
température de l'air ambiant ait été atteinte.

.6 L'usage de sel ou d'autres produits chimiques pour soi-disant réduire le point de
congélation du béton ne sera pas permis a moins d'une permission écrite du
Représentant du Ministére.
3.6 Nettoyage
A1 Effectuer les travaux de nettoyage a la fin des travaux.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage.

.1 Aprés avoir recu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage locale.

.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.

.3 Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements locaux
provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
2 Section 03 20 00 — Armatures pour béton

1.2 Références
A CSA International

A CSA A23.1/A23.2-F09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

CSA A23.4-FQ9, Béton préfabriqué : constituants et exécution des travaux.
.3 CAN/CSA-A3000-F08, Compendium de matériaux (contient : A3001, A3002, A3003,

A3004 et A3005).
1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A1 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et

la documentation du fabricant concernant les mélanges de béton. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristigues des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

2 Dessins d'atelier

.1 Soumettre, deux (2) semaines avant de commencer la fabrication, les dessins de
conception détaillés portant sur les éléments en béton préfabriqués et les
assemblages types aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére.

.2 Indiquer sur les dessins ce qui sulit :
.1 la nomenclature des finis;
.2 les méthodes de manutention et de mise en place;

.3 les ouvertures, les manchons, les piéces a noyer et les armatures connexes, y
compris les dispositifs de manutention noyés.

3 Echantillons : confectionner un échantillon pleine grandeur en béton préfabriqué
présentant les détails, ainsi que la couleur, la qualité et le fini prescrits, puis le livrer et le
mettre en place sur le chantier, a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministére, afin
d'obtenir I'approbation de ce dernier. Lancer la production des éléments préfabriqués
apres avoir recu l'approbation écrite du Représentant du Ministére.

1.4 Transport, entreposage et manutention

A Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

2 Entreposage et manutention

.1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére a ce qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

.2 Entreposer et protéger les éléments préfabriqués contre tout dommage.
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.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

1.5 Garantie

A La garantie de 12 mois qui protege les éléments préfabriqués contre I'éclatement et les
fissures est prolongée a 36 mois.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et matériel
A Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CSA A23.4 et CSA A23.1/
A23.2.
2 Granulats apparents : pierre de riviere de type « Saint-Raphaél » de 20 mm, correspon-

dant aux éléments existants.

.3 Coloration et composition : afin d'assurer une coloration et une composition uniformes du
mélange, les mémes marques de produits et la méme source d'approvisionnement doivent
étre utilisées pour le ciment et les granulats servant a la construction de I'ensemble de
l'ouvrage.

A4 Barres d'armature : barres d’armature de polymere renforcée de fibre de verre.
Coffrages : conformes a la norme CSA A23.4.

Ancrages et tiges filetées: acier inoxydable conforme a la norme ASTM A276
(Nuance 316).

7 Produit de scellement liquide : produit hydrofuge et oléofuge, copolymére acrylique en
phase aqueuse.

2.2 Formules de dosage du béton
A1 Ciment : ciment Portland de type GU conforme a la norme CSA-A3001.
2 Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa.
.3 Classe d'exposition : C2.
4 Grosseur nominale des gros granulats : 20 mm.
5 Rapport eau-ciment : 0,45.
.6 Teneur en air : de 5 a 8 %.
7 Affaissement au moment et au point de déchargement : de 60 & 100 mm.
2.3 Exigences de performance
A Les tolérances relatives aux éléments préfabriqués doivent étre conformes a la
norme CSA A23.4.
2 La tolérance maximale en plus ou en moins entre la longueur réelle et la longueur de calcul

des éléments préfabriqués est de 5 mm.

3 La tolérance maximale en plus ou en moins entre les dimensions réelles et les dimensions
nominales des coupes transversales des éléments préfabriqués est de 5 mm.

A4 L'écart par rapport a la ligne droite ne doit pas excéder 3 mm par longueur de 3 m.
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2.4 Eléments préfabriqués
A Les éléments préfabriqués doivent étre confectionnés conformément a la norme
CSA A23.4.
2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification

correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement.
Cette date de coulée et cette marque d'identification doivent étre apposées sur une partie
de I'élément qui ne sera pas apparente, une fois les travaux terminés.

25 Finis
A Le fini et la couleur des éléments préfabriqués doivent correspondre a ceux existants.
2 Fini & granulats apparents :
.1 Une (1) couche uniforme de retardateur de prise doit étre appliquée sur la face
intérieure des coffrages.
.2 Pour faire apparaitre les granulats, il suffit de laver et de brosser le mortier recou-
vrant la surface bétonnée.
.3 Le fini a granulats apparents doit correspondre a celui des chaperons existants.
3 Les surfaces a granulats apparents doivent étre protégées au moyen de deux (2) couches
du produit de scellement hydrofuge et oléofuge approuvé par le Représentant du Minis-
tere.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

A Exécuter les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA A23.4 et
CAN/CSA-A23.3.

3.2 Examen

A Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation du béton préfabriqué,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux confor-
mément aux instructions écrites du fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inaccep-
table décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.3 Mise en place
A Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles
indiquées.
2 Respecter les tolérances de mise en place indiquées dans la norme CSA A23.4. Ces

tolérances ne peuvent en aucun cas étre cumulées.
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3 Avant de les assembler, placer les éléments préfabriqués selon les cotes de niveau et les

alignements établis, en respectant les tolérances admissibles.

4 Poser les éléments sur un lit de mortier de type N, conformément a la section 04 03 08
(Ouvrages historiques — Mortiers). Jointoyer selon les prescriptions de la section 04 03 07
(Ouvrages historiques — Rejointoiement de la magonnerie) et faire le joint de finition avec
un mortier de polyuréthane friable.

3.4 NETTOYAGE

A Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire
approuver, par le Représentant du Ministére, les méthodes de nettoyage proposées.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

3.5 Protection
A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation du

béton préfabriqué.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

Travaux visés

A1 Toutes les surfaces des murs en magonnerie de pierre exposés doivent faire I'objet d’un
nettoyage complet avant le début des travaux.

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre la méthode de nettoyage proposée ainsi que le type de protection des ouvrages
en place contre les résidus de nettoyage.

Assurance de la qualité

A Exigences des organismes de réglementation : veiller & ce que tous les travaux soient
réalisés conformément a toutes les réglementations provinciales pertinentes.

2 Echantillons de l'ouvrage :

.1 Aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant de commencer le nettoyage
des surfaces d'essai. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de
procéder aux essais.

.2  Effectuer des essais afin de déterminer I'efficacité des parametres suivants associés
au nettoyage de la maconnerie : pressions d'eau, températures de I'eau, types de
buse et distances de projection.

.3 Commencer par les essais les moins agressifs; interrompre I'essai lorsque le niveau
de propreté est atteint et cesser immédiatement l'intervention en cas de dommage.

.4 Effectuer des essais pour vérifier si des méthodes de nettoyage par brossage et par
pulvérisation pourraient constituer des solutions de rechange au lavage a I'eau sous
pression. Faire examiner les résultats des essais par le Représentant du Ministére.
Retenir la méthode approuvée par le Représentant du Ministére.

Conditions ambiantes

A1 Ne pas utiliser une méthode de nettoyage par voie humide lorsqu'il y a un risque de gel.

Partie 2 - PRODUITS

21

2.2

Matériaux/matériels
A Utiliser de I'eau potable propre, exempte de contaminants.

2 Traiter I'eau ayant une forte teneur en particules métalliques avant de commencer les
travaux de nettoyage.

3 Procéder au nettoyage en utilisant de l'air exempt de particules d'huile ou d'autres
contaminants.

Eau chaude
1 Utiliser de I'eau a 20 °C.
2 L'eau doit étre portée a la température voulue dans des chaudiéres a vaporisation

instantanée ou d'autres appareils appropriés.
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2.3 Outils et matériels

A Utiliser uniquement des brosses a soies souples en fibres naturelles ou en plastique.
2 Utiliser uniquement des racloirs en bois ou en plastique.
3 Exécuter les travaux a l'aide de pompes a eau équipées de régulateurs de pression et de

manometres précis, pouvant étre préréglés et verrouillés aux pressions maximales
prescrites. Les pompes a eau doivent fonctionner sous une pression nominale de 150 kPa.

4 Utiliser des compresseurs d'air équipés de filtres a huile intégrés destinés a empécher que
de I'huile soit projetée sur la magonnerie.

5 Utiliser des lances de projection a buse munie d'un manometre.

Utiliser des appareils a tuyauterie et & raccords en plastiqgue ou en métal non ferreux.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Vérification des conditions existantes

A1 Consigner les conditions existantes au moyen de photographies, avant et aprés les
travaux de nettoyage. Informer le Représentant du Ministere des éventuelles
complications qu'elles pourraient entrainer.

2 Signaler au Représentant du Ministére toute détérioration de la magonnerie ou de ses
joints décelée avant et pendant le nettoyage et non indiquée sur les dessins contractuels.

3 Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'entreprendre le nettoyage des
surfaces en magonnerie montrant des signes de détérioration.
3.2 Travaux préparatoires
A Assurer la protection des ouvriers et du personnel de chantier.
.1 Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travalil.

.2 S'assurer que les travailleurs portent des lunettes, des casques, des masques, des
gants et des vétements de protection, ainsi que des bottes et des appareils de
protection respiratoire conformes aux exigences des normes MSHA/NIOSH
pertinentes.

3.3 Protection des ouvrages en place
A Recouvrir et protéger les surfaces et les revétements de finition, autre que la magonnerie,
qui ne sont pas visés par les travaux de nettoyage.
2 Protéger les surfaces en bois et en métal adjacentes aux surfaces en macgonnerie qui
doivent étre conservées.
3 Enlever les chaperons de bois sur le dessus des murs avant le nettoyage.
3.4 Exécution du nettoyage
A Procéder au nettoyage conformément aux instructions écrites du Représentant du
Ministére concernant les méthodes, les systéemes, les outils et les matériels a utiliser.
2 Racler ou brosser a sec les dép6ts de résidus sur les murs.
3 Effectuer un mouillage préalable de la maconnerie lorsque son degré d'encrassement

I'exige. Procéder de bas en haut.
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4 Ne pas dépasser la pression maximale a la buse ni placer cette derniére plus prés de la

maconnerie que la distance approuvée par le Représentant du Ministére durant les essais.

Interrompre les travaux s'ils entrainent des répercussions néfastes sur la végétation et sur
le tissu historique environnant.

Amollir et désolidariser les accumulations de saletés et de calcite importantes par une
vaporisation d'eau prolongée, puis brosser les surfaces souillées. Enlever les dépbts épais
avec des racloirs en bois.

Enlévement de la végétation ou de toute croissance organique dans ou sur la magonnerie
.1 Bien mouiller la magonnerie avec de I'eau appliquée a basse pression.

.2 Procéder ensuite & un nettoyage délicat avec une brosse a soies naturelles.

Lavage avec de I'eau appliquée a moyenne pression :

.1 Eliminer les salissures et la saleté accumulée par un lavage avec de I'eau appliquée
a moyenne pression, soit une pression variant entre 350 et 2700 kPa.

.2 Utiliser une buse a jet diffusé, a étalement d'au moins 375 mm.

.3 Tenir la buse a au moins 450 mm de la surface a nettoyer

3.5 Protection de I'ouvrage

A

Protéger I'ouvrage fini contre tout dommage jusqu'au moment de la remise des travaux.

3.6 Nettoyage du site

A

Nettoyer le site et ramasser les débris selon les prescriptions de la section 01 74 21
(Gestion et élimination des déchets de construction/démaolition).

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Section connexe

A Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers.
Références
A Définitions

.1 Dégarnissage : enlevement du mortier lache ou détérioré jusqu'a une profondeur de
100 mm ou autrement indiqué sur les plans.

.2 Rejointoiement : remplissage et finition des joints de magonnerie ou il manque du
mortier, ou le mortier a été enlevé ou encore ou aucun mortier n'a été appliqué.

.3 Faconnage des joints : finition des joints de maconnerie au moyen d'outils appropriés
pour leur donner leur forme finale.

4 Nettoyage a l'eau a basse pression : mouillage de la magonnerie avec de l'eau
appliquée a une pression inférieure a 350 kPa (50 Ib/po?) mesurée a I'extrémité de la
buse.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA A23.1/A23.2, Béton — Constituants et exécution des travaux/Essais con-
cernant le béton.

.2 CAN/CSA A179, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.

Assurance de la qualité
A Entrepreneur en magonnerie :

.1 Faire appel & un seul entrepreneur en magonnerie pour lI'exécution des travaux de
maconnerie.

.2 L'Entrepreneur en magonnerie devra étre en mesure de démontrer ses compétences
et présenter trois (3) réalisations en restauration de maconnerie d'ouvrages
historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de complexité
similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10 dernieres années.

.3 L'entrepreneur en magonnerie doit bien comprendre les forces participant a l'intégrité
structurale des murs en magonnerie lorsque les travaux portent sur le remplacement
ou la réparation de pierres ou de briques faisant partie des éléments porteurs de
l'ouvrage.

2 Macgons :

.1 Les macgons doivent détenir un certificat de compétence et posséder au moins
cing (5) années d'expérience en restauration de magonnerie d'ouvrages historiques
en pierres ou en briques.

.2 Les macgons doivent étre en mesure de prouver qu'ils détiennent une licence pour
['utilisation de certains mortiers de restauration de marque déposeée.
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3 Echantillons de l'ouvrage :

.1 Construire deux (2) échantillons de l'ouvrage de 1,5 m x 1,5 m illustrant les tech-
nigues de dégarnissage et de rejointoiement utilisées aux endroits indiqués par le
Représentant du Ministére.

.2 Aviser le Représentant du Ministére au moins 24 heures avant de commencer a
construire les échantillons de I'ouvrage.

.3 Réaliser les échantillons de l'ouvrage sous la surveillance du Représentant du
Ministere de maniére a démontrer, avant le début des travaux, que les procédés, les
techniques et les dosages spécifiés sont bien compris.

4 Laisser 24 heures au Représentant du Ministere pour examiner les échantillons
avant d'entreprendre les travaux.

.5 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme de qualité a respecter pour
les présents travaux. lls pourront étre incorporés a l'ouvrage fini.
1.4 Transport, entreposage et manutention

A1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

2 Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute
source de contamination.

A la réception, s'assurer que les sceaux et les étiquettes des fabricants sont intacts.

Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.

1.5 Conditions ambiantes

A1 Maintenir la température de I'ouvrage en maconnerie entre 10 et 25 °C pendant toute la
durée des travaux.

2 Température ambiante inférieure & 10 °C : entreposer les constituants du mortier destinés
a un usage immédiat dans des enceintes chauffées conformément a la section 04 03 08
(Ouvrages historiques — Mortiers) et laisser ces matériaux atteindre une température d'au
moins 10 °C avant de les mettre en oeuvre.

3 Seule I'eau doit étre chauffée avant usage. Par temps froid, fournir au chantier de l'eau a
une température d'au plus 40 °C.

A4 Maintenir le mortier & une température entre 5 et 40 °C.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortier

A Mortier : selon la norme CAN/CSA A179 et conforme a la section 04 03 08 (Ouvrages
historiques — Mortiers).
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Dégarnissage des joints

A

Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier détérioré et le mortier
adhérant aux éléments de maconnerie. L’emploi de scie est strictement interdit.

.1 Enlever le mortier détérioré et le mortier adhérant aux éléments de maconnerie
jusgu'au mortier sain ou jusqu'a une profondeur de 100 mm pour un parement de
pierre, de facon a réaliser un interstice a angles droits avec paroi de fond bien plane.

.2 Nettoyer les vides et cavités rencontrés.

2 Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les pierres et les autres éléments de
maconnerie au cours des opérations de dégarnissage des joints.

.3 Nettoyer les surfaces des joints au moyen d'un jet d'air comprimé ou par lavage a l'eau
appliquée a moyenne pression, en prenant soin de ne pas altérer la texture des éléments
de maconnerie.

4 Rincer les vides et les joints dégarnis, les évider au moyen d'un jet d'eau a faible pression,
et si 'eau ne s'écoule pas librement, utiliser un jet d'air comprimé pour les nettoyer a fond.

5 Eliminer toute accumulation d'eau.

3.2 Rejointoiement

A Humecter les parois des joints ainsi que les éléments de macgonnerie.

2 Maintenir la maconnerie humide pendant toute la durée du rejointoiement.

3 Remplir complétement les joints de mortier. Utiliser un mortier de type « N » pour les
parements de pierre.

.1 Siles arétes des éléments de maconnerie sont usées et arrondies, refaire les joints
en retrait de la surface de ceux-ci afin de conserver la méme largeur de joint.
.2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes.
.3 Compacter ensuite solidement le mortier en éliminant les vides.
4 Refaire les joints par couches ne dépassant pas 25 mm d'épaisseur.
.1 Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante.
.2 Veiller a ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute leur profondeur.
.3 Toutes les couches doivent étre faites dans une méme journée.

5 Faconner les joints de maniére gu'ils s'harmonisent aux anciens ou selon les directives du
Représentant du Ministére. Faconner, compacter et finir les joints a I'aide d'un fer a joint ou
d’'un lissoir.

.6 Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de magonnerie avant qu'elles
ne sechent.

3.3 Protection des ouvrages pendant la période de cure
A A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou partiellement

terminés qui ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte. Installer les baches de
protection de maniere a former une barriere étanche pour empécher le séchage trop
rapide de I'ouvrage fini.
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2 Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les ouvrages afin de prévenir I'érosion par

les intempéries des matériaux de rejointoiement récemment mis en oeuvre.

.1 Garder les baches en place pendant deux (2) semaines aprés l'achevement des
travaux de rejointoiement.

.2 S'assurer que l'air puisse circuler sous les baches.

Bien assujettir les baches en place.

Cure par voie humide :

.1 Assurer la cure par voie humide des mortiers de jointoiement.

.2 Installer des toiles de protection mouillées sur les ouvrages en maconnerie
rejointoyés et les garder en place pendant toute la période de cure. La période de
cure doit étre d'au moins trois (3) jours.

.3 Mouiller les toiles avec un pulvérisateur d'eau en s'assurant de ne jamais pulvériser
de I'eau directement sur les joints de mortier.

.4 Protéger les surfaces visées par les travaux des rayons directs du soleil et maintenir
les toiles de protection toujours humides.

5 Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une attention particuliere aux coins.

Une fois les travaux de rejointoiement achevés, maintenir une température ambiante d'au
moins 10 °C pendant les périodes indiquées ci-apreés.

.1 Au moins trois (3) jours en été;

.2 Au moins 30 jours en saison froide; des enceintes chauffées doivent étre utilisées.

34 Nettoyage

A1 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, débarrasser les surfaces des bavures de
mortier, des taches et de toute autre souillure résultant des travaux prescrits et prévus au
présent contrat.

2 Enlever les éclaboussures et les bavures de mortier avec une éponge propre et de l'eau.

.3 Poursuivre le nettoyage avec une brosse a soies rigides en fibres naturelles aprés la prise
initiale du mortier, mais avant qu'il ait complétement durci.

A4 Nettoyer les éléments de la magonnerie avec de I'eau propre et une brosse a soies rigides
en fibres naturelles seulement lorsque le mortier a complétement durci.

5 Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau
propre appliquée a basse pression, soit une pression de 15 a 45 |b/po2.
35 Protection des ouvrages finis

A Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant étre causés par les
travaux en cours.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres
3 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démantélement et reconstruction d'ouvrages en

magonnerie de pierres

Solutions de rechange

A Pendant toute la durée des travaux, tout changement de marque de commerce, de source
d'approvisionnement en matériaux ou de méthode de malaxage du mortier, par rapport
aux prescriptions du présent devis, doit étre préalablement approuvé par le Représentant

du Ministére.
Références
A1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CAN/CSA-A179, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques des produits utilisés au moins 15 jours avant le début des
travaux.

Normes d'essai

A Etalement et résistance a la compression (éprouvettes cubiques) : selon la norme
ASTM C 270.
Consistance (appareil de Vicat) : selon la norme ASTM C 780.

3 Résistance a la compression (éprouvettes cubiques) : selon la norme CAN/CSA-A179,
annexe B.

A4 Résistance d'adhérence en flexion : selon la norme ASTM C 1072.

Conditions ambiantes

A1 Exécuter les travaux lorsque la température ambiante est au-dessus de 10 °C. Lorsque
cette derniére est en decga de 10 °C, couvrir et chauffer la zone d'application conformément
aux directives du Représentant du Ministére.

2 Préparer le mortier et le maintenir & une température comprise entre 5 et 40 °C jusqu'au
moment de sa mise en oeuvre.

3 La température de la surface d’application et du mortier doit étre maintenue entre 10 et
25 °C pendant 72 heures aprés la mise en ceuvre en période estivale et 30 jours en période
hivernale.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortiers

A Mortier de jointoiement et d'assise de type N : préparé selon des spécifications axées sur
le dosage, constitué de 1 partie de ciment Portland de couleur blanche, de 1 partie de
chaux et de 6 parties de sable.

2 Mortier de jointoiement et d'assise de type S : préparé selon des spécifications axées sur
le dosage, constitué de 2 parties de ciment Portland de couleur blanche, de 1 partie de
chaux et de 9 parties de sable.

3 Mortier de rejointoiement entre les éléments de chaperon préfabriqués en béton : mortier
polyuréthane flexible, contenant du sable et de couleur grise.

A4 Tous les matériaux secs des mortiers doivent étre préparés et préensachés en usine et
provenir d’'un seul fabricant.
2.2 Résistance a la compression

A Les résistances mesurées sur des échantillons prélevés au chantier doivent correspondre
a ces valeurs :

.1 Mortier de type N :

.1 Résistance a 7 jours : 2 MPa;

.2 Résistance a 28 jours : 3,5 MPa.
.2 Mortier de type S:

.1 Résistance a 7 jours : 5 MPa;

.2 Résistance a 28 jours : 8,5 MPa.

2.3 Teneur en air
A1 Mortier de type N : 18 % maximum.

2 Mortier de type S : 18 % maximum.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Confection du mortier de chaux

A1 Mélanger le mortier dans un malaxeur a mortier propre. Utiliser la quantité d’eau potable
recommandée par le fabricant et mélanger selon les indications fournies.

3.2 Confection du mortier polyuréthane

A Mélanger les composantes du mortier selon les recommandations du manufacturier.

3.3 Nettoyage

A Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier a I'aide d'une éponge propre et de
l'eau.
2 Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau

propre & une pression de 15 a 45 Ib/po®.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes
A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers
3 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démantélement et reconstruction d'ouvrages
en magonnerie de pierres
A4 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques : Etaiement/contreventement et reprise en
Sous-ceuvre
1.2 Références
A ASTM International

.1 ASTM C97/C 97M, Standard Test Methods for Absorption and Bulk Specific
Gravity of Dimension Stone.

.2 ASTM C 170/C 170M, Standard Test Method for Compressive Strength of
Dimension Stone.

ASTM C 568, Standard Specification for Limestone Dimension Stone.

ASTM C 616, Standard Specification for Quartz-Based Dimension Stone.

1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A Dessins d'atelier :

.1 Soumettre les dessins d'atelier décrivant la méthode de remplacement des pierres,
y compris I'enlévement de celles-ci, les travaux d'étaiement et la mise en place des
nouvelles pierres.

.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.

.3 Prendre note qu’aucun document technologique au format DWG ne sera transmis a
I'entrepreneur et/ou au sous-traitant.

2 Dessins de taillage des pierres :

.1 Pour chaque type de pierres a remplacer, un dessin doit étre soumis montrant les
dimensions, les types de finition des faces apparentes et des faces non appa-
rentes, les lits de pierres, 'emplacement des ancrages et les autres détails.

.2 Soumettre les dessins en méme temps que les échantillons.

3 Echantillons :

.1 Soumettre les échantillons de pierres de remplacement requis au moins 15 jours
avant le début des travaux.

.1 Soumettre deux (2) échantillons de chaque type d'éléments de magonnerie
prescrits : pierres en grés, moellons de calcaire et pierres de couronnement
en gres.

.2 Soumettre un (1) échantillon de chaque type d'éléments d'armature et d'élé-
ments de liaison proposés aux fins des travaux.
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.3 Soumettre les échantillons de pierres de grés requis aux fins d'essai, soit :
.1 Cing (5) échantillons de 150 mm x 100 mm x 50 mm pour l'essai de
résistance a la compression selon la norme ASTM C 170.
.2 Un (1) échantillon de 150 mm x 150 mm x 12 mm pour l'essai de poro-
sité selon la norme ASTM C 97.

4 Les échantillons doivent avoir les dimensions suivantes :
.1 Pierres de parement : 300 mm x 300 mm x 300 mm.
2 Moellons : 300 mm x 200 mm x 100 mm.

.5  Choisir des échantillons provenant du lit actuellement exploité a la carriere,
accompagnés d'un certificat émis par cette derniere.

1.4 Fiche technique

A1 Soumettre les fiches techniques, lesquelles doivent contenir les spécifications chimiques
et physico-mécaniques testées par un laboratoire reconnu. Ces fiches doivent avoir été
produites depuis au plus 24 mois. Si de telles fiches ne sont pas disponibles, prévoir les
colts associés a ces essais en laboratoire.

2 Les fiches techniques doivent indiquer la provenance de la pierre, le nom de la carriére et
le nom de I'exploitant.

15 Assurance de la qualité

A Assurer au Représentant du Ministére l'acceés a l'atelier du magon aux fins d'inspection
des travaux en cours.

2 Qualification :

.1 L'Entrepreneur en maconnerie devra étre en mesure de démontrer ses
compétences et présenter trois (3) réalisations en restauration de magonnerie
d'ouvrages historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de
complexité similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10
derniéres années.

.2 Veliller a ce que les travaux visés par la présente section soient exécutés par des
travailleurs qualifiés en préservation d'ouvrages historiques en magonnerie.

.3 Les magons engagés par lI'entrepreneur en magonnerie doivent posséder au moins
cing (5) années d'expérience dans la restauration d'ouvrages historiques en
maconnerie.

4 Le Représentant du Ministére peut refuser un macon qui ne peut établir qu'il
possede I'expérience et les compétences nécessaires.

3 Fournir au Représentant du Ministére une garantie de 5 ans (matériau et main-d’ceuvre)
sur la qualité de la pierre fournie.
1.6 Approvisionnement

1 Lors du dépbt de sa soumission, 'Entrepreneur doit remettre une attestation écrite
indiquant qu’il sera en mesure de fournir les nouvelles pierres prévues au contrat afin
d’assurer le respect de I'échéancier.

2 Dix (10) jours aprés l'acceptation de I'offre, 'Entrepreneur doit soumettre la fiche
technique de la pierre de grés aux fins d’approbation.
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1.7 Transport, entreposage et manutention

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux de maniére a ne pas altérer leur
finition et a ne pas les salir.
2 Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute
source de contamination.
3 Ne pas déposer les pierres directement sur le sol.
1.8 Liste des pierres
A Dresser une liste de chacune des pierres de parement a remplacer, indiquant leurs

dimensions précises, leur position dans I'ouvrage ainsi qu’une référence aux dessins de
taillage des pierres soumis.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A1 Les nouvelles pierres doivent provenir d'une seule carriere, laquelle doit étre acceptée
par le Représentant du Ministére. S'assurer que la carriere d'approvisionnement est en
mesure de fournir des matériaux de qualité uniforme et aux caractéristiques corres-
pondant aux matériaux en place ou aux exigences.

2 Moellons en calcaire : calcaire argileux provenant de Chateau-Richer.
3 Gres : conforme a la norme ASTM C 616, de type Il (grés-quartzite), appartenant a la
formation de Saint-Léon et provenant du Bas-Saint-Laurent, de couleur verte.
2.2 Caractéristiques de la pierre de grés
A Propriétés mécaniques :
1 Densité : 2700 kg/m* minimum.
.2 Absorption: 0,1a0,3 %.
.3 Résistance a la compression : 120 MPa minimum.
2 Composition minérale :
1 Alumine (Al,O3) : 8 % + 1 %.
.2 Dioxyde de Silicium (SiO,) : 60 % + 10 %.
.3 Oxyde de calcium (Ca0) : 12 % + 5 %.

3 La pierre ne doit pas présenter de trace de lits de dép6t ni de veines de quartz.
2.3 Plans de litage de la pierre
A Litage horizontal pour tous les types de pierre.
2.4 Faconnage des pierres de taille
A Les pierres doivent étre taillées parfaitement d'équerre, selon le profil et les dimensions

indiqués aux plans ou selon les dimensions existantes.

.1 Les faces de parement doivent étre bien dressées et |a finition réalisée de maniére
a obtenir un fini identique aux pierres existantes ou tel qu’il est spécifié aux plans.
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.2 Les cing (5) faces non exposées des pierres doivent étre bouchardées aprés
sciage afin que leur surface soit parfaitement rugueuse et offrent une bonne adhé-
rence au mortier, et ce, sur toute la profondeur de la pierre. Aucune surface sciée
ne sera acceptée.

2 Les profils doivent étre réalisés a partir de gabarits et de détails pleine grandeur. Les
arétes apparentes doivent étre faconnées d'alignement et étre Iégérement adoucies pour
prévenir les épaufrures.

3 Les pierres peuvent étre forées pour recevoir les crochets de levage.

.1 Des trous de levage doivent étre percés dans les éléments qui ne peuvent étre
manutentionnés manuellement.

.2 Aucun trou ne doit cependant étre percé dans les faces de parement et a moins de
150 mm d’une aréte.

A4 Le fini des faces de parement et de joint des pierres doit étre conforme aux indications et
correspondre a celui des échantillons approuvés du produit et de I'ouvrage.
25 Tolérances de fagonnage
A Les tolérances de faconnage ci-aprés doivent étre respectées.
A Longueur : 2 mm en plus ou en moins.
.2 Hauteur : 2 mm en plus ou en moins.

.3 Perpendicularit¢ : 2mm en plus ou en moins, le plus long cbté servant de

référence.
2 Utiliser un compas d'épaisseur, une équerre et un niveau pour mesurer l'espace a
combler. Prévoir des joints de mortier de 10 mm a 12 mm d'épaisseur.
.3 Forer les pierres qui doivent recevoir des ancrages selon les exigences aux plans.
2.6 Pierres existantes
A1 Si elles sont dures, saines et propres, les pierres récupérées sur place peuvent, avec

l'approbation du Représentant du Ministére, étre utilisées aux fins de remplacement de
pierres de plus petites dimensions. Les faces sciées devront étre bouchardées selon les
exigences précitées.

2 Les pierres existantes peuvent étre utilisées pour la reconstruction du noyau de magon-
nerie. A cet effet, elles doivent étre taillées pour s’adapter aux dimensions de 'ouvrage a
reconstruire.

2.7 Rejet
A Les moellons et les pierres de grés provenant de bancs de carriére dynamités seront
refusés.
La pierre de gres provenant de bancs fissurés naturellement sera refusée.
3 Une fois taillées et dressées, les pierres de grés ne devront comporter aucune des

imperfections suivantes :
.1 Eclat et marque de pic;
.2 Fissure, cassure et signe délitage;

.3 Traces continues de quartz dont I'épaisseur est supérieure a 1,0 mm.
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4 L’Entrepreneur doit contrdler la qualité des pierres livrées au chantier et le Représentant

du Ministére se réserve le droit de refuser des pierres qui ne répondent pas aux critéres
de qualité énoncés.
2.8 Mortier
A Mortier (type N) : selon les prescriptions de la section 04 03 08 (Ouvrages historiques —
Mortiers).
2.9 Adhésif pour ancrages

A Mortier adhésif hybride composé de résine méthacrylate, durcisseur, ciment et eau.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A1 Déplacer et soulever les pierres en prenant les moyens nécessaires pour prévenir leur
endommagement. Faire inspecter et approuver par le Représentant du Ministére les
pierres qui ont subi un choc ou une chute.

2 Indiguer le sens de l'assise des pierres. Reproduire les marques indiquant le sens de
l'assise sur les fragments de pierres taillées utilisables.

3 Installer et retirer les étais et les supports conformément a la section 31 04 31 (Ouvrages
historiques — Etaiement/contreventement et reprise en sous-ceuvre).
3.2 Enléevement des pierres

A Procéder a l'enlevement des pierres détériorées et identifiées conformément a la
section 04 03 43 (Ouvrages historiques - Démantélement et reconstruction d'ouvrages en
magconnerie de pierres).

2 Enlever la poussiére et les particules de mortier ou de pierre qui se trouvent dans les
espaces a combler, comme spécifié aux plans.
3.3 Dégarnissage des joints

A Réaliser le dégarnissage des joints autour des pierres a enlever conformément aux
prescriptions de la section 04 03 07 (Ouvrages historigues — Rejointoiement de la
maconnerie).

3.4 Déplacement des pierres
A Utiliser des louves ou happes/crochets de retenue pour lever les pierres a la hauteur
voulue pour I'exécution des travaux.
2 Faire glisser les pierres sur des rampes en bois pour les mettre en place.
3 Eviter d'endommager le bord des pierres au moment des opérations de levage. Utiliser

des séparateurs ou des cales de bois pour les désolariser des courroies de levage. Ne
mettre en oeuvre que des pierres non endommagées.

35 Remplacement des pierres de taille

A Poser les attaches et les connecteurs conformément a la norme CAN/CSA A-370, a
moins d'indications contraires. Avant d'appliquer le mortier, faire approuver la mise en
place de ces éléments par le Représentant du Ministere.

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm Section 04 03 42
Réfection du mur de la Canoterie OUVRAGES HISTORIQUES — REMPLACEMENT

DE PIERRES

Projet : R.054985.400 Page 6

.10
A1

A2

A3

Coordonner l'appareillage, la hauteur d'assise et la largeur des joints avec ceux de
l'ouvrage existant.

Débarrasser chaque cavité ou une nouvelle pierre de parement sera insérée de la
macgonnerie de remplissage altérée jusqu’a au moins 300 mm derriére la pierre ou
jusqu’'a l'atteinte de la magonnerie saine, de la poussiére et des fragments de pierre.
Avant de commencer les travaux de remplacement, examiner, en présence du
Représentant du Ministére les surfaces nettoyées.

Mouiller les parois des pierres et des cavités avant d'appliquer le mortier.
Appliquer le mortier et poser les pierres.
.1 Poser les pierres a bain de mortier.

.2 Enduire les faces de joint verticales des éléments de maconnerie puis remplir les
joints verticaux de la surface de parement ainsi que ceux réalisés entre les parois.

.3 Poser les pierres et faire les joints en une seule opération. Refouiller avec un fer a
joint rond pour confectionner des joints lisses, bien tassés et uniformément
concaves.

.4 Dégarnir les joints d'assise sur une profondeur d'au moins 25 mm puis préparer les
surfaces a recevoir le mortier de jointoiement. Assurer la cure par voie humide du
mortier d'assise pendant une période d'au moins trois (3) jours avant de procéder
au jointoiement.

Poser les pierres lourdes et les pierres saillantes une fois que le mortier des rangs sous-
jacents a suffisamment durci pour en supporter le poids.

Etanconner et ancrer les pierres saillantes jusqu'a ce que les rangs supérieurs aient
suffisamment durci.

Poser les pierres selon l'alignement des pierres adjacentes ou de niveau, d'aplomb et
d'équerre, sur une généreuse couche de mortier, en enduisant les faces de joint et
remplissant les joints verticaux. Remplir complétement les trous percés pour les
ancrages, les goujons et les dispositifs de levage ainsi que les vides laissés par le
dressage des arétes trop saillantes.

Appliquer le mortier de jointoiement. Remplir les joints dégarnis de mortier de jointoie-
ment.

Finir les joints de fagon gu'ils soient identiques a ceux de I'ouvrage existant.

Garder le mortier frais mouillé pendant une période de trois (3) jours, a une température
d'au moins 10 °C. Voir section 04 03 07 (Ouvrages historiques — Rejointoiement de la
maconnerie).

Nettoyer I'ouvrage fini au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

.1 Enlever les bavures de mortier sur les surfaces apparentes de la magonnerie.
2  Débarrasser la face de parement des pierres de toute trace de mortier.

.3 Enlever les souillures de mortier avant que ce dernier ait durci.
4

Pour nettoyer la magonnerie, utiliser seulement de I'eau propre et une brosse a
soies souples.

Inspecter I'ouvrage fini en présence du Représentant du Ministéere.
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3.6 Remplissage et jointoiement

A Exécuter le remplissage des joints et le jointoiement de la maconnerie conformément a la

section 04 03 07 (Ouvrages historiques - Rejointoiement de la magonnerie).

3.7 Nettoyage

A Avant de commencer le nettoyage de l'ouvrage fini, confirmer l'acceptation par le
Représentant du Ministére de la méthode de nettoyage préalablement démontrée.

2 Nettoyer les surfaces en magonnerie une fois que les travaux de réparation sont terminés
et que le mortier a durci.

3 Débarrasser les surfaces en magonnerie des bavures et des résidus de mortier résultant
des travaux sans endommager les pierres ni les joints.

A4 Une fois les travaux terminés, débarrasser le chantier des débris, des matériaux et
matériels en surplus et de I'équipement. Laisser le chantier propre et ordonné, de sorte
gu'il ne présente pas de dangers.

FIN DE SECTION
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OUVRAGES HISTORIQUES — DEMANTELEMENT ET
RECONSTRUCTION D’OUVRAGES EN MACONNERIE DE PIERRES
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers
3 Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres
4 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques : Etaiement/contreventement et reprise en
sous-ceuvre
1.2 Documents/éléments a produire avant le début des travaux
A Constituer un dossier photographique complet et détaillé de I'ouvrage a démanteler et a

reconstruire.

1.3 Assurance de la qualité

A

Quialification :

A

Entrepreneur en maconnerie : les travaux faisant l'objet de la présente section
doivent étre exécutés par un entrepreneur spécialisé en travaux de conservation
d'ouvrages historigues en pierres, utilisant des techniques appropriées de
démantélement de tels ouvrages.

L'Entrepreneur en maconnerie devra étre en mesure de démontrer ses
compétences et présenter trois (3) réalisations en restauration de maconnerie
d'ouvrages historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de
complexité similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10
derniéres années.

Superviseur :

.1 Fournir les services d'un superviseur compétent, spécialisé dans le type de
travaux requis.

.2 Le superviseur doit posséder au moins cing (5) années d'expérience dans la
réalisation réussie de travaux de démantelement d'ouvrages historiques en
maconnerie. Le superviseur doit étre présent en tout temps sur le lieu des
travaux.

Ouvriers spécialisés en démantélement d'ouvrages en pierres : les ouvriers doivent
posséder au moins cing (5) années d'expérience dans la réalisation réussie de
travaux de démantelement d'ouvrages en pierres.

1.4 Transport, entreposage et manutention

A

Protéger les pierres et prendre les mesures nécessaires pour faciliter leur remise en
place.

A

Entreposer les éléments de maconnerie retirés de l'ouvrage dans un abri, sous une
membrane de protection en polyéthylene ou sur des palettes en bois, et les
protéger de I'eau, des intempéries et de tout dommage mécanique potentiel.

Soumettre le systeme d'entreposage et d'identification au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation.
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1.5 Conditions ambiantes

A Procéder au descellement des éléments de maconnerie humides lorsque la température
est au-dessus de 5 °C.

2 Lorsque la température est égale ou inférieure a5 °C :
.1 Garder les pierres seches;

.2 Protéger les pierres humides contre le gel.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortier

A Mortier : selon les prescriptions de la section 04 03 08 (Ouvrages historiques — Mortiers).

2.2 Adhésif pour ancrages

A Mortier adhésif hybride composé de résine méthacrylate, durcisseur, ciment et eau.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Examen

A1 Examiner les surfaces en maconnerie, puis informer le Représentant du Ministére par
écrit de toute condition qui empécherait de réaliser les travaux conformément aux pres-
criptions et de les terminer dans les délais impartis.

3.2 Protection des ouvrages

A Protéger contre tout dommage les aménagements et les installations a proximité qui
doivent rester en place. Le cas échéant, réparer les dommages.

2 Protéger les surfaces et ouvrages environnants contre tout dommage pouvant résulter
des travaux.

Le cas échéant, réparer tout dommage au tissu historique de I'ouvrage.

Faire approuver la méthode de réparation des pierres par le Représentant du Ministére.

3.3 Marquage provisoire et constitution d’'un dossier

A1 Avant de les enlever, marquer les pierres sur leur face de parement au moyen d'un
produit de marquage qui puisse étre entierement effacé, au besoin, sans que cela
n'endommage I'élément de maconnerie; a cette fin, utiliser ce qui suit :

.1 un stylo a bille et faire le marquage sur un diachylon qui sera apposé sur la pierre;
.2 une craie sans cire et faire le marquage directement sur la pierre.

2 Constituer un dossier photographique de l'ouvrage a démanteler et a reconstruire; et y
inscrire le numéro de chacune des pierres.

3 S'assurer que les marques provisoires résisteront aux intempéries, a la manutention et
au nettoyage, et dureront jusqu'au marquage définitif des pierres (si requis).

TPSGC Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm ) Segtion 04 03 43
Réfection du mur de la Canoterie OUVRAGES HISTORIQUES — DEMANTELEMENT ET

RECONSTRUCTION D’OUVRAGES EN MACONNERIE DE PIERRES

Projet : R.054985.400 Page 3

5

S'assurer que les marques et les adhésifs pourront étre enlevés a l'aide d'une brosse en
fibres végétales, utilisée a sec ou avec de l'eau, sans que cela n'endommage les
éléments de maconnerie. Ne pas utiliser de solvant, d'acide ni d'autre produit chimique.

Noter les dimensions de chaque pierre enlevée.

3.4 Démantélement de la magconnerie

A

Fournir au Représentant du Ministére, 10 jours avant le début des travaux, des plans
détaillés montrant les détails et les étapes de réalisation des travaux de démantélement
et de reconstruction.

Ces plans doivent étre préparés et scellés par un ingénieur qualifié, ayant de I'expérience
dans la réalisation d’ouvrages historiques en magonnerie de pierre massive et habilité a
exercer dans la province de Québec.

Ces plans doivent faire mention des supports et des étaiements requis pour préserver en
place les portions d’ouvrages conservés; ils doivent tenir compte des forces, des
poussées et des contraintes appliquées sur 'ensemble de I'ouvrage visé.

Dans le cas ou des portions d’ouvrages doivent étre conservées et maintenues en place
au-dessus des zones a démanteler, les étapes de réalisation doivent étre planifiées en
considérant des largeurs maximales d’intervention de 5 m séparées les unes des autres
d’'une portion de mur dont la longueur doit étre d’au moins 10 m.

Avant d’entreprendre les étapes subséquentes de démantélement, laisser suffisamment
de délais pour assurer une cure adéquate du mortier et une résistance d’au moins 70 %
de sa résistance maximale.

3.5 Support

A Construire les étais, berceaux et autres éléments temporaires nécessaires pour
supporter l'ouvrage, ou certaines de ses parties, pendant le démantélement et en
attendant la remise en place, selon les dessins approuvés portant le sceau et la
signature d'un ingénieur qualifié, ayant l'expérience des ouvrages historiques en
maconnerie et étant habilité & exercer dans la province de Québec.

3.6 Descellement des pierres

A Pour desceller les pierres, utiliser des méthodes approuvées qui ne causent pas de
dommages aux pierres ni aux autres éléments.
Utiliser des outils & main seulement.

3 Le cas échéant, faire approuver I'utilisation d'outils mécaniques par le Représentant du
Ministére avant de commencer les travaux de descellement.

A4 Aucun travail de descellement ne doit se faire sur une macgonnerie mouillée, si la

température est sous le point de congélation.

3.7 Techniques particuliéres

A

Eviter d'endommager l'aréte des pierres au moment du dégarnissage des joints et du
descellement des éléments de magonnerie.

Utiliser des coins en bois au besoin pour enlever ou déloger les pierres. Utiliser des
barres-leviers plates recouvertes d'un matériau destiné & absorber les chocs (toile,
carton).
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3.8

3.9

3.10

3.11

Utiliser des courroies de levage en nylon, au moins deux (2) par pierre.

Utiliser des séparateurs ou des cales en bois pour empécher que les courroies de levage
n'‘endommagent les arétes des pierres au moment ou ces derniéres sont soulevées de
leur position ou manutentionnées le long de la paroi. Si les pierres sont endommagées,
les remplacer selon les prescriptions de la section 04 03 42 (Ouvrages historiques —
Remplacement de pierres) aux frais de I'Entrepreneur.

Entreposage provisoire

A

Avant de les entreposer, déposer les pierres dans la zone du chantier désigné pour le
nettoyage, 'examen détaillé et le marquage définitif de celles-ci.

S’assurer que les pierres sont accessibles et facilement enlevables, et qu’elles sont
disposées de fagon a étre facilement repérées au besoin.

Manutention

A

Placer les pierres enlevées sur des surfaces en bois pendant la manutention, en
prévenant tout contact avec du métal.

Lorsque les pierres sont descendues au niveau du sol, les déposer directement sur les
plates-formes en bois qui seront utilisées pour leur transport ou leur entreposage.

Transporter et entreposer les pierres sur des plates-formes en bois.

S'assurer que les arétes vives des pierres ne touchent & aucun objet dur.

Consolidation du noyau de magonnerie

A

Le noyau de maconnerie derriére les pierres de parement est constitué de mortier, de
moellons de calcaire et de béton. Aux endroits ou le démontage de I'ouvrage est requis,
procéder a I'enlévement du noyau selon les profondeurs indiquées.

Nettoyer la maconnerie saine de toutes particules laches et humidifier avant la pose du
nouveau mortier.

Forer les trous pour les nouveaux ancrages comme montré aux plans et insérer les tiges
filetées.

Procéder a la reconstruction du noyau de magonnerie avec de nouveaux moellons de
pierre calcaire et du mortier de type N.

Favoriser 'adhérence de la nouvelle magonnerie avec celle conservée par la création
d’aspérités et I'insertion de boutisses.

Reconstruction d’ouvrages en magonnerie

A

La maconnerie contre laquelle sera reconstruit 'ouvrage doit étre saine et exempte de
particules laches.

Avant de mettre en place les éléments de reconstruction, nettoyer au jet d’eau et
humidifier les surfaces avant la pose du mortier d’assise.

Poser les nouvelles pierres de parement sur des coins en bois résineux imbibés d’eau.
Les laisser en place jusqu’a ce que le mortier ait durci et que le bois ait séché. Retirer les
coins sans les briser.

Utiliser les ancrages décrits aux plans pour fixer les pierres de parement (si requis), de
méme que I'adhésif prescrit.
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5 Effectuer le remontage de la magonnerie selon I'alignement des pierres adjacentes en
faisant en sorte que I'épaisseur des joints soit conforme aux joints antérieurs et aux joints
des zones adjacentes.

.6 Construire le noyau de maconnerie avec des matériaux neufs ou des pierres saines
récupérées selon les indications.

3.12 Nettoyage

A Effectuer le nettoyage lorsque la température se situe au-dessus du point de congélation.
Apres le nettoyage, protéger les pierres mouillées contre le gel jusqu'a ce qu'elles soient
seches.

2 A moins d'indications contraires, utiliser une brosse en fibres végétales et de I'eau pour

nettoyer les pierres.
Enlever les bavures de mortier avec des outils a main.

Disposer des déchets selon les prescriptions de la section 01 74 21 (Gestion et élimi-
nation des déchets de construction/démolition).

3.13 Remplissage et jointoiement

A Effectuer le remplissage des joints et le jointoiement de la magonnerie conformément a la
section 04 03 07 (Ouvrages historiqgues — Rejointoiement de la magonnerie).

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Travaux inclus
1 Fournir toute la main-d’ceuvre, les matériaux, I'équipement ainsi que les services pour la
fabrication et I'érection de la structure de bois montrée aux plans ou décrite dans ce devis.
1.2 Références
A Se référer a la derniére édition en vigueur des normes suivantes :
.1 ASTM International

.1 ASTM A123/A123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

.2 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealled) by the Hot-Dip Process.

3 ASTM D 1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
2 CSA International

.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).

.2 CAN/CSA-Série 080, Préservation du bois.
.3 CSA 086, Consolidation - Engineering design in wood
.3 Forest Stewardship Council (FSC)

.1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship
(Principes et critéres de gestion forestiére).

.4 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

.1  Reégles de classification pour le bois d'ceuvre canadien.

1.3 Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information

A1 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et
la documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs accessoires. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéeres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Dessins d'atelier

.1 Soumettre les dessins d’érection et les dessins d’atelier des éléments fabriqués en
usine aux fins de contréle. Les dessins doivent montrer les dimensions et la locali-
sation des membrures et les détails d’assemblage.

.2 Les dessins DWG de I'Ingénieur ne seront pas fournis a I'Entrepreneur. Les dessins
d’atelier devront étre exécutés a partir de I'information fournie sur les documents
papier émis pour construction.

.3 Echantillons : soumettre aux fins d’examen et d’acceptation deux échantillons de 300 mm
de longueur des piéces de bois, soit une pour chaque essence spécifiée.

A4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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1.4 Assurance de la qualité
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1.6

A Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

Transport, entreposage et manutention

A Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

2 Entreposage et manutention

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

.2  Entreposer le bois de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
Dimensions

A Toutes les dimensions se rapportant aux autres ouvrages et aux constructions existantes
devront étre vérifiées sur place.

Partie 2 - PRODUITS

21

2.2

Bois de construction de la terrasse

A Bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 c6tés), d'une teneur en humidité ne dépassant
pas 19 % (R-SEC), pin gris de catégorie n° 1, traité.

1 Conforme a la norme CSA 0141.

.2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA.

Bois de construction du chaperon

A Lambourdes et bordures : cédre de 'Ouest de catégorie A, non traité, blanchi sur 4 faces,
d'une teneur en humidité ne dépassant pas 19 % (R-SEC).

A Conforme a la norme CSA 0141.

.2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA
(article 200b).

2 Platelage et fascia : cédre de I'Ouest de catégorie « Coeur clair », fils droit et scié sur
quartier, non traité, blanchi sur 4 faces, d’'une teneur en humidité ne dépassant pas 15 %
(R-SEC).

A1 Conforme a la norme CSA 0O141.

.2 Conforme aux Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA
(article 200a).

Produits certifiés : CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

Longueur des planches : variant entre 1.8 m et 6 m ou plus, mais excédant 3 m dans une
proportion d'au moins 90 %. Les planches doivent étre taillées d'équerre.
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2.3 Bois de construction pour le mur de protection
A Bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 cétés), d'une teneur en humidité ne dépassant
pas 19 % (R-SEC), pin gris de catégorie n° 1, traité sous pression & C.A.Q (Cuivre Alcalin
Quaternaire).

.1 Conforme ala norme CSA 0141.
.2  Conforme aux Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA.

.3 Le traitement C.A.Q. doit étre conforme a la norme CSA 080, classe d'utilisation

CE-4.1.
2.4 Accessoires
A Clous, crampons et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.
2 Boulons : galvanisés par immersion a chaud avec écrous et rondelles, d'un diamétre de

16 mm, sauf indication contraire.
Tire-fonds : galvanisés par immersion a chaud, conforme a la norme CSA-B34.

Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond,
vis avec douilles en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs a cartouche explosive,
recommandés par le fabricant.

5 Etriers de solives : en tdle d'acier d'au moins 1 mm d'épaisseur, avec revétement galvanisé
de désignation ZF001.

.6 Fini des dispositifs de fixation (métal galvanisé) : selon la norme ASTM A123/A123M,
ASTM A653, pour ouvrages extérieurs.

7 Produit de traitement du bois :

.1 A moins d’indications contraires, tout le bois de la terrasse devra étre du pin
gris traité sous pression d’'un préservatif a base d’arséniate de cuivre chromaté
(ACC K33), a une rétention de 9,6 kg/m* de bois selon le procédé d’'imprégnation
sous vide dans un cylindre clos, conformément a la norme CSA 080, derniére édition.

.2 Inciser le bois pour le traitement selon la méthode de micro-incision. S’assurer que le
préservatif ACC K33 forme une enveloppe profonde et uniforme.

.3 Pour les entailles et coupes de bois effectuées au chantier, le préservatif doit étre
une solution de pénétration hydrofuge qui protége le bois efficacement contre la carie
du bois et conforme a la norme CSA pertinente de la série 080. Il doit contenir 2 % de
naphténate de zinc. Cette solution ne remplace pas l'imprégnation du bois sous
pression.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Examen

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.
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3.2

3.3

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inaccep-
table décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

Travaux préparatoires

A

Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de
préservation sur toutes les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et les
percements effectués sur place.

Installation

A

.10

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les
alignements prescrits.

Réaliser les éléments continus a partir des pieces les plus longues possible.

Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les
éléments de maniere a dissimuler les marquages de classification et les traces de dété-
rioration, ou enlever par pongage ces marquages et ces traces des surfaces apparentes.

Installer les lambourdes selon les indications.

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniere a leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.

Au besoin, fraiser les trous de maniere que les tétes des boulons ne fassent pas saillie.
Platelage :

.1 Réaliser les platelages conformément aux exigences de la norme CSA 086
relativement au type a portée continue.

Chague planche doit reposer sur au moins trois (3) points d'appui.

.3 Appliquer un produit de préservation sur les extrémités des planches coupées
lorsque I'emploi de bois traité a été spécifié.

Clouages et assemblages : sauf indications contraires aux plans, se conformer aux
exigences prescrites dans la partie 9 du Code national du batiment (CNB).

Entailles et forages : aucun élément d'ossature ne doit étre entaillé, foré ou autrement
endommagé de quelque maniére que ce soit sans l'autorisation du Représentant du
Ministére.

Protection contre la pourriture :

.1  Les piéces de bois qui s'appuient sur du béton ou de la maconnerie doivent étre
traitées d'un préservatif pour empécher la pourriture lorsque le bas de la piéce est
plus bas que le niveau du sol ou un espace d'air de 13 mm doit étre laissé a I'extré-
mité et sur les cotés de la piéce.

.2 Les pieces de bois qui ne sont pas traitées avec un préservatif appliqué sous
pression et qui s'appuient sur du béton en contact avec le sol ou un remblai seront
séparées du béton par une feuille de polyéthyléne d'au moins 0,2 mm d'épaisseur,
par un papier goudronné de 45 Ib ou par un autre matériau approuvé a I'épreuve de
I'humidité. Cette précaution n'est cependant pas requise lorsque la piéce de bois est
a plus de 152 mm au-dessus du sol.
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34 Nettoyage

A Nettoyage en cour de travaux : laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériel en surplus, les déchets, les

outils et 'équipement.
3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage. Retirer les bacs et les
bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
3.5 Protection

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation
des éléments de charpenterie.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

Exigences connexes

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Références

A A123.4-F04, « Bitume utilisé pour I'imperméabilisation de revétements multicouches pour
toitures »

2 ONGC 37.56-M (9e version), « Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et

renforcée pour le revétement des toitures »

Documents / Echantillons & soumettre

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 (Documents et échantillons a soumettre).

Soumettre des échantillons des matériaux, dont de la membrane de bitume élastomére de
250 mm x 250 mm au moins 15 jours avant le début des travaux.

Assurance de la qualité

A

Veiller & ce que les travaux visés par la présente section soient exécutés par des
travailleurs qualifiés dans les travaux d’étanchéité de couverture.

Transport, entreposage et manutention

A

Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages d'origine sur
lesquels seront indiqués le nom du fabricant, le nhom du produit, le poids du produit, les
normes applicables et toute autre indication ou référence acceptée comme standard.

Les matériaux seront protégés adéquatement, entreposés en permanence dans un abri
sec, ventilé, a l'abri de flammes nues ou d'étincelles de soudure et protégés des
intempéries et de toute substance nuisible. Seuls les matériaux qui seront utilisés dans
une méme journée seront a I'extérieur d’un tel type d’abri. En hiver, les matériaux seront de
préférence entreposés dans un abri chauffé a 10 °C minimum et sortis au fur et a mesure
de leur mise en oeuvre. Si les rouleaux ne peuvent étre entreposés dans un abri chauffé,
ceux-ci pourront étre réchauffés a l'aide d'un chalumeau au moment de la pose.

Entreposer les adhésifs et les mastics d'étanchéité a base d’émulsion a une température
d'au moins 5 °C. Entreposer les adhésifs et les mastics a base de solvant a une
température suffisamment élevée pour assurer la malléabilité nécessaire a leur
application. Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout.

Partie 2 - MATERIAUX/MATERIELS

21

Matériaux

A

Membrane d’étanchéité :

.1 Description : membrane composée de bitume modifié au SBS et d’'une armature en
polyester non tissé. La face supérieure est protégée de granulats colorés; la face
inférieure est recouverte par un film plastique thermosoudable
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.2 Constituants : armature polyester non-tissé de 180 g/m? mélange de bitume et de
polymére SB, protection de granules colorés.

.3 Caractéristiques :

Résistance a la traction (N/5 cm) : longitudinal = 1060; transversal = 785.
Allongement a la rupture (%) : longitudinal = 8 %; transversal = 58 %.
Souplesse a froid a -30 °C : pas de fissuration.

Point de ramollissement : > 110 °C.

Résistance au poinconnement statique (N) : > 245 N.

Conforme a la norme ONGC 37.56-M.

o M W N R

Apprét pour membrane thermosoudable : produit composé de bitume modifié par des
polyméres SBS, de solvants volatils et d’additifs reconnus pour leur pouvoir d’adhérence,
utilisé comme apprét sur des surfaces de métal ou de béton pour améliorer I'adhérence
des membranes d'étanchéité thermosoudables.

Mastic de scellement : mastic de jointoiement a base de caoutchoucs de synthese
plastifiés par du bitume (tel que Sopramastic).

Partie 3- EXECUTION

3.1

3.2

Examen et préparation des surfaces

A

Avant le début des travaux, le Représentant du Ministére et le contremaitre en couverture
auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver notamment la condition du support (le
cas échéant, les pentes et les fonds de clouage) ainsi que les relevés aux murs parapets et
les joints de construction. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis a l'entre-
preneur pour qu'il procéde aux corrections. Le commencement des travaux sera considéré
comme une acceptation des conditions relatives a la réalisation de ces travaux.

Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient propres, lisses,
séches et exemptes de glace, de neige et de matériaux de rebuts. L'usage de sels et de
calcium est interdit pour enlever la glace ou la neige

Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux. Obtenir l'autorisation écrite du
Représentant du Ministére avant la mise en place du béton. Donner un préavis d'au moins
24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

Mode d’exécution

A

Poser les éléments de couverture sur des surfaces propres et séches, conformément aux
prescriptions et aux recommandations du fabricant.

Les travaux de couverture doivent s'exécuter d'une fagon continue au fur et & mesure que
les surfaces sont prétes et que les conditions climatiques le permettent.

Sceller tous les joints des sous-couches qui ne sont pas recouvertes d'une membrane de
finition la journée méme. En aucun cas il ne doit y avoir de I'humidité emprisonnée dans les
joints avant la pose d'une seconde membrane.

Dans tous les cas ol la membrane est posée au chalumeau, un cordon de bitume fondu
continu et d'épaisseur constante devra étre visible a l'avant des rouleaux lors de la
soudure.
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5 Maintenir en tout temps I'étanchéité des toitures, y compris durant I'exécution des travaux
des autres corps de métier et au fur et a mesure que les travaux sont exécutés (notamment

les drains).
.6 La membrane hydrofuge liquide sera appliquée selon les spécifications des fabricants en

deux étapes, soit I'application de la couche de base et I'application du bitume caoutchouté.

3.3 Application de la couche d’apprét

A Les surfaces de béton et de maconnerie recevront une couche d'apprét. Toutes les
surfaces d'application devront étre exemptes de rouille, de poussiére et de résidus qui
pourraient nuire a l'adhérence. La surface enduite d’apprét doit étre recouverte de la
membrane le plus t6t possible.

3.4 Contréle de la qualité sur place

A1 Exiger la présence, sur place, d'un représentant du fabricant des matériaux de couverture,
durant l'installation de l'ouvrage.

2 Corriger les anomalies ou les défauts constatés.

3.5 Nettoyage

A Avant de commencer le nettoyage de l'ouvrage fini, confirmer l'acceptation par le
Représentant du Ministére de la méthode de nettoyage préalablement démontrée.

Protéger le sol adjacent contre toute accumulation d'eau de nettoyage.

3 Une fois les travaux terminés, débarrasser le chantier des débris, des matériaux et
matériels en surplus et de I'équipement. Laisser le chantier propre et ordonné, de sorte
gu'il ne présente pas de dangers.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Exigences connexes

A Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres

2 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démantélement et reconstruction d'ouvrages
en magonnerie de pierres

Références

A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé
ou soudé/Aciers de construction.

CAN/CSA 086.1, Régles de calcul des charpentes en bois.
CSA 0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0122, Bois de charpente lamellé-collé

CSA 0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CAN/CSA-S16, Regles de calcul aux états limites des charpentes en acier.

N oo ow

CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a I'arc).
Définitions
A Contreventement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction,

destiné a lui fournir la stabilité nécessaire pour résister a l'effondrement ou aux
déformations.

2 Etaiement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction,
destiné a reprendre les charges.

Exigences de performance

A S'assurer que les méthodes, les matériaux et les matériels employés peuvent supporter la
construction existante ainsi que les surcharges, qu'ils permettent I'exécution des travaux
prévus et qu'ils réduisent au maximum les risques de dommages aux éléments historiques
et archéologiques.

Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information

A Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails de montage en atelier et au chantier,
lesquels doivent étre conformes aux exigences de performance énoncées a I'article 1.4.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les dessins des systémes
d'étaiement, de contreventement et d'étrésillonnement temporaires, portant la signature
d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au
Québec.

3 Le Représentant du Ministere n’autorisera les travaux de démontage ou d’excavation que
lorsqu’il aura regu l'attestation écrite de I'ingénieur que les ouvrages temporaires sont
conformes a ses plans et réalisés adéquatement.
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4 Prendre note qu’aucun document technologique au format DWG ne sera transmis a

I'entrepreneur et/ou au sous-traitant.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/ matériels

A Eléments en bois de construction : bois d'ceuvre ou bois lamellé-collé de catégorie
numéro 1.

.1 Bois certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) : bois d'oeuvre certifié par le
FSC.

2 Eléments en acier de construction : selon la norme CSA G40.21, acier de nuance 350,
type W.

Clous : conformes a la norme CSA B111.
Boulons, tire-fond, écrous et rondelles : conformes a la norme CAN/CSA 086.1.

Boulons a haute résistance a la tension: conformes a la norme ASTM A 325M ou
ASTM A 490M.

.6 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A Enlever les installations mécaniques, les canalisations d'utilités et les matériaux
entreposés. Les entreposer dans un endroit désigné par le Représentant du Ministére.

2 Avant de commencer |'étaiement ou le contreventement de 'ouvrage, assécher les zones
adjacentes a la fondation ou le sol supportant le contreventement. Garder la zone des
travaux bien séche pendant toute la durée des travaux faisant I'objet du contrat.

.3 Traiter les piéces de bois qui doivent entrer en contact avec le sol et I'eau.
3.2 Installation
A S'il s'avere nécessaire de modifier le systeme d'étaiement ou de contreventement, obtenir

I'approbation du Représentant du Ministére avant d'en commencer l'installation.

2 Supporter individuellement les éléments qui se désolidarisent au moment de l'installation
du systéme d'étaiement ou de contreventement.

Monter les éléments de support en bois conformément a la norme CAN/CSA 086.1.

4 Monter les éléments de support en acier conformément aux normes CAN/CSA-S16 et
CAN/CSA-5136.

Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.
Contreventement de constructions :

.1 Poser, apres examen par le Représentant du Ministére, un bourrage derriere les
appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.
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.2 Installer un systéme de contreventement pour stabiliser les déformations, selon les
indications des dessins.

4 Etaiement de constructions :

.1 Pratiquer dans le mur, selon les indications des dessins, une ouverture rectangulaire
de dimensions correspondant a celles de la cale. Pour permettre un ajustement
serré, garnir I'ouverture de mortier.

.2 Poser un bourrage derriére les appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.

.3 Afin de stabiliser les murs en attendant la mise en place d'étais inclinés permanents,
installer des étais temporaires constitués de montants posés contre le mur et
bloqués par des contrefiches embrevées dans ces montants.

.4 Poser des planches entre les cales des étais verticaux afin d'empécher I'effondre-
ment du remplissage.

3.3 Ajustement

A Veérifier I'efficacité du systeme d'étaiement ou de contreventement et faire les ajustements
nécessaires au besoin, réparer ou remplacer au besoin les éléments endommagés ou
affaiblis.

2 Si les ajustements & réaliser outrepassent les paramétres spécifiés sont fréquents et

répétitifs, aviser le Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
1.2 Références
A Bureau de normalisation du Québec — NQ 0605-200 — Entretien arboricole et horticole.
2 Normes de bonne pratique de la Société internationale d’arboriculture Québec (SIAQ).
1.3 Définitions

A Le défrichement au ras du sol consiste a couper, au ras ou prés du niveau existant du
sol, les arbres sur pied, les broussailles, les arbrisseaux, les racines, les souches ainsi
gue les billes partiellement enfouies, et a éliminer les abattis ainsi que les débris qui
jonchent le sol.

2 La coupe d'arbres isolés consiste a couper les arbres désignés a une hauteur au-dessus
du niveau du sol n'excédant pas la hauteur prescrite, et a éliminer les abattis et les
débris.

.3 L'essouchement consiste a arracher les souches et les racines des arbres isolés coupés,
et a éliminer ces matériaux.

1.4 Assurance de la qualité

A Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 (Santé et sécurité).

2 Protection des travailleurs : les travailleurs doivent porter des gants, un appareil de pro-
tection respiratoire, un masque antipoussiéeres, des vétements a manches longues ,une
protection oculaire, des vétements de protection, lors des travaux de défrichage et de
coupe d’arbres.

15 Entreposage et protection

A1 Assurer la protection des clétures, des arbres, des aires paysagées, des éléments
naturels, des reperes de nivellement des batiments, des surfaces revétues en dur, des
canalisations d'utilités, de I'équipement annexe, des cours d'eau, des racines d'arbres, a
conserver.

.1 Le cas échéant, réparer les éléments endommagés a la satisfaction du Repré-
sentant du Ministére.

.2 Si des blessures sont causées aux arbres & conserver lors de la réalisation des
travaux, 'Entrepreneur doit en assumer la pleine responsabilité allant jusqu’au rem-
boursement monétaire de la perte de la valeur des arbres en cause, calculée selon
la méthode utilisée par la Société internationale d’arboriculture — Québec inc. (réso-
lution CE-86-1682). La réparation des blessures est aux frais de I'Entrepreneur. Le
Représentant du Ministére est le seul juge en cause et I'Entrepreneur ne peut
discuter le montant établi et réclamé.
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1.6 Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/démolition).

2 Récupérer les abattis qui pourraient étre transformés en grumes de sciage, bois de tritu-
ration, barres, perches, traverses ou bois de chauffage commercialisables.

.1 Ebrancher et ététer les abattis, les scier en longueurs commercialisables.

.2 Mettre ces matériaux en dép6t a un endroit adjacent au chantier ou selon les direc-
tives du Représentant du Ministére.

.3 Transporter les matériaux non utilisés hors chantier.

Partie 2 - PRODUIT

2.1 Matériaux/matériels
1 Matériaux de remblai

.1 Déblais : exempts de débris, rebuts, déchets, racines, bois, matiéres végétales,
particules molles impropres et matiéres délétéres ou nuisibles.

.2 Déblais enlevés et mis en dépbt aux fins de réutilisation.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Moyens temporaires de controle de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédi-
ments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux plu-
viales ou de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies
piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités
compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les sur-
faces remuées au cours de ces travaux.

3.2 Préparation
A Inspecter les lieux et passer en revue, avec le Représentant du Ministére, les éléments a
conserver.
2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités; veiller & garder en bon état les cana-

lisations qui sont toujours en service sur le terrain :

.1 Aviser immédiatement le Représentant du Ministére de la découverte de cana-
lisations existantes non repérées ou de tout dommage causé a de tels ouvrages.

.2 Lorsque les canalisations a enlever ont été découvertes a l'intérieur de la zone des
travaux, aviser le Représentant du Ministére suffisamment a I'avance de maniere a
minimiser l'interruption des services.
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3 Aviser les compagnies d'utilités avant de commencer les travaux de défrichement et
d'essouchement.
4 Garder les routes, les voies d'acces et les trottoirs exempts de saletés et de débris.
3.3 Défrichement au ras du sol
A Effectuer les coupes a moins de 100 mm au-dessus du sol.
3.4 Coupe d’arbres isolés et essouchement
A Couper les arbres et les arbustes selon les indications du Représentant du Ministére, a
une hauteur maximale de 300 mm au-dessus du sol.
2 Arracher les souches des arbres et des arbustes qui ont été coupés.
3.5 Enlévement et élimination des débris
A1 Transporter les débris provenant des travaux de défrichement, de coupe d’arbres et

d'essouchement, hors du chantier.

2 Eliminer les débris provenant des travaux de défrichement, de coupe darbre et
d'essouchement.

3 L’Entrepreneur peut réduire en copeaux, en paillis, les matériaux de nature végétale
enlevés au cours des travaux de défrichement.

A4 L’Entrepreneur peut utiliser les résidus de bois transformé en copeaux comme coussin
pour réduire les effets de compaction sur les systémes racinaires ou pour contréler
les eaux de ruissellement. Ce coussin doit toutefois étre retiré dans les opérations de
terrassement de finition.

3.6 Nettoyage
A1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 (Nettoyage).

2 Une fois les travaux d'installation et le controle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes

A Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

2 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

3 Section 32 93 10 — Plantation d’arbres, d’arbustes et de couvre-sols végétaux
1.2 Références

A American Society for Testing and Materials International (ASTM)

.1 ASTM C 117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

ASTM D 422-63(2002), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

ASTM D 698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft3) (600 kN-m/m3).

.5 ASTM D 1557-02el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft3) (2,700 KN-m/m3).

.6 ASTM D 4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

2 CCDG (Cahier des charges et devis généraux du ministére des Transports du Québec),
derniére édition.
1.3 Définitions

A Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

.1  Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1,00 m3, qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0,95 a 1,15 m3.
Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelgue nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépbts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
3 Terre végétale

.1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour I'aménagement paysager Ou encore pour
I'ensemencement.

.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile,
de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de
cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 mm.

4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.

5 Sol structural : sol & plantation constitué de pierre concassée et de terre argileuse.
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.6 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a

niveler, et nécessaires a 'aménagement de remblais ou a d'autres parties de l'ouvrage.
Matériaux impropres : matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.

.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.

.9 Matériaux contaminés : matériaux de déblais ordinaires pouvant étre réutilisés pour le
remblayage des excavations aux endroits indiqués, mais devant étre disposés dans des
sites appropriés en fonction du niveau et du type de contamination s'ils sont excédentaires.

1.4 Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information

A Contrble de la qualité :

.1 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes
d'asséchement et de prévention du soulévement proposées.

.2 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

2 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

.2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités souterrains,
lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit ;

.1 plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain;
.2 données sur les servitudes pour le passage des utilités;

.3 plan de localisation des canalisations réacheminées et abandonnées (au
besoin).

.3 Aumoins deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre pour approbation
les fiches granulométriques de tous les matériaux d’emprunt qui seront utilisés.

4 Sol structural : documents a soumettre aux fins de contrdle de la qualité, au moins
30 jours avant le début des travaux.

.1 Indiquer au Représentant du Ministére la ou les sources d'approvisionnement
proposées.

.2 Analyse du sol : soumettre les rapports des essais, certifiant que les produits,
les matériaux et les matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéris-
tiques physiques et aux critéres de performance.

.3 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, les matériaux et les matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

4 Fournir, pour acceptation, un (1) échantillon de 0,2 m® de mélange de sol

structural.
15 Gestion et élimination des déchets et des sols mis en pile
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a

la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/démolition).
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2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une

1.6

installation de recyclage locale autorisée par le Représentant du Ministére.

3 Tout sol non réutilisé dans I'ouvrage devra étre mis en pile et caractérisé avant sa
disposition, conformément a la Politique du MDDELCC (politique de protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminés), par une firme spécialisée.

Conditions existantes

1 Matériaux contaminés :

A

Examiner le rapport de caractérisation environnementale des sols, lequel est fourni
par le Représentant du Ministeére.

Tout matériau d’excavation, qu'il soit contaminé ou non, peut étre réutilisé comme
matériau de remblayage aux endroits indiqués a condition qu’il soit remis en place
dans sa zone d’excavation d’origine.

Les matériaux excédentaires doivent étre caractérisés et gérés en fonction des
exigences de la Politique du MDDELCC.

Les sols dans la rue des Remparts, aux abords du mur Montcalm, présentent des
niveaux de contamination A-B (en HAP et métaux) et B-C (en HAM et hydrocar-
bures).

2 Canalisations d'utilités enfouies :

A

.10

Avant de commencer les travaux, vérifier I'emplacement des canalisations d'utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

Prendre les dispositions nécessaires, auprés des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a l'exécution des
travaux, et assumer les codts de ces travaux.

Enlever les canalisations enfouies désuetes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.

Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur d'enfouisse-
ment des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif et
ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi que
I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser les autorités
compétentes. Les autorités compétentes devront repérer clairement ces emplace-
ments afin d'éviter toute interruption de service pendant I'exécution des travaux.

Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigheusement des excavations d'essai.

Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz,
d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages
repérés selon les indications.

Obtenir du Représentant du Ministere les directives appropriées avant de
réacheminer ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation.

Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées, réache-
minées ou abandonnées.

Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.
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3 Batiments et éléments présents sur le terrain :
.1 En présence du Représentant du Ministére, vérifier I'état des batiments, des arbres

et des autres végétaux, des pelouses, des clotures, des poteaux de branchement,
des cables, des revétements de chaussée, des bornes de délimitation et des repéres
de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministere.

S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de I'exécution des
travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant du Ministére.

A4 Archéologie

Les murs visés par les travaux font partie des Fortifications de Québec et sont consi-
dérés comme un site historique d’'importance nationale, lequel contient de nom-
breuses ressources archéologiques. Si une découverte archéologique est faite
durant les travaux, en aviser immédiatement le Représentant du Ministére et
attendre ses directives écrites avant de poursuivre les travaux a I'endroit de la décou-
verte.

Au cours des travaux d’excavation, un archéologue engagé et payé par le
Représentant du Ministere sera présent sur les lieux pour établir s'il y a d’éventuelles
possibilités de découvertes archéologiques.

Avant de commencer I'excavation, aviser le Représentant du Ministére dans un délai
de 48 h afin d’assurer la présence de I'’Archéologue.

L’entrepreneur devra faciliter 'accés au chantier de I'archéologue et lui assurer sa
collaboration pour obtenir les renseignements désirés.

Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, I'Entrepreneur doit
prévoir dans son contrat, a ses propres frais, des arréts de quinze minutes par
demi-journée de travaux d’excavation. Les périodes d’'arrét non utilisées seront
commuables et utilisables pour une interruption plus longue, si nécessaire et
strictement pour les mémes motifs.

L’Entrepreneur doit prévoir quatre périodes d’arrét prolongées de quatre heures
chacune dans I'éventualité de découvertes imprévues nécessitant un arrét prolongé
au-dela de quinze minutes comme décrit précédemment. Les périodes de quatre
heures pourront étre utilisées au gré des besoins et étre combinées afin de permettre
des arréts plus importants. L’Entrepreneur doit tenir compte de ces périodes d’'arrét
dans I'établissement de sa soumission et ne pourra, par conséquent, réclamer un
paiement supplémentaire en raison de I'application des dites périodes d’arrét.

Si des découvertes nécessitent un arrét prolongé au-dela du temps alloué,
I'Entrepreneur devra affecter la machinerie & un autre travail dans un autre secteur
du chantier, afin de permettre la poursuite du travail des archéologues. Si une telle
réaffectation est complétement impossible, 'Entrepreneur sera dédommagé sous
réserve de I'approbation du Représentant du Ministére quant aux délais et aux colts
effectivement et directement causés par cette situation (le cas échéant).

Vu les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations manuelles
pourraient étre exigées. La présence de ressources archéologiques pourra égale-
ment nécessiter de ralentir le rythme de I'excavation, et ce, afin de pouvoir dégager
certains types de vestiges et les protéger contre les dommages. Dans un tel cas,
'Entrepreneur sera dédommagé sous réserve de I'approbation du Représentant du
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Ministére quant aux délais et aux codts effectivement et directement causés par cette
situation (le cas échéant).

1.7 Ouvrages de soutenement

A Concevoir, fournir et mettre en place les souténements temporaires requis pour réaliser les
travaux, de fagon a prévenir tout déplacement du sol adjacent aux excavations pouvant
causer des dommages a des structures existantes. A moins d’indications contraires sur
les plans, réaliser les ouvrages de soutenement au moyen de murs berlinois retenus par
un rang de moise maintenu par des tirants. Supporter durant les travaux les services
d'aqueduc, de drainage, de gaz et d’électricité mis au jour lors de I'excavation.

2 Pour la conception de ces ouvrages, tenir compte des surcharges causées par la
main-d’ceuvre, la machinerie et la circulation publique.

.3 Retenir les services d'un ingénieur reconnu ou détenant une licence lui permettant
d'exercer au Québec, pour la conception et l'inspection de tous les travaux d’étaiement
(ouvrages de souténement, d’étayage, d'étrésillonnement et de reprise en sous-oeuvre
requis pour les travaux).

A4 Soumettre les documents de conception et les données techniques connexes au moins
deux semaines avant le début des travaux.

5 Les documents de conception et les données techniques connexes soumis doivent porter
le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui
permettant d'exercer au Québec.

.6 L’ingénieur chargé de la conception des ouvrages temporaires doit fournir la preuve qu'il
détient une police d'assurance pour responsabilité professionnelle, sauf s'il est a I'emploi
de I'Entrepreneur. Dans un tel cas, I'Entrepreneur doit fournir la preuve que le travail de
son ingénieur est couvert par sa police d'assurance.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels
A1 Matériaux de remblai de types 1 et 2 conformes aux exigences suivantes :
.1 Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C 117 et ASTM C 136, ainsi que dimensions des ouvertures des
tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2.

.3  Tableau
Désignation des tamis % de passant
Type l Type 2
75 mm - 100
50 mm - -
37,5 mm - -
25 mm 100 -
19 mm 75-100 -
12,5 mm - -
9,50 mm 50-100 -
4,75 mm 30-70 22-85
2,00 mm 20-45 -
0,425 mm 10-25 5-30
0,180 mm - -
0,075 mm 3-8 0-10
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.4 Leremblai de type 1 peut étre remplacé par un remblai de type MG-20, comme il est
défini au CCDG du ministére des Transports du Québec (la plus récente édition).

.5 Leremblaide type 2 peut étre remplacé par un remblai de type MG-112, comme il est
défini au CCDG du ministére des Transports du Québec (la plus récente édition).

2 Remblai de type CG-14 : sable tel qu’il est défini au CCDG du ministére des Transports du
Québec (la plus récente édition).

3 Matériaux de remblai de type 3 : matériaux non gelés provenant de I'excavation ou d'une
autre source, autorisés par le Représentant du Ministére pour I'utilisation proposée, et
exempts de pierres dont la plus grande dimension exceéde 75 mm, de machefer, de
cendres, de plagues de gazon, de déchets ou d'autres matiéres nuisibles.

A4 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : dosés et mélangés en vue de
présenter les propriétés ci-apres.
.1  Résistance maximale a la compression de 0,4 MPa a 28 jours.
.2 Teneur maximale en ciment Portland de 25 kg/m3, composé de 40 % de cendres

volantes faisant office de matériaux de remplacement : selon la norme CSA-A3001,
type GU.

.3 Résistance minimale de 0,07 MPa & 24 heures.
4 Granulats de béton : selon la norme CSA-A23.1/ A23.2.
.5 Ciment: de type GU.
.6 Affaissement : de 160 a 200 mm.
5 Matériau granulaire filtrant :

.1 Sable ou criblure tamisé et lavé de calibre 5-80 pm.

2 Granulométrie :

Désignation des tamis % de passant
10 mm 100
5mm 95-100
2,5mm 80-100
1,25 mm 60-90
0,63 mm 25-65
0,315 mm 10-35
0,160 mm 2-10
0,080 mm 0-3
.6 Pierre nette :

A Pierre concassée : 20 mm.

2 Granulométrie :

Désignation des tamis % de passant
19 mm 100
12,5 mm 0-10
7 Sol structural :

.1 Mélange constitué de pierre granitique concassée, de terre argileuse, d'eau et
d’hydrogel.
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.2  La pierre concassée (non calcaire) devrait étre calibrée avec précision (diamétre de
19 a 38 mm), trés anguleuse et exempte de fines. Le loam argileux devrait étre
conforme a celui du systéme de classification des sols du ministére de I'Agriculture
des Etats-Unis (USDA) (gravier < 5 %, sable 25 & 30 %, limon 20 & 40 %, argile 25 &
40 %). Sa teneur en matiéres organiques devrait varier entre 2 et 5 %. L'hydrogel est
un copolymere de propénoate et de propénamide de potassium qui est ajouté en
petite quantité.

.3 Parameétres chimiques et physiques :

Teneur en eau optimale (%)

7,5

Masse volumique non tassée

1287,5 kg/m®

Masse volumique tassée

1782,0 kg/m®

Masse volumique maximale (Proctor)

2000,0 kg/m®

Indice portant californien (CBR) > 50
Coefficient de poussée des terres (Ka) 0,33
Coefficient de butée des terres (Kp) 3,0

Coefficient de pression des terres au repos(Ko) 0,50
pH <75

4 Fuseaux granulométriques

Désignation des tamis (mm)

% de passant

56 100
40 80 - 100
315 60 - 85
20 20-35
14 10- 25
10 10-25
5 10-20
2,5 8-20
1,25 8-20
0,630 7-20
0,315 5-18
0,160 5-15
.8 Drain agricole : tuyau perforé en PEHD conforme a la norme BNQ 3624-120 ou de type
« Boss 2000 » avec surface intérieure lisse ou I'équivalent approuvé.
9 Membrane géotextile : membrane synthétique en fibre de polypropyléne non tissée de

1,1 mm d’épaisseur minimum de type « Texel 7609 » ou « Technitex TX-90 » ou I'équiva-
lent approuve.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Moyens de contrble de I'érosion et des sédiments

A

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux indications du plan de contrdle de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé conformément aux exigences les
plus rigoureuses entre celles énoncées dans le document EPA 832/R-92-005 publié par
I'EPA et celles établies par les autorités compétentes.
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2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin

jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.
3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
3.2 Travaux préparatoires

A Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

2 Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.
3.3 Mise en place des ouvrages de souténement

A Exécuter les travaux de soutenement et d'étanconnement au fur et & mesure de la
progression des excavations en conformité avec les dessins préparés par l'ingénieur de
I'Entrepreneur. Faire vérifier par ce dernier les ouvrages de souténement.

2 Interrompre le plantage des palplanches et des pieux d’acier lorsque des refus sont
rencontrés sur des ouvrages de maconnerie.

3 Ajuster le positionnement des pieux a la géométrie des murs de magonnerie et des
vestiges enfouis, dont I'épaisseur varie et contre lesquels les ouvrages de souténement
viennent buter.

Ajuster les ouvrages de souténement aux vestiges mis au jour.

Insérer le boisage des murs berlinois au fur et a mesure de I'excavation. Combler les
espaces vides créés en excavant au fur et a mesure avec du béton, de maniere a prévenir
tout affaissement.

.6 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.

.1 Sauf indication aux plans ou directive contraire de la part de I'lngénieur, retirer les
ouvrages de soutéenement des excavations.

.2 Ne pas sectionner les tirants et retirer les étrésillons avant que la couche de remblai
n‘ait atteint le niveau de pose de chacun.

3.4 Préparation/protection
A Protéger les éléments existants conformément aux indications et aux réeglements
pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministere.

A4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication

contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
3.5 Décapage de la terre végétale
A Commencer a enlever la terre végétale dans les zones indiquées une fois que les
broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été enlevées et évacuées hors du
chantier.
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2 En vue d’une réutilisation des matériaux d’excavation ou d’une disposition dans des sites
d’enfouissement, il est interdit de mélanger la terre végétale avec les matériaux de remblai

en place.
3 Mettre la terre végétale propre a la réutilisation en dépbt aux endroits désignés par le

Représentant du Ministere. Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger
les tas contre I'érosion.

4 Eliminer la terre végétale impropre hors du chantier.

3.6 Mise en dépbt

A Mettre en dép6t tous les matériaux de déblais ordinaires aux fins de caractérisation
environnementale, par une firme spécialisée. Les colts associés a ces essais de
caractérisation seront assumeés par le Représentant du Ministére.

2 Mettre les matériaux en dép6t aux endroits désignés par le Représentant du Ministére.
Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniére a prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux contre toute contamination.
Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier.

3.7 Etaiement, étrésillonnement et reprise en sous-oeuvre

A Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément a la
Loi sur la santé et la sécurité.

Construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits indiqués.

3 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage. Sauf indication ou directive
contraire de la part du Représentant du Ministére, retirer les ouvrages d'étaiement des
excavations.

3.8 Asséchement des excavations et prévention du soulévement
A1 Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les détails des méthodes pro-
posées pour l'assechement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
laménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des
palplanches.

3 S'il y arisque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la
nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

4 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causeés par les eaux de ruissellement.

5 Evacuer l'eau vers des aires de collecte autorisées et d'une maniére ne présentant aucun
risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux
terminés ou en cours. Aménager, a l'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de
drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

3.9 Excavation
1 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.
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2 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages en béton, les revétements de

.10

A1
12

13

.14

chaussée, les trottoirs, les gravats et les fondations démolies ainsi que toute autre
obstruction.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place. S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper les
racines avec une hache ou une scie bien afftitée.

Les déblais et les matériaux mis en dép6t doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministere.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

Informer le Représentant du Ministere lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
l'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

.2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Installer les drains agricoles et les géotextiles conformément aux indications et aux
instructions du fournisseur. Aménager les pentes de drainage et les cunettes au bas des
ouvrages a l'aide de béton maigre (réf. section 03 30 00).

3.10 Matériaux de remblai et compactage
A Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans. Compacter de maniére a
obtenir les masses volumiques indiquées aux plans. Les masses volumiques obtenues par
compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la
norme ASTM D 698 ou ASTM D 1557.
3.11  Matériaux d'assise et de recouvrement des canalisations souterraines
A Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications.
2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.
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3.12 Remblayage

3.13

A

Les matériaux d’excavation peuvent étre réutilisés pour effectuer le remblayage des
excavations, qu’ils soient contaminés ou non, selon les indications aux plans. Les maté-
riaux excédentaires contaminés devront étre gérés selon les exigences des politiques
applicables.

Ne pas procéder au remblayage avant :
.1 Tlinspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministére;

.2 Tlinspection et I'approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le
Représentant du Ministére;

.3 linspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation
de leur emplacement;

.4 l'enlevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement;
.5 le remblayage des vides avec un sol acceptable.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de
terre gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages

.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

Réaliser des remblais dimensionnellement stabilisés aux endroits indiqués.

Consolider et niveler ces remblais dimensionnellement stabilisés a l'aide de vibrateurs
internes.

Mise en place du sol structural

A

Installer le sol structural par couche successive de 150 mm d’épaisseur en compactant a
chaque fois.

Compacter les matériaux pour obtenir une densité séche selon une courbe standard de
tassement de I'AASHTO (AASHTO T 99), 95 % du P.M. Retarder le tassement pendant
24 heures si le contenu d'humidité excéde le maximal permis. Aucun tassement ne se
produira lorsque le contenu d'’humidité excéde le maximum identifié. Protéger la surface
avec une toile de polyéthylene ou du contreplaqué, selon les indications du Représentant
du Ministére.

Une fois les niveaux finis atteints, protéger immédiatement le sol structural contre la conta-
mination par les matériaux toxiques, les détritus, les débris, ainsi que de I'eau contenant le
ciment, de l'argile, de la vase ou des matériaux qui changeront la distribution de dimension
particulaire du mélange. Utiliser une toile de polyéthyléne ou du contreplaqué, selon les
indications du Représentant du Ministére.
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3.14 Remise en état des lieux

A

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministére.

Replacer la terre végétale selon les indications.

Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d'excavation.

Remettre les revétements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans I'état et
au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant & respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministére.

Durant les 24 premiéres heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les charges
exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE SECTION

TPSGC

Réf. PC : 106/18/PR1-003



Réfection du bastion et du mur Montcalm Section 32 12 16.02

Réfection du mur de la Canoterie REVETEMENTS BITUMINEUX AUX
ABORDS DES BATIMENTS
Projet : R.054985.400 Page 1

Partie 1 - GENERALITES

1.1 Portées de la présente section

A La présente section régit la fourniture et tous les travaux de mise en oeuvre des
mélanges bitumineux incluant la préparation de la surface a recouvrir.

2 L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux requis ainsi que la main-d'oeuvre et le
matériel requis a la réalisation compléte des travaux décrits dans cette section.

1.2 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et
la documentation du fabricant concernant le mélange pour revétement bitumineux, les
granulats et les enduits. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Echantillons : soumettre pour approbation vérification la formule de dosage du mélange
de béton bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange.

1.3 Conditions climatiques

A L'Entrepreneur procede a la pose du béton bitumineux lorsque la température ambiante
permet la réalisation de revétements bitumineux conforme aux exigences des plans et
devis. Le maitre d'oeuvre ou son représentant se réserve le droit d'arréter les travaux si
les conditions climatiques ne lui paraissent pas favorables, particulierement lorsque la
température de la surface est inférieure a 5 °C.

2 Il est interdit de procéder a la mise en oeuvre du béton bitumineux lorsque la surface a
recouvrir est détrempée, couverte de flaques d'eau ou de boue.

3 De plus, il n'est pas permis d'appliquer un liant bitumineux durant une pluie ou sur une
surface humide ou encore lorsque la température est inférieure a 5 °C.
1.4 Alignements et profils

A1 La mise en oeuvre du béton bitumineux doit se faire conformément aux alignements,
profils et coupes types déterminés aux plans et devis et/ou aux instructions du maitre
d'oeuvre. L'Entrepreneur procéde lui-méme a l'implantation de ces données sur le terrain
a partir des points de repére fournis par le maitre d'oeuvre.

15 Reprises

A Tout pavage considéré par le Représentant du Ministere comme non réussi (joints,
mélanges, pose, profils, etc.) doit étre repris par I'Entrepreneur, & la satisfaction du
maitre d'oeuvre, et ce, sans aucune charge additionnelle.

1.6 Signalisation

A La circulation des véhicules doit étre contrdlée par I'Entrepreneur de maniere a ce qu'elle
ne se fasse pas sur le pavage frais tant et aussi longtemps que la surface n'a pas durci.

2 L'Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate aux extrémités et sur le
parcours des travaux pour assurer le contréle requis.

3 Il est interdit & I'Entrepreneur de fermer complétement a la circulation un trongon de rue
sans avoir au préalable demandé et regu l'autorisation du Représentant du Ministére.
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4 Dés que les travaux sont terminés a un endroit donné, I'Entrepreneur doit enlever des

lieux toute signalisation devenue inutile ainsi que tout matériau inutilisé, déchet ou débris.

1.7 Machinerie

A Le maitre d'oeuvre se réserve le droit d'exiger le remplacement ou la modification de
toutes pieces de machinerie qu'il juge inadéquate. L'Entrepreneur doit donc fournir la
machinerie appropriée aux opérations décrites aux plans et devis afin d'obtenir des
ouvrages de premiéere qualité.

1.8 Normes et essais

A Les normes et les essais sont ceux décrits dans le CCDG du ministere des Transports du
Québec (derniére édition).

Partie 2 - MATERIAUX

2.1 Liants bitumineux

A Toutes les surfaces verticales de contact des bordures, des trottoirs et autres structures
ainsi que celles des parois des joints de construction doivent étre recouvertes d'une
couche mince et uniforme de liant bitumineux de fagon a obtenir un joint permanent et
étanche.

2 Grade du liant bitumineux :

A Les liants bitumineux sont des bitumes fluidifiés ou des émulsions de bitume. Du
1%" juin au 1* septembre, le liant bitumineux est une émulsion de bitume.

.2 Les bitumes fluidifiés doivent étre de type 1 classe R-30 conformes a la norme
4104 du ministere des Transports du Québec. Les émulsions de bitume doivent
étre de type SS-1 conformes a la norme 4105 du ministére des Transports du
Québec.

.3 |l peut arriver que le grade du liant bitumineux a utiliser soit modifié si la base
devant recevoir le liant présente des conditions particulieres motivant une telle
modification. L'Entrepreneur doit alors suivre les instructions du Représentant du

Ministére.
2.2 Béton bitumineux
A Composition :

.1 Les principaux constituants du béton bitumineux sont le bitume et les granulats.
2 Granulats :

.1 Les granulats entrant dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux
exigences de la norme 4201 du ministere des Transports du Québec.

.2 A moins d'indication contraire aux plans et/ou au devis spécial, les caractéristiques
intrinséques et de fabrication des granulats sont les suivantes :

Caractéristiques
Gros granulats Granulat fin
Couche unique 3 b 2

.3 Les granulats de calcaire seront acceptés pour la couche de roulement si I'essai de
polissage par projection est supérieur ou égal a 0,45.
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3 Bitume :

2.3

2.4

.1  Les bitumes entrant dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux
exigences de la norme 4101 du ministére des Transports du Québec.

.2 A moins d’indication contraire aux plans et/ou au devis spécial, le bitume employé
dans la fabrication d’enrobés est de la classe de performance PG 58-34.

Mélanges (exigences) :

.1 Les caractéristigues physiques et mécaniques des enrobés a chaud doivent étre
conformes aux exigences de la norme 4201 du ministere des Transports du
Québec.

.2 Les caractéristiques et exigences des principaux mélanges bitumineux employés
dans les travaux de pavage sont reproduites dans le tableau 1 de la présente
section.

Fabrication des mélanges bitumineux

A

Séchage des granulats : les granulats doivent étre séchés immédiatement avant le
mélange; le pourcentage maximum d'humidité doit étre inférieur a 0,5 %, sauf dans le
cas ou le malaxage se fait dans le tambour-sécheur. Dans ce cas, les granulats doivent
étre séchés de telle facon que le mélange, a la sortie du sécheur-malaxeur, ne contienne
pas plus de 2 % d'humidité.

Contrdle de la production :

.1 L'Entrepreneur doit fournir un mélange bitumineux conforme a la norme ASTM-
D35.5. La température de malaxage est toujours comprise entre 110 °C et 150 °C.
La température des granulats et du bitume, au moment du mélange, doit étre
sensiblement la méme; une différence de 15 °C doit étre considérée comme un
maximum.

.2 La durée du malaxage doit étre contrblée de manieére a ce que le mélange obtenu
soit homogeéne et que toutes les particules soient uniformément enrobées. La perte
de température des mélanges bitumineux entre le moment de la mise en camion au
poste d'enrobage et le moment de la mise en place sur le chantier ne doit pas
excéder 15 °C.

Marquage

A

Les travaux comprennent I'effacage du marquage désuet, le prémarquage et la peinture
des marques sur le pavage des stationnements.

Les marques sur la chaussée devront respecter les prescriptions des normes de
Transport Québec, tome V, chapitre 6 et celle de la piste cyclable du chapitre 7.

La peinture utilisée doit étre conforme aux spécifications énoncées dans le document
« Caractéristiques des peintures pour le marquage des routes » du Ministére des
Transports du Québec, tome VII Matériaux, norme 10201.

La peinture doit étre préte a I'emploi (aucune dilution pour l'application), homogéne et
dispersée de maniére a avoir une consistance uniforme. La peinture ne doit pas former
de peaux, ni de dép6bts trop compacts; elle ne doit pas épaissir, ni coaguler, ni se gélifier.
La peinture doit étre exempte de peaux brisée, de saletés ou d’autres substances
étrangéres. La peinture ne doit pas contenir de chromate de plomb, de colophane, ni
aucun de ses dérivés.
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) TABLEAU 1 )
CARACTERISTIQUES ET EXIGENCES DES PRINCIPAUX MELANGES BITUMINEUX
Types d’enrobés EB-20 EB-14 EB-10S EB-10C EB-5 CH-10
(1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996)
Usages Couche Couche Couche |Couche de| Rapiécage Chape
de base | unique ou de surface ou | manuel ou | d’étanchéité
couche de | surface |couchede | couchede
surface correction | correction
Nombre minimal de 3 3 2 2 1 2
classes granulaires
distinctes a utiliser
Tamis (% passant)
28 mm 100
20 mm 95-100 100
14 mm 65-88 95-100 100 100 100
10 mm 48-78 75-90 92-100 94-100 100 96-100
5mm 34-55 50-65 50-65 66-78 85-100 75-85
2,5mm 24-45 29-47 27-50 45-65 65-90 57-75
1,25 mm 16-39 20-40 18-42 30-50 - -
630 um 9-31 14-34 12-35 20-40 25-65 25-50
315 um 6-23 10-26 8-26 14-29 18-48 15-40
160 um 4-15 5-17 5-17 7-18 8-30 7-25
80 um 3-8 3-8 4-10 4-10 4-12 4-13
Liant (% min.) 4,2 4,7 4,8 52 6,0 55
Fluage (mm) 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4,5 2-4
Stabilité (N)(min.) 9000 9000 9000 9000 7000 9000
Vides (%) 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0
VAM comblé (% max.) 85 85 85 85 85 85
Compacité (% min.) 92 92 92 92 92 92
Résistance a I'orniérage 10 10 - - - -
sur plaques de 100 mm a
60 °C 30 000 cycles
(% max. de déformation)
Résistance a I'orniérage
sur plaques de 50 mm a
60 °C
1000 cycles - - 10 10 - -
3000 cycles - - 20 20 - -
(% max. de déformation)
Tenue a I'eau (% min.) 70 70 70 70
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5 L’entrepreneur doit fournir avant le début des travaux une fiche mentionnant le type de

peinture qu’il entend utiliser et ses caractéristiques. Les peintures approuvées sont celles
des listes d’homologation du Ministére des Transports du Québec :

.1 Programme HOM 8010-201 « Peinture alkyde pour le marquage des routes »

.2 Programme HOM 8010-301 « Peinture a base d’eau pour le marquage des routes »

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Préparation des surfaces a recouvrir
A Surface de gravier :
.1 Généralités :

.1 Avant de débuter tout travail, I'Entrepreneur a la responsabilité de vérifier que
la capacité portante de la base est bonne.

.2  L'Entrepreneur doit effectuer la mise en forme finale de la surface en
corrigeant les profils longitudinaux et transversaux a l'aide d'une couche de
granulat concassé selon les spécifications des plans et devis et les
instructions du maitre d'oeuvre. L'Entrepreneur doit prendre soin d'effectuer
un agencement adéquat des profils aux intersections et aux approches des
structures.

.3 Avant d'épandre le granulat de correction, I'Entrepreneur doit débarrasser la
surface a recouvrir de toute matiere étrangére; tous les matériaux impropres
doivent étre ramassés et mis au rebut. Il doit ensuite établir sur le terrain les
profils longitudinaux et transversaux nécessaires a la mise en forme finale de
la chaussée.

.4  La mise en forme finale de la surface granulaire est faite a la niveleuse; les
profils longitudinaux et transversaux indiqués aux plans et devis doivent étre
respectés et la surface obtenue doit étre réguliere et préte a recevoir le
mélange bitumineux.

.2 Compactage : pour terminer la préparation de la surface, I'Entrepreneur doit
compacter la fondation granulaire de fagon a obtenir un degré de compacité de
98 % de la densité séche maximum « Proctor modifié ». L'Entrepreneur doit porter
une attention particuliere aux abords des puisards, regards, boites de vanne et
bordures afin d'obtenir le degré de compacité demandé. Les zones inaccessibles
aux équipements doivent étre tassées manuellement avec dames et vibrateurs

appropriés.
2 Surface pavée :

.1 Geénéralités : le nettoyage des rues est fait par I'Entrepreneur qui effectue lui-méme
le balayage mécanique et l'arrosage des surfaces déja pavées. L'Entrepreneur doit
débarrasser les surfaces a recouvrir de toute boue durcie et de toute matiére non
adhérente.

.2 Correction de profils : avant de débuter le recouvrement d'une surface pavée, une
correction des profils peut étre requise. Cette correction est effectuée par
I'Entrepreneur.
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3.2

A

A

A

A

Mise en oeuvre du béton bitumineux

1 Généralités :

L'épandeuse mécanique employée pour la mise en oeuvre des mélanges doit avoir
les caractéristiques nécessaires de maniére a assurer la réalisation d'un
revétement qui soit conforme aux exigences des plans et devis.

Le mélange est posé manuellement aux endroits inaccessibles a I'épandeuse. La
mise en place doit étre faite avec soin afin que le mélange soit réparti également et
étalé en une couche meuble de densité uniforme tout en évitant la ségrégation et
les inégalités.

2 Transport :

Le mélange bitumineux doit étre transporté dans des véhicules spécialement
préparés a cette fin. La benne des camions servant au transport doit étre
débarrassée de toute matiere étrangére (terre, criblure, huile).

Tous les camions doivent étre munis d'une bache qui protége le mélange durant le
transport et pendant la période d'attente sur le chantier contre le refroidissement et
les intempéries. L'Entrepreneur doit procéder selon une cédule de transport
appropriée de facon a ce que le mélange n'ait pas le temps de refroidir. La perte de
température du mélange bitumineux entre le moment du chargement et le moment
de la mise en place sur le chantier ne doit pas excéder 15 °C. Tout mélange dont la
température ou la composition n'est pas conforme aux spécifications doit étre
rejeté.

3 Joints :

L'Entrepreneur doit porter une attention particuliere aux joints longitudinaux
(paralleles aux lignes du tracé) et transversaux (perpendiculaires aux lignes du
tracé). Ces joints doivent étre faits de maniére a assurer une liaison parfaite,
continue et imperméable.

Lors de la pose du mélange, le rebord intérieur de la premiére lisiere doit étre
vertical, propre et droit avant d'y ajouter la section suivante.

L'Entrepreneur doit assurer le contrdle de la circulation par des moyens appropriés
afin d'éviter les dommages causés par le passage des véhicules.

4 Compactage :

Avant de débuter le cylindrage, I'Entrepreneur doit vérifier la surface de la nouvelle
couche afin d'en corriger les inégalités s'il y a lieu.

Le cylindrage doit étre fait selon les régles de I'art de maniére a obtenir une surface
de roulement et une compacité conformes aux spécifications ainsi que des joints
imperméables, ne présentant pratiquement aucune différence avec le reste de la
surface.

5 Regards, puisards et boites de vanne : I'Entrepreneur doit tenir compte de la présence

des regards, puisards et boites de vanne lors de la pose du béton bitumineux.

.6 Joint avec pavage existant : lorsque I'on doit exécuter un joint entre un pavage existant et

un pavage neuf, 'Entrepreneur doit exécuter un planage a froid de la chaussée existante
afin de liaisonner le nouveau revétement a I'ancien. Avant de poser le nouveau revéte-
ment, 'Entrepreneur doit nettoyer la chaussée apres les travaux de planage et appliquer
un liant bitumineux sur toute la surface planée et sur le joint longitudinal scié.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERAL

1.1

1.2

1.3

1.4

Exigences connexes

A Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées de remblayage
Références
A Définitions de Mycorhize : association symbiotique d'un champignon avec les racines

d'une plante. Cette association symbiotique favorise I'établissement des plantes dans
des sols récemment importés et aménageés.

2 Références

.1 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) : zones de rusticité pour les plantes
au Canada (derniére édition).

.2  Canadian Nursery Landscape Association (CNLA) / Association canadienne des
pépiniéristes et des paysagistes — ACPP : Canadian Standards for Nursery Stock.

.3 Norme NQ 0605-100 « Aménagement paysager a l'aide de végétaux » : tous les
travaux décrits dans cette section devront étre effectués selon les régles de I'art et
suivant les normes les plus récentes du Bureau de Normalisation du Québec

(BNQ).

4 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) : fiches signalétiques (FS).

.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water: EPA 832/R-92-005,
Storm Water Management for Construction Activities : Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.

Modalités administratives

A1 L’Entrepreneur doit obtenir 'approbation du Représentant du Ministére avant de com-
mencer les travaux prescrits dans la présente section.

2 Soumettre pour approbation par le Représentant du Ministére et le client un calendrier
détaillé de la livraison et de la plantation coordonné avec le fournisseur. La méthode et le
temps de plantation doivent étre soumis pour approbation et intégrés aux autres activités
sur le chantier.

3 Le calendrier des travaux doit indiquer les renseignements suivants :
.1 Dates de livraison.

.2 Dates de plantation.

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons a soumettre).

2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et
la documentation du fabricant concernant les engrais, les mycorhizes, les agents
antidesséchants, le matériel d'ancrage et le paillis. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites
et la finition.
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3 Echantillons : soumettre pour approbation les échantillons suivants : paillis (sac de

1 litre), une sellette et une protection type antirongeurs.

15 Assurance de la qualité
A Compétences

.1 Entrepreneur paysagiste : doit étre un membre en régle de l'association des
paysagistes professionnels du Québec (APPQ).

.2 Superviseur en plantation : technicien en aménagement paysager certifié en
plantation de végétaux.

.3 Superviseur en entretien paysager : technicien en aménagement paysager certifié
en entretien d’'aménagement paysager.

1.6 Transport, entreposage et manutention

A1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

.1 Lors de la livraison, protéger les végétaux contre le gel, la chaleur excessive, le
vent et le soleil.

.2 Protéger les végétaux contre tout dommage pendant leur transport.

.1 Lorsque la distance a parcourir est inférieure a 30 km et que le camion circule
a moins de 80 km/h, placer des baches autour des végétaux ou au-dessus de
la caisse du camion.

.2 Lorsque la distance a parcourir est supérieure & 30 km ou que le camion
circule a plus de 80 km/h, utiliser un camion a boite fermée.

.3 Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de la taille et du poids des végétaux,
d'utiliser un camion a boite fermée, protéger les frondaisons et les mottes au
moyen d'agents antidesséchants et de baches.

.3 Durant leur livraison et leur entreposage au chantier, tous les plants doivent étre
protégés des radiations solaires, du vent et des dangers de changement subit de
température.

4 L’Entrepreneur assure le déchargement des plants et prend seul I'entiere
responsabilité des dégats, ou dommages occasionnés aux végétaux.

.5 L'Entrepreneur coordonne également les opérations de livraison et de plantation
pour minimiser le laps de temps entre I'excavation et la plantation.

.6 Toute blessure au plant occasionnée par le transport ou la manipulation peut
occasionner le refus du plant, avant, pendant et aprés sa plantation.

2 Entreposage et manutention

.1 Si les végétaux ne peuvent étre plantés immédiatement ou dans un délai
raisonnable, ils doivent étre entreposés dans un endroit protégé et ombragé. Les
mottes et contenants doivent étre recouverts de paillis (mis en jauge) et étre
conservés humides jusqu'au moment de la plantation.

.2 Protéger les végétaux entreposés contre le gel, le vent et le soleil, en prenant les
mesures suivantes :

.1 Dans le cas des végétaux en contenant, maintenir un niveau d'humidité
adéquat dans les contenants.
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1.7

1.8

.2 Dans le cas des végétaux mis en tontine et ceinturés d'un panier de fil métal-
lique, les placer de maniére a protéger les branches contre tout dommage, et
maintenir un niveau d'humidité adéquat dans la rhizosphére.

.3 Lesracines doivent étre gardées humides en tout temps.

.3 Entreposer et gérer les matieres dangereuses conformément aux instructions
écrites du fabricant.

Calendrier

A

L’Entrepreneur doit obtenir I'approbation du Représentant du Ministere avant de
commencer les travaux prescrits dans la présente section.

Soumettre pour approbation par le Représentant du Ministére un calendrier détaillé de la
livraison et de la plantation coordonné avec le fournisseur. La méthode et le temps de
plantation doivent étre soumis pour approbation et intégrés aux autres activités sur le
chantier. Les travaux de transplantation sont effectués lorsque les conditions sont
favorables a la santé et a la bonne croissance des plants.

Garantie

A

L'Entrepreneur garantit tous les plants pour une période de 12 mois, a partir de
I'acceptation provisoire des travaux.

L'Entrepreneur doit remplacer a ses frais et selon les spécifications des plans et devis,
tous les plants morts, non vigoureux et qui présente des défauts, et ce, jusqu'a
I'acceptation finale. Les plants remplagants doivent étre de la méme essence, dimension,
gualité et garantie exigées que pour les plants d'origine.

L’Entrepreneur doit enlever les plants morts dans les dix jours consécutifs a l'avis du
Représentant du Ministére et les remplacer immédiatement ou si la période n’est pas
propice dans la saison de plantation suivante.

L’Entrepreneur doit faire inspecter par le Représentant du Ministére les plants a la fin de
la période de garantie.

La garantie de I'Entrepreneur comprend les matériaux, la main-d’oeuvre, 'équipement et
I'outillage nécessaires au remplacement de tous les végétaux qui ne rencontrent pas les
conditions de croissance exigées dans la présente section.

Tous les matériaux et méthodes de plantation utilisés pour le remplacement de végétaux
doivent rencontrer toutes les spécifications du présent devis.

Partie 2 - PRODUITS

21

Végétaux

A

Généralités :
.1 Tous les végétaux seront cultivés en pépiniére et posséderont les caractéristiques

de I'espéce. Les dimensions et espéces seront telles que montrées dans la liste de
plantation.

.2 Le Représentant du Ministére doit approuver les plants en pépiniére ou livrés sur le
site avant leur plantation. Si 'Entrepreneur passe outre cette directive, les plants
peuvent étre refusés apres les travaux de plantation.
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2.2

2.3

2

3

Eau
A

Tuteurs
1

Fourniture des végétaux :

A
2
3

L’Entrepreneur doit fournir tous les végétaux indiqués aux plans.
Aucun substitut n’est accepté sans I'autorisation du Représentant du Ministére.

Un mois aprés l'avis de l'acceptation de l'offre I'Entrepreneur doit informer le
Représentant du Ministére de la (des) source(s) d’approvisionnement et fournir la
preuve de sa (ses) commande(s) de végétaux correspondant a ce qui est
demandé.

Tout le matériel de plantation doit étre de premiere qualité et correspondre a la
norme du BNQ, NQ 0605-300-2001.

Type de préparation des racines, dimensions, catégorie et qualité : conformes aux
Canadian Standards for Nursery Stock.

Source d'approvisionnement en végétaux : végétaux cultivés dans la zone de
rusticité 3 et 4, selon les zones de rusticité pour les plantes au Canada.

Tous les végétaux utilisés dans la plantation doivent étre cultivés dans une
pépiniére.

Végétaux : exempts de maladies, d'insectes, de défauts ou de meurtrissures, présentant
une structure saine et un systéme radiculaire fasciculé, robuste.

4 Arbres :

A

Qualité et source d'approvisionnement : fournir des arbres de premiére qualité
cultivés en pépiniére. Se conformer aux prescriptions de la norme 0605-300 du
BNQ, en ce qui a trait & la dimension et au développement des arbres et des
racines. Une approbation écrite est nécessaire pour les arbres dont la motte est
plus petite que celle indiquée aux Normes. Le calibre des arbres doit étre mesuré a
30 cm du sol pour les arbres de 100mm et plus de diameétres de tronc et a 15cm du
sol pour les arbres de moins de 100mm de diamétre de tronc. Mesurer les arbres
au moment ou leurs branches sont en position normale. Les dimensions indiquées
pour la hauteur de I'arbre et le développement du branchage sont obtenues a partir
de la dimension de la partie principale de I'arbre et non pas de la distance qui
existe entre les extrémités des branches.

Tous les végétaux seront cultivés en pépiniére et posséderont les caractéristiques
de I'espece. Les dimensions et especes seront telles que montrées dans la liste de
plantation. Aucun substitut ne sera accepté sans l'autorisation écrite du représen-
tant du ministére. Les plantes en contenant seront acceptables si elles ont été
cultivées pour au moins une saison, au plus deux saisons dans le méme contenant.
Les contenants devront étre assez larges pour le développement des racines.

Eau exempte d'impuretés qui pourraient nuire a la croissance des végétaux.

Profilés d'acier en T, de 40 mm x 40 mm x 5 mm x 2 440 mm, galvanisé et peint de
couleur noire.
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2.4 Sellettes

A Pour les arbres de 70 mm et moins de D.H.S (diamétre a la hauteur de la souche) :
sellette caoutchoutée, de 90 mm de diameétre de type « Pro-Tie » flexible et ajustable,
telle qu’elle est distribuée par « Derco », Québec ou I'équivalent approuvé par le Repré-
sentant du Ministere.

2 Fixation pour la sellette : vis a téte ronde de 5 mm pour tournevis carré et boulons en
acier galvanisé.
25 Protection du tronc
A Treillis métallique constitué de fil galvanisé de 1.4 mm de diametre, soudé a I'électricité,
avec mailles de 25 mm x 25 mm et piéces de fixation.
2.6 Paillis
A Paillis composé de fragments d'écorce : fragments d'écorce de cédre dont le diamétre
varie de 25 mm a 50 mm.
2.7 Engrais
A1 Engrais conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais du Canada.

2 Engrais chimique commercial déterminé en fonction des résultats d'analyse du sol et des
recommandations du fabricant en fonction de la période et de la saison. Les formules
doivent étre inscrites pour la plantation et I'entretien et étre validées par le Représentant
du Ministére.

Os moulu, 100% naturel, de formulation 2-11-0.
Mycorise provégétalisation.
.1 S'assurer que les nouvelles racines sont en contact avec les mycorhizes.

.2 Utiliser les mycorhizes selon les recommandations écrites du fabricant.

2.8 Sol structural pour plantation
A Se référer aux spécifications indiquées a la section 31 23 33.01 (Excavation, creusage
de tranchées et remblayage).
29 Agent antidesséchant

A Emulsion cireuse.

2.10 Controle de la qualité ala source

A Avant d'entreprendre la plantation, soumettre les végétaux au Représentant du Ministére,
aux fins d'examen.

2 Les végétaux importés doivent étre accompagnés des permis et des licences d'impor-
tation nécessaires. Se conformer a la réglementation fédérale, provinciale ou territoriale.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Examen

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des végétaux, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
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ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
3.2 Travaux préparatoires

A Commencer les travaux seulement aprées avoir recu I'approbation écrite du Représentant
du Ministére en ce qui concerne les végétaux.

Couper les racines et les branches endommagées.

3 Si demandé par le Représentant du Ministére, ou si jugé nécessaire, appliquer un agent
antidesséchant sur le feuillage des arbres a feuilles caduques conformément aux
instructions du fabricant.

A4 Repérer et protéger les canalisations de services publics.
Aviser les compagnies de services publics et recevoir des accusés de réception par écrit
de leur part avant de commencer |'excavation des fosses qui recevront les arbres.
3.3 Saison de plantation

A L’Entrepreneur doit procéder aux travaux de plantation selon les étapes indiqués au
calendrier d'exécution coordonné avec I'entrepreneur général.

2 Ne procéder a la plantation que lorsque les conditions sont favorables a la santé et a la
bonne croissance des plants.
3.4 Excavation et préparation des zones de plantation

A1 Etablir la couche d'assise des zones de plantation conformément & la section
31 23 33.01 (Excavation, creusage de tranchées et remblayage).

2 Trous de plantation :

.1 Avant d'entreprendre le creusage, piqueter le terrain et soumettre le tracé au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen.

.2 L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires lors des travaux
d'excavation pour protéger les conduits existants souterrains.

Creuser a la profondeur et sur la largeur indiquées.
Scarifier les parois des trous de plantation.

Avant de planter les arbres, enlever I'eau qui s'est infiltrée dans les trous. Aviser le
Représentant du Ministére s'il s'agit d'eau souterraine.

.6 Protéger tout ouvrage environnant lors du creusage des fosses.

35 Plantation des arbres

A Ameublir le fond de la fosse jusqu'a une profondeur de 150 mm.
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2 Protéger le tronc, la cime et la motte durant le transport et leur manipulation. Utiliser un

3.6

3.7

3.8

3.9

appareil en fourche ayant trois (3) points d’appui ou une pince adaptée, ce qui assure
que l'arbre demeure a la position verticale pendant la manipulation. L’appareil utilisé par
I'Entrepreneur doit étre approuvé par le représentant du ministére avant de procéder aux
travaux de plantation.

3 Dégager le dessus de la motte pour établir le niveau du collet. Déterminer la hauteur
réelle de la motte en fonction du collet. Placer les plants bien droits dans les fosses; les
disposer de fagon qu'ils produisent le meilleur effet et s’harmonisent avec les ouvrages
avoisinants.

4 Déposer la motte de maniére a s’assurer que le niveau du collet correspond au niveau
fini du sol adjacent ou tel qu’indiqué sur le détail de plantation.

5 Orienter les plants de maniére qu'ils produisent le meilleur effet possible, compte tenu
des ouvrages avoisinants comme les batiments, les routes et les trottoirs.

.6 Pour ce qui est des mottes en tontines, relacher la toile de canevas et en couper la partie
supérieure, soit 1/3 de la hauteur de la motte, en prenant bien soin de ne pas défaire
celle-ci. Il est interdit de retirer la toile ou la corde qui se trouve sous la motte. Dans le
cas de plants cultivés en contenant, enlever le pot sans défaire la motte.

7 Ne jamais laisser dans les fosses des matériaux d'enveloppement qui ne sont pas
biodégradables.

.8 Ajouter et bien tasser le sol structural par couches de 150 mm, de facon a éliminer toutes
les poches d’air. Il est interdit d'utiliser du sol gelé ou saturé d'eau. Aprés avoir étendu
le 2/3 du sol structural, remplir la fosse d'eau. Lorsque I'eau a complétement pénétré
dans le sol, remblayer la fosse jusqu’au niveau du collet et du sol fini.

Taille de plantation

A Les végétaux requierent peu de taille au moment de la plantation, s'ils sont transportés
selon les regles de l'art. Couper les branches ou portions de branches mortes, dessé-
chées ou endommagées.

Fertilisation

A Arbres, mélanger au sol structural de la fosse a plantation :

.1 200 grammes d'engrais de formule 2-11-0 (os moulu) / arbre;

.2 500 ml de Mycorise Pro Végétalisation / arbre.

Protection du tronc

A Installer le matériau de protection du tronc des arbres a feuilles caduques selon les
indications.

2 Installer le matériau de protection du tronc avant de poser les tuteurs.

Tuteurage

A Pour les arbres feuillus de 45 mm et plus de diamétre :

.1 Remblayer la fosse aux deux tiers, puis y ficher les tuteurs (profilés en « T ») en
prenant soin de ne pas endommager les racines principales. Placer les tuteurs,
deux par arbres, a 150 mm du tronc dans le sens des vents dominants. Attacher le
tronc aux tuteurs a l'aide d’anneaux de protection (sellette). Les tuteurs seront
conservés pour une période minimale de deux (2) ans. L’équipement demeure au
Maitre de I'ouvrage.
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.2l estinterdit d’altérer la sellette de quelque fagon que ce soit, sauf dans le cas de la

sellette modifiée.

.3 Les vis des sellettes ne doivent pas excéder I'écrou de plus de 5 mm, lorsque la
sellette est fixée.

4 Les sellettes et tuteurs doivent étre compatibles afin de permettre une installation
ferme et sécuritaires.
3.10 Paillage

A Avant d'épandre le paillis, ajouter du sol structural, au besoin, pour compenser le
tassement du sol.

2 Etendre uniformément une épaisseur minimale de 50 4100 mm de paillis. Si le paillis est
susceptible d’étre emporté par le vent, il faut le mouiller et le mélanger avec un peu de
sol avant de I'étendre. Amincir I'épaisseur du paillis directement a la base des troncs.

3.11  Entretien pendant la période d'établissement

A1 Exécuter les travaux d'entretien ci-apreés a partir de la plantation jusqu'au moment de la
réception des travaux par le Représentant du Ministere.

.1 Arroser le sol afin de maintenir un niveau d'humidité propre a garantir I'établisse-
ment, la croissance et la santé des végétaux, sans causer d'érosion.

Enlever les mauvaises herbes une fois par mois.
Replacer le paillis qui a été dérangé et en ajouter au besoin.

S'il est nécessaire de lutter contre les insectes, les champignons et les maladies,
recourir aux méthodes de lutte appropriées en respectant les réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux en la matiere. Avant de les appliquer, soumettre les
produits au Représentant du Ministére, aux fins d'examen.

.5  Couper les branches mortes ou cassées.

.6 Maintenir les dispositifs de protection des troncs et les tuteurs des arbres en bon
état; les rajuster au besoin.

.7 Enlever et remplacer les végétaux morts ou malades en procédant de la fagon
prescrite pour les premiéres plantations.
3.12 Entretien pendant la période de garantie

A Exécuter les travaux d'entretien suivants a partir du moment de la réception des travaux
par le Représentant du Ministére jusqu'a la fin de la période de garantie.

.1 Arroser le sol afin de maintenir un niveau d'humidité propre a garantir la croissance
et la santé optimales des végétaux, sans causer d'érosion.

Enlever les mauvaises herbes une fois par mois.
Replacer le paillis qui a été dérangé et en ajouter au besoin.

4 S'il est nécessaire de lutter contre les insectes, les champignons et les maladies,
recourir aux méthodes de lutte appropriées en respectant les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux en la matiere. Avant de les appliquer, soumettre les
produits au Représentant du Ministére, aux fins d'examen.

5 Epandre de l'engrais t6t au printemps selon les résultats de l'analyse du sol et
selon le plan de fertilisation soumis.
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.6 Couper les branches mortes, cassées ou qui constituent un danger.

.7 Maintenir les dispositifs de protection des troncs et les tuteurs des arbres en bon
état; les rajuster au besoin.

.8 Alafin de la période de garantie, enlever les dispositifs de protection des troncs et
les tuteurs des arbres.

.9  Enlever et remplacer les végétaux morts ou malades en procédant de la facon
prescrite pour les premiéres plantations.

.10 Soumettre au Représentant du Ministére, chaque mois, un rapport écrit contenant
les renseignements suivants :

A Les travaux d'entretien exécutés.
.2  Le développement et I'état des végétaux.

.3 Les mesures préventives ou correctrices nécessaires qui ne relévent pas de

I'Entrepreneur.
3.13 Nettoyage
A1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,

les outils et I'équipement.

3.14  Acceptation provisoire des travaux de plantation

A Une fois les travaux de plantation terminés, une acceptation provisoire est donnée apres
vérification et satisfaction du représentant du ministére.

2 L'acceptation provisoire des travaux de plantation se fera, pourvu que :

.1 Tous les végétaux installés sur les lieux sont en bonne santé et rencontrent les
conditions de croissance normale;

.2 lls sont conformes aux exigences de la liste de plantation concernant I'espéece et la
grandeur;

.3 lls sont libres d'insectes et de maladies.
3 Les étiquettes servant a l'identification des plants sont enlevées aprés l'acceptation
provisoire.

3.15 Acceptation finale des travaux de plantation

A L'acceptation finale des travaux se fera a la fin de la période de garantie suivant
l'acceptation provisoire de la derniére étape, pourvu que I'ensemble des conditions soit
respecté.

2 Soumettre au Représentant du Ministére les rapports d'entretien des arbres.

FIN DE SECTION
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