
2223

5440
± 24.80 D. CH.

± 21.67 ROC

± 24.47 D.M.

± 21.77 ROC

± 24.15 D. CH.

± 23.81 D.M.

219
3 14

7345

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE

VOIR DÉTAIL 21 SUR FEUILLE 16
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT

SEE DETAIL 21 ON SHEET 16

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) À DÉMONTER ET
RECONSTRUIRE
SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR DU MUR VOIR COUPE 15 SUR FEUILLE 17
DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF WALL
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH
CF. CROSS SECTION 15 ON SHEET 17

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

PAREMENT DE PIERRE À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
NOYAU DE MAÇONNERIE À REMPLACER

SUR 300mm DERRIÈRE LES PIERRES - VOIR DÉTAIL 15 SUR FEUILLE 17
DISMANTLE AND RECONSTRUCT STONE VENEER

REPLACE 300mm OF MASONRY CORE
BEHIND THE STONES – CF. DETAIL 15 ON SHEET 17

PROFIL APPROXIMATIF DU ROC EXISTANT
APPROX. PROFILE, EXISTING ROCK

2
554

.901

± 23.32 D. CH.

± 16.50 ROC

± 23.01 D.M.

GARGOUILLE EXISTANTE
À CONSERVER
EXISTING GARGOYLE
PRESERVE

18192021

11
3 15

10
3 15

1000065055435

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE
VOIR DÉTAIL 16 SUR FEUILLE 19
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT
SEE DETAIL 16 ON SHEET 19

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) À
DÉMONTER ET RECONSTRUIRE SUR TOUTE
L'ÉPAISSEUR DU MUR VOIR COUPE 26 SUR FEUILLE 16
DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF WALL
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH
CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

PAREMENT DE PIERRE À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
NOYAU DE MAÇONNERIE À REMPLACER
SUR 300mm DERRIÈRE LES PIERRES - VOIR DÉTAIL 15 SUR FEUILLE 17
DISMANTLE AND RECONSTRUCT STONE VENEER
REPLACE 300mm OF MASONRY CORE
BEHIND THE STONES – CF. DETAIL 15 SUR FEUILLE 17

2
468

.699

3
190

.641

MUR DE BÉTON AVEC PAREMENT EN PIERRE À CONSERVER
PRESERVE CONCRETE WALL W/STONE FACING

± 23.32 D. CH.

± 23.01 D.M.

± 16.50 ROC

± 15.80 ROC

± 21.71 D.M.

± 16.72

± 22.02 D. CH.

± 22.40 D.M.

± 17.42 ROC

± 22.75 D. CH.

± 20.85 D. CH.

± 20.54 D.M.

PIERRE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)

VOIR NOTE 2  ET DÉTAIL 18 SUR FEUILLE 17
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.)

CF. NOTES 2 AND DETAIL 18, SHEET 17

CAVITÉ EXISTANTE
À CONSERVER
EXISTING CAVITY
PRESERVE

17

13
3 16

12
3 15

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE

VOIR DÉTAIL 16 SUR FEUILLE 19
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT

SEE DETAIL 16 ON SHEET 19

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR DU MUR VOIR COUPE 26  SUR FEUILLE 16
DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF TOP OF WALL
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH
CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16

PANNEAU DE SIGNALISATION
À ENLEVER ET REMETTRE EN
PLACEROAD SIGN
REMOVE AND REINSTALL

10000

PAREMENT DE PIERRE À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
NOYAU DE MAÇONNERIE À REMPLACER
SUR 300mm DERRIÈRE LES PIERRES - VOIR DÉTAIL 15 SUR FEUILLE 17
DISMANTLE AND RECONSTRUCT STONE VENEER
REPLACE 300mm OF MASONRY CORE
BEHIND THE STONES – CF. DETAIL 15 ON SHEET 17

± 19.64 D. CH.

± 19.28 D.M.

± 17.77 T.N.

PIERRE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.) VOIR NOTE 2  ET DÉTAIL 18 SUR FEUILLE 17
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.)
CF. NOTES 2 AND DETAIL 18, SHEET 17

MAIN COURANTE
À ENLEVER ET RÉINSTALLER
REMOVE AND REINSTALL
HAND RAIL

PAVAGE EN PIERRES SUR DALLE DE BÉTON ET BORDURE DE GRANITE
À CONSERVER EN PLACE PENDANT LES TRAVAUX
DURING CONSTRUCTION, PRESERVE PAVING IN STONE PAVERS ON
CONCRETE SUBSTRATE W/GRANITE CURB

2425 23

8
3 14

708010385

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE

VOIR DÉTAIL 21 SUR FEUILLE 16
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT

SEE DETAIL 21 ON SHEET 16

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR DU MUR VOIR COUPE 26 SUR FEUILLE 16
DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF WALL
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH
CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16

PAREMENT DE PIERRE À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
NOYAU DE MAÇONNERIE À REMPLACER
SUR 300mm DERRIÈRE LES PIERRES - VOIR DÉTAIL 15 SUR FEUILLE 17
DISMANTLE AND RECONSTRUCT STONE VENEER
REPLACE 300mm OF MASONRY CORE
BEHIND THE STONES – CF. DETAIL 15 ON SHEET 17

PROFIL APPROXIMATIF DU ROC EXISTANT
APPROX. PROFILE, EXISTING ROCK

± 27.20 D. CH.

± 26.90 D.M.

± 22.61 ROC

± 26.70 D. CH.

± 26.36 D. CH.

± 21.61 ROC

± 26.35 D.M.

± 26.02 D.M.

± 27.05 D. CH.

PIERRE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)

VOIR NOTE 2  ET DÉTAIL 18 SUR FEUILLE 17
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.)

CF. NOTES 2  AND DETAIL 18, SHEET 17

OUVERTURE DANS LE MUR DE MAÇONNERIE TYP.
À CONSERVER

OPENING IN MASONRY WALL, TYP.
PRESERVE

NOT FOR
CONSTRUCTION

NON POUR
CONSTRUCTION
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SECTEUR MUR DE LA CANOTERIE
ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES

131-21559-06

10

20

ÉLÉVATION
ELEVATION
ÉCHELLE/SCALE : 1:50103

L

ÉLÉVATION
ELEVATION
ÉCHELLE/SCALE : 1:50103

M

ÉLÉVATION
ELEVATION
ÉCHELLE/SCALE : 1:50103

N

NOTES
1 - PROCÉDER AU NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE AVANT DE DÉBUTER TOUTE INTERVENTION.
2 - POUR TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE VISÉES PAR LES TRAVAUX (DÉMONTAGE ET REJOINTOIEMENT), PRÉVOIR LE
     REMPLACEMENT DE 5 % DE TOUTE LA SURFACE DE MAÇONNERIE PAR DE NOUVELLES PIERRES EN GRÈS EN SUS DE CELLES
     IDENTIFIÉES SUR LES ÉLÉVATIONS ET DES PIERRES DE GRANITE À REMPLACER. LES PIERRES ADDITIONNELLES  SERONT IDENTIFIÉES
     PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, LORSQUE LES INSTALLATIONS DE CHANTIER SERONT EN PLACE. LA QUANTITÉ À PRÉVOIR POUR
     LE REMPLACEMENT DES PIERRES DE GRANITE (NON ILLUSTRÉ SUR LES ÉLÉVATIONS) EST DE 130 m2.
3 - PRÉVOIR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE DÉMONTAGE ET RECONSTRUCTION DE MANIÈRE À NE PAS DÉSTABILISER LES PORTIONS À
     CONSERVER (PROCÉDER EN ÉTAPES) ET PRÉVOIR LES ÉTAIEMENTS TEMPORAIRES REQUIS POUR ASSURER LA STABILITÉ DES PORTIONS
     CONSERVÉES.
4- LES PIERRES DE GRANITE, ENTRE LES AXES 21 ET 25, DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES PAR DES PIERRES DE GRÈS, DE DIMENSIONS
     DIFFÉRENTES, S'APPARENTANT À L'APPAREILLAGE EXISTANT ENTRE LES AXES 17 ET 21.

LÉGENDE LEGEND

XXX.XX H. CH.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT HAUT ELEVATION, TOP OF COPING, UPPER LEVEL
XXX.XX B.CH.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT BAS ELEVATION, TOP OF COPING, LOWER LEVEL
XXX.XX D.C.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON DE BÉTON ELEVATION, TOP OF CONCRETE COPING
XXX.XX D.M.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU DESSUS DU MUR ELEVATION, TOP OF WALL
XXX.XX D.T.B..: ÉLÉVATION DESSUS TROTTOIR DE BOIS ELEVATION, TOP OF WOODEN WALKWAY
XXX.XX D.T.BET.:ÉLÉVATION DESSUS TROTTOIR DE BÉTON ELEVATION, TOP OF CONCRETE SIDEWALK
XXX.XX D.PAV.: ÉLÉVATION DESSUS PAVAGE (PIERRE OU AUTRE) ELEVATION, TOP OF PAVING (STONES, ETC.)
XXX.XX T.N.: ÉLÉVATION TERRAIN NATUREL ELEVATION, NATURAL GROUND
XXX.XX ROC.: ÉLÉVATION DESSUS DU ROC (FONDATION DU MUR) ELEVATION, ROCK (WALL FOUNDATION)

NOTES
1 - PROCEED TO COMPLETE CLEANING OF ALL MASONRY SURFACES BEFORE STARTING ANY INTERVENTION.
2 – FOR ALL MASONRY SURFACES INVOLVED IN WORK (I.E., DISMANTLING AND REPOINTING), FORESEE THE REPLACEMENT OF 5% OF THE
    WHOLE MASONRY SURFACE AREA WITH NEW SANDSTONE UNITS, IN ADDITION TO THOSE IDENTIFIED ON THE ELEVATIONS AND TO THE
    GRANITE STONES IDENTIFIED FOR REPLACEMENT. SUPPLEMENTARY STONES TO BE IDENTIFIED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
    AFTER JOB SITE INSTALLATION. FOR THE REPLACEMENT OF GRANITE STONES (NOT SHOWN ON THE ELEVATIONS), FORESEE
    QUANTITIES TO COVER 130m2.
3 - FORESEE DISMANTLING AND RECONSTRUCTION ACTIVITIES WITH VIEW TO ENSURE STABILITY OF PRESERVED ELEMENTS (PROCEED IN
    STEPS) AND TO THIS END PROVIDE ANY REQUIRED SHORING.
4- GRANITE STONES BETWEEN AXES 21 AND 25 SHALL BE REPLACED WITH DIFFERENT SIZE SANDSTONE UNITS TO MATCH EXISTING
    PATTERN BETWEEN AXES 17 AND 21.
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