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Ce qui suit doit étre interprété comme faisant partie
intégrante de la proposition/appel d'offres et des
documents relatifs au contrat :

Questions et réponses — référé en annexe.


mailto:allan.lapensee@ncc-ccn.ca

Does the front and back cover, table of contents and cover letter, printed double-
sided to bind the document and announce the proponent, count towards the 15
page limit?

a. Does double-sided printing on 1 sheet of paper count as 1 page, or 2 pages,

as part of the 15 page limit?

b. Isthe organizational chart included within the 15 page limit?
Are project references included in the 15 page limit?
d. Isthe requested letter of endorsement included in the 15 page limit?

o

The front and back cover, table of contents and cover letter (1 page maximum) do not
count towards the 15 page limit for the technical proposal.

Double-sided printing counts as 2 pages towards the 15 page limit for the technical
proposal.

The organizational chart counts towards the 15 page limit for the technical proposal.
Project references are included as part of the 15 page limit if they serve to fulfill the

requirements described in 9.1 c) - ‘description of main team members’ experience’ —
additional project references can be provided as part of the annex.

The external reference letter does not count towards the 15 page limit for the
technical proposal.

1. Lacouverture avant, la couverture arriére, la table des matiéres et la lettre de
présentation, imprimées recto-verso pour relier le document et annoncer le
soumissionnaire comptent-elles dans la limite de 15 pages?

a. Est-ce qu’une feuille de papier imprimée recto verso compte comme une page
ou deux, en ce qui a trait a la limite de 15 pages?
b. L'organigramme compte-t-il dans la limite de 15 pages?
Les références de projets pertinents comptent-elles dans la limite de 15 pages?
d. Lalettre de recommandation compte-t-elle dans la limite de 15 pages?

o

e [a couverture avant, la couverture arriére, la table des matiéres et la lettre de
présentation (une page maximum) ne comptent pas dans la limite de 15 pages.

o Les feuilles imprimées recto verso comptent pour deux pages chacune en ce qui a trait a
la limite de 15 pages de la proposition technique.

e [’organigramme compte dans la limite de 15 pages de la proposition technique.

e les références concernant les projets pertinents comptent dans la limite de 15 pages si
elles visent a répondre aux exigences de I'article 9.1 c) — expérience pertinente
des principaux membres de I’équipe du consultant. D’autres références peuvent étre
incluses dans I'annexe.

e Lalettre de recommandation d’un organisme externe ne compte pas dans la limite de 15
pages.

NCC File No. AL1580, Note 7 — Page 3 of 4: Please clarify the statement “The
selected proposal will be the one that presents the highest overall value between
technical and price”. Does “highest overall value” and “overall best value” in next
sentence both describe objective value as a combined rating of 60% technical points,
and 40% fee points?

The ranking of bidders is based on a best value score (100 pts) between technical (60
pts) and financial (40 pts).

2. Dossier CCN n° AL1580, note 7 — page 3 de 4 : veuillez préciser I'énoncé suivant : « La
proposition retenue sera celle qui offre la plus grande valeur globale en tenant compte
de la proposition technique et la proposition de prix. » Les termes « plus grande valeur
globale » ou « plus grande valeur » employé plus loin décrivent-ils tous deux la valeur
globale calculée en accordant une pondération de 60% a la proposition technique et de
40% a la proposition de prix?

Le classement des soumissionnaires est basé sur une valeur globale (100 pts) entre I’'élément
technique (60 pts) et prix (40 pts).




Example only

Technical score:
Bidder was evaluated 90 pts out of 100 in the rated requirements therefore the 90 is
pro-rated on 60.
90 x 0.6 = 54 pts

Financial score:
51000/ 51250 x 40 pts = 32 pts

Best value score:
54 pts + 32 pts = 86 pts

Exemple seulement

Pointage technique :

Soumissionnaire est évalué 90 pts sur 100 sur les exigences cotées donc cette note est
diminué au prorata sur 60.

90 x 0.6 = 54 pts

Pointage prix :
51000 /51250 x 40 pts = 32 pts

Pointage valeur globale :
54 pts + 32 pts = 86 pts

What is the evaluation method or criteria for the Financial Proposal in determining
the percentage earned by proponent, relative to the 40% weighting?

The evaluation method for the 40 pts financial is the following pro-rated formula:
Lowest compliant bid divided by your bid times 40 pts

Example only
51000 / 51250 x 40 pts = 32 pts

3. Ence quiatrait a la proposition de prix, quels sont les critéres utilisés et la méthode
employée pour déterminer la proportion du 40% devant étre attribuée aux
soumissionnaires?

La méthode d’évaluation pour I'élément prix est une formule au prorata tel que ci-
dessous :

Meilleure offre conforme au plan financier divisé par votre offre fois 40 pts

Exemple seulement
51000 /51250 x 40 pts = 32 pts

NCC File No. AL1580, Note 12 — Page 3 of 4: Please clarify the following quoted
statement, including what is meant by the term “lowest”, and circumstances that
would lead to the cancellation of, or negotiations with the successful proponent
and/or any/all proponents.

a. “The Commission reserves the right to not accept the lowest or any of the
proposals submitted, to cancel the Request for Proposal, and/or to reissue
the Request for Proposal in its original or revised form. The Commission also
reserves the right to negotiate with the successful proponent and/or any/all

4. Dossier CCN no AL1580, Note 12 — Page 3 de 4 : Veuillez clarifier la clause soulevée ci-
dessous, y compris ce que I'ont attend par le terme “plus avantageuse’ et les circonstances qui
pourra entrainer I'annulation du contrat, ou la négociation avec le soumissionnaire retenu
et/ou avec tout autre auteur de proposition.

a. « La CCN se réserve le droit de ne pas accepter la plus basse ou aucune des
propositions soumises, d’annuler I'appel de propositions et (ou) de faire
paraitre de nouveau I'appel de propositions dans sa forme originale ou en




proponents”.

b. Does this statement mean that the highest overall value and successful
proponent may not be the highest scoring proposal as a weighted value of
60% technical, 40% fee?

c. Does this statement mean that the highest overall value proposal may not be
the winning proponent, depending on further negotiations (price)?

Item 12 Is hereby amended to read as follows:

12. “The Commission reserves the right to not accept the selected proposal pursuant
to item 7 (the highest overall value between technical and price) or any of the
proposals submitted, to cancel the Request for Proposal, and/or to reissue the
Request for Proposal in its original or revised form. The Commission also reserves the
right to negotiate with the successful proponent and/or any/all proponents”.

Please find some circumstance where the NCC may use this clause in order to cancel
the request or to negotiate. It should be noted that this list of circumstances is not
intended to be comprehensive:

. Right to negotiate when only one bidder is compliant that met all RFP
requirements

. Right to proceed with the second ranked bidder if the highest ranked bidder
refuses to enter into a contract

. changes to the project;

version modifiée. La CCN se réserve également le droit d’entamer des
négociations avec le soumissionnaire choisi et (ou) avec tout autre
soumissionnaire. »

b. Est-ce cette clause veut dire que la plus grande valeur globale et le
soumissionnaire gagnant n’est pas automatiquement la meilleure proposition
selon la pondération 60% technique et 40% prix?

c. Est-ce que cet énoncé signifie que la proposition offrant la valeur globale la plus
élevée pourrait ne pas se voir accorder le mandat, au terme de négociations
additionnelles (prix)?

L’item 12 est par la présente amendée pour ce lire ainsi :

12. La Commission se réserve le droit de ne pas accepter la proposition retenue selon
'article 7 ( celle qui offre la plus grande valeur globale en tenant compte de la proposition
technique et la proposition de prix) ni quelque proposition que ce soit, d'annuler la demande
de propositions, et(ou) de faire paraitre de nouveau la demande de propositions, dans sa
forme originale ou en version modifiée. La Commission se réserve également le droit
d'entamer des négociations avec le soumissionnaire retenu et(ou) tout autre auteur de
propositions.

Voici quelque exemple ol la CCN pourrait utiliser cette clause afin d’annuler le processus ou
entamer des négociations. Prendre note que cette liste de circonstances n’est aucunement
exhaustive :

e Droit de négocier quand seulement un soumissionnaire est conforme avec tous les
exigences de la DDP.

e Droit de procédé avec le soumissionnaire qui s’est classé 2° si le soumissionnaire avec le
meilleur classement refuse de procédé a un contrat

e Lors de changement au projet.

5. Does the NCC have a capital budget for the 10 year implementation strategy, and its
cost effectiveness, for either NCC property or other owned property within the
scope?

The NCC has not put in place a capital budget for the 10 year implementation strategy. The
results of the Illlumination Plan and supporting 10-year implementation strategy will help

5. Est-ce que la CCN possede un budget d’immobilisation pour la stratégie décennale de
mise en ceuvre et pour en assurer |'efficacité au plan des col(ts et ce, pour les propriétés de la
CCN et les autres propriétés faisant partie de I'aire d’étude?

La CCN n’a pas mis en place un budget d’immobilisation pour la stratégie décennale de mise en
ceuvre. Les résultats du Plan Lumiére et de la stratégie décennale de mise en ceuvre s’y




structure future financial commitments by the NCC and others to realize the agreed upon
vision (these financial commitments will include investments already planned or expected as
part of maintenance or recapitalization projects in the Capital Core Area).

rattachant aideront a structurer les engagements financiers de la CCN et des autres intervenants
dans le but d’assurer la mise en ceuvre de la vision sur laquelle tous se seront convenus. (Ces
engagements financiers incluront les investissements déja planifiés ou prévus dans le calendrier
des projets d’entretien et de recapitalisation prévus dans le cceur de la capitale.)

6. Has the NCC or stakeholders set aside an expected yearly or overall maintenance
budget for the rollout of the 10 year implementation strategy as part of maintenance
and lighting upgrades at end of life cycle, or when it makes sense to do so?

The results of the Illumination Plan and supporting 10-year implementation strategy will help
structure future financial commitments by the NCC and others to realize the agreed upon
vision (these financial commitments will include investments already planned or expected as
part of maintenance or recapitalization projects in the Capital Core Area).

6. La CCN et/ou les autres intervenants ont-ils prévu des budgets d’entretien annuels ou
globaux associés a la stratégie décennale de mise en ceuvre, notamment en ce qui a
trait a la mise a neuf des systémes d’éclairage arrivant a la fin de leur vie utile, ou
lorsqu’il est opportun de le faire?

Les résultats du Plan Lumiére et de la stratégie décennale de mise en ceuvre s’y rattachant
aideront a structurer les engagements financiers de la CCN et des autres intervenants dans le
but d’assurer la mise en ceuvre de la vision sur laquelle tous se seront convenus. (Ces
engagements financiers incluront les investissements déja planifiés ou prévus dans le calendrier
des projets d’entretien et de recapitalisation prévus dans le cceur de la capitale.)

7. Does the 10 year implementation strategy expect or require further work by the
winning proponent beyond developing a Demonstration Plan?

The scope of the lllumination Plan is limited to the development of a demonstration
plan clearly illustrating the results of the implementation of the 10-year strategy.
Further work could result but has not been planned for or budgeted by the NCC at this
time.

7. Mis a part la préparation du plan de démonstration, le soumissionnaire retenu devra-t-il
contribuer davantage a I’élaboration de la stratégie décennale de mise en ceuvre?

La portée du Plan Lumiére a cet égard se limite a la préparation d’un plan de démonstration
illustrant les résultats prévus de la réalisation de la stratégie décennale de mise en ceuvre. Il
pourrait en résulter des travaux supplémentaires, mais a ce stade, la CCN n’a ni planifié de tels
travaux ni prévu un poste budgétaire a cet effet.

8. Are the public consultation meetings (approximately 3) and stakeholder
consultations listed in Section 5.2 the same as items 7, 8, and 15 in section
5.3? Please confirm the total expected number of stakeholder and public
consultation meetings.

Stakeholder consultations: two external stakeholder consultations are planned (general list of
participants provided in Section 8 of the tender document). These consultations are separate
from the public consultation sessions.

Public consultations (open to all): Overall, three public consultation sessions are planned to
support the advancement of this project. A first public consultation took place on March 31°%,

8. Les réunions de consultation publique (environ 3) et les consultations aupres des
intervenants indiqués dans le paragraphe 5.2 sont-elles les mémes que celles qui sont
mentionnées aux articles 7, 8 et 15 du paragraphe 5.3? Veuillez préciser le nombre total prévu
de réunions de consultation aupres du public et des intervenants.

Consultations aupreés des intervenants : deux activités de consultation sont prévues avec les
intervenants externes (liste générale des participants fournie dans la section 8 du document
d’appel de propositions). Ces activités de consultation sont distinctes des séances de
consultation publique.




2015 and was held at the NCC’s Capital Urbanism Lab. Therefore, two public consultations
should be provided for in the work program, one in July 2015 and a second in the winter of
2016.

Consultations publiques (ouvertes a tous) : dans 'ensemble, trois séances de consultation
publique sont prévues pour alimenter le progres des travaux du projet. Une premiére séance de
consultation a eu lieu le 31 mars 2015, dans le cadre du Labo d’urbanisme de la capitale, animé
par la CCN. Alors, le calendrier de travail devrait inclure deux autres séances de consultation, la
premiere en juillet 2015 et la seconde au cours de I’hiver 2016.

9. Isthere an expected format to the stakeholder consultations with the listed
stakeholders in Section 8, page 12 of 187
a. Isthe stakeholder consultation to be facilitated by and refined through the
NCC, or is it to be direct with the winning proponent with results
communicated to NCC?

The stakeholder consultations will be coordinated, hosted and chaired by the NCC as part of
the work program. The successful proponent will be expected to provide the supporting
material necessary to each stakeholder consultation (2 consultations are expected) and be
available to attend and/or present as required.

9. Y a-t-il un format établi en ce qui a trait aux consultations auprés des intervenants
indiquées dans la section 8, a la page 14 of 19?

a. Est-ce que la CCN prévoit faire la mise au point et animer ces séances de
consultation des intervenants, ou demandera-t-elle au soumissionnaire retenu
d’animer ces séances et de lui communiquer les résultats?

Les séances de consultation aupres des intervenants seront coordonnées, animées et dirigées
par la CCN, dans le cadre du programme de travail. Le soumissionnaire retenu devra fournir le
matériel de soutien requis pour chaque séance de consultation aupres des intervenants (deux
séances de consultation prévues), et devra étre disponible pour assister a ces séances et/ou faire
des présentations si besoin est.

10. What is the expected NCC RFP review period and project award date, given the first
listed deliverable date of May 24, 20157

Depending on how many proposals are received, the NCC hopes to have proposals
evaluated and contract award process done within 2 weeks of bid closing.

10. Quelle est la durée prévue de I'examen des propositions par la CCN, et quelle est la date
prévue d’attribution du marché par la CCN, compte tenu du fait que la date de livraison du
premier élément livrable est le 24 mai 2015?

Dépendant combien de propositions sont déposés, la CCN souhaite évaluer les propositions et
d’exécuter I'administration du marché 2 semaines apres la date de cloture.

11. Please confirm that the expectations for high quality full coloured graphic
representations (visualizations) are 8-10 total?

The expectation for high quality full coloured graphic representations is as stated in the RFP
document (8-10).

11. Veuillez confirmer qu’il faut livrer au total de 8 a 10 figures pleines couleur (en
perspective)?

Tel que précisé dans le document d’appel de propositions, la CCN s’attend a recevoir de 8 a 10
illustrations pleine couleur.

12. When is the Parliamentary Precinct Master Plan expected to be completed?

12. Quelle est la date prévue d’achevement du Plan directeur de la Cité parlementaire?




The Parliamentary Precinct Exterior Lighting Master Plan Final Report has been issued by
Public Works Government Services Canada (PWGSC), and the project was reviewed by both
the NCC and the Federal Heritage Building Review Office (FHBRO). The project has not
received federal approval and is not deemed complete by either the NCC or FHBRO. In the
meantime, the NCC has agreed to work with PWGSC to approve individual lighting projects
that are based on the general direction identified in the plan.

Le rapport final du Plan directeur de I’éclairage extérieur de la Cité parlementaire a été publié
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC ) et le projet a été revu par la
CCN et le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP ). Le projet n'a pas recu
d’approbation fédérale et n’est pas jugé comme ayant été complété soit par la CCN ou le BEEFP .
Dans l'intervalle, la CCN a accepté de travailler avec TPSGC afin d’approuver des projets
individuels d'éclairage extérieur qui sont fondés sur l'orientation générale identifiée dans le plan
directeur.

13. What is the timeline for the EA being completed by the NCC? How long will the
review take and at what stage will it be completed?

The NCC will complete a Strategic Environmental Assessment (SEA) based on the scope and

expanse of the plan’s proposals. The SEA will likely be completed in January/February 2016 to
support the development of the plan for final approval by the Board of Directors in April 2016.

13. Quel est I’échéancier prévu de réalisation de I'EE que la CCN est en voie de compléter?
Quelle est la durée prévue de I'examen et a quelle étape du projet sera-t-il complété?

La CCN produira une évaluation environnementale stratégique (EES) fondée sur la portée et
I’envergure des propositions du plan. Selon les prévisions, I'EES devrait étre finalisée en
janvier/février 2016, a I'appui de la présentation du plan au Conseil d’administration de la CCN
pour approbation finale en avril 2016.

14. Section 5.2, item d) and item vi) identify differing meeting requirements. Please
clarify.

To clarify the meeting requirements stated in the expected output for the work plan (section
5.2), the following are required:
- 2 stakeholder consultations
- 2 public consultations
- 2 ACPDR presentations (August 20-21 and December 10-11, 2015)
- 2 FHBRO meetings
- 2 presentations to the NCC Board of Directors
- Monthly NCC internal steering committee
- Bi-weekly NCC internal working committee (these meetings can be held by
teleconference or videoconference as needed at the discretion of the NCC project
manager).

14. Le paragraphe 5.2, Iarticle d) et le sous-article vi) semblent comprendre des
divergences en ce qui a trait aux exigences de réunions. Veuillez préciser.

Les exigences de réunions telles qu’établies dans les résultats attendus du plan de travail
(paragraphe 5.2) sont les suivantes :
- 2 consultations aupreés des intervenants
- 2 consultations publiques
- 2 présentations au CCUDI (20-21 aolt et
10-11 décembre 2015)
- 2réunions avec le BEEFP
- 2 présentations au Conseil d’administration de la CCN
- réunions mensuelles avec le Comité directeur interne de la CCN
- réunions aux deux semaines avec le Groupe de travail interne de la CCN (ces réunions
peuvent se dérouler par voie de téléconférence ou vidéoconférence, selon les besoins et
d la discrétion du gestionnaire de projet de la CCN).

15. Please clarify if the completion date for the developed concept is December 14th as

15. Veuillez préciser si la date d’achevement requise du concept détaillé est le 14




identified in Section 5.3 or November 23rd as identified in section 6.

The NCC acknowledges that the timing for the first set of deliverables is no longer practical
and is open to receiving alternate schedules that respect the study completion date and
requirements for 2 ACPDR presentations, 2 presentations to the Board of Directors, etc. as per
section 5.2 of the tender document.

décembre, tel qu’indiqué au paragraphe 5.3, ou le 23 novembre, tel qu’indiqué dans la section
6.

La CCN reconnait que le calendrier de réalisation proposé pour la premiere vague d’éléments
livrables n’est plus vraiment pratique. Par conséquent, elle est ouverte a la proposition d’un
calendrier de réalisation révisé qui respectera toutefois la date d’achévement requise, ainsi que
les exigences concernant les deux présentations au CCUDI, les deux présentations au Conseil
d’administration, etc. tel qu’établi au paragraphe 5.2 du document d’appel de propositions.

16. On page 11, item 4 notes that “Separate projects will be developed the purpose of
which will be coordination of 2017 commemorative lighting projects with a goal of
completed installations by December 2016”. Please clarify whether these separate
projects are intended to be included in the scope of work of this RFP.

See Addendum 1, Q3.

16. A la page 12, I'article 4 indique ce qui suit : « Un ou des projets distincts seront
développés a titre de projets d’éclairage commémoratifs pour 2017. Ces projets doivent étre
achevés d’ici décembre 2016. » Veuillez préciser si ces projets distincts font partie ou non de la
portée des travaux du présent appel de propositions.

Se reporter a I’Addenda 1, Q3.

17. At what stage in the project process are the FHBRO review meetings anticipated to
occur?

2 FHBRO consultations are expected, the first in Summer 2015 and the second in Winter 2016.

17. A quelle étape du projet les réunions d’examen avec le BEEFP sont-elles prévues?

Il est prévu de tenir deux réunions avec le BEEFP, la premiere au cours de I'été 2015 et la
deuxiéme au cours de I'hiver 2016.

18. On page 16, under Rated Requirements, Qualifications of the Firm, please clarify if
one project example is required for the prime and all sub-consultants, or if you only
require one project example for the prime consultant.

Under ‘Qualifications of the Firm’, we are looking for a minimum of one recent and relevant
project example for the prime consultant only .

18. A la page 17, sous la rubrique « Exigences cotées — Qualifications de I’entreprise »,
veuillez préciser s’il faut donner un exemple de projet pour le consultant principal et tous les
sous-consultants, ou s’il suffit de donner un exemple de projet pour le consultant principal.

Sous la rubrique « Exigences cotées — Qualifications de I’entreprise », nous recherchons un
exemple de projet récent et pertinent pour le consultant principal seulement.

19. On page 13, section 9.1 Qualifications of the Project Team, please clarify if the
project example for specific team members forms part of the 15 page limit or if this
is to be included as an appendix with the CV’s.

The project examples for the main team members - section 9.1 c) - form part of the 15 page

19. A la page 15, article 9.1 - Qualifications de I'équipe de projet, veuillez préciser si
I’exemple de projet des membres spécifiques de I’équipe de projet compte dans la limite de 15
pages ou s’il est permis de I'inclure sous forme d’annexe en compagnie des CV.

Les exemples de projets pour les principaux membres de I'équipe - article 9.1 c ) - font partie de




limit.

la limite de 15 pages pour la proposition technique.

20. Section 5.1 Content of the Plan and Section 5.2 Expected Product outline duplicate
requirements. Please provide one consolidated set of deliverable requirements.

The expected product is as listed in Section 5.2, however, the following clarification is offered
with regards to meetings:
- 2 stakeholder consultations
- 2 public consultations
- 2 ACPDR presentations (August 20-21 and December 10-11, 2015)
- 2 FHBRO meetings
- 2 presentations to the NCC Board of Directors
- Monthly NCC internal steering committee
- Bi-weekly NCC internal working committee (these meetings can be held by
teleconference or videoconference as needed at the discretion of the NCC project
manager).

20. L'article 5.1 — Contenu du plan et I'article 5.2 — Produits livrables attendus présente des
divergences quant aux exigences. Priére de fournir un ensemble consolidé d’exigences quant
aux produits livrables.

Les exigences de réunions telles qu’établies dans les résultats attendus du plan de travail
(paragraphe 5.2) sont les suivantes :
- 2 consultations aupreés des intervenants
- 2 consultations publiques
- 2 présentations au CCUDI (20-21 aodt et
10-11 décembre 2015)
- 2réunions avec le BEEFP
- 2 présentations au Conseil d’administration de la CCN
- réunions mensuelles avec le Comité directeur interne de la CCN
- réunions aux deux semaines avec le Groupe de travail interne de la CCN (ces réunions
peuvent se dérouler par voie de téléconférence ou vidéoconférence, selon les besoins et
a la discrétion du gestionnaire de projet de la CCN).

21. Please provide a listing of reference documentation for review that will be supplied
to the prospective proponent for this commission.

A list of reference documentation will be provided to the successful bidder at the time of
contract award. In the meantime, the following primary reference documents are
available for consultation:

Plan for Canada’s Capital http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Plan-For-
Canadas-Capital-1999.pdf

2005 Canada’s Capital Core Area Sector Plan http://www.ncc-
ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Core-Sector-Report-2005.pdf

Long Term Vision and Plan for the Parliamentary Precinct
(LTVP) http://publications.qgc.ca/collections/collection 2013/tpsqc-pwgsc/P4-51-2007-
eng.pd

21. Veuillez fournir une liste des documents de référence liés a ce mandat que peuvent
consulter les soumissionnaires.

Une liste détaillée des documents de référence sera fournie au soumissionnaire retenu au
moment de I'attribution du marché. En attendant, les documents principaux suivants sont
disponibles aux fins de consultation :

Plan de la capitale du Canada : http.//www.ccn-
ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/pfccreportfrenchweb 0.pdf

Plan de secteur du cceur de la capitale du Canada (2005) http.//www.ccn-
ncc.qgc.ca/sites/default/files/pubs/CCN-plan-secteur-coeur-2005.pdf

Vision et plan a long terme pour la Cité parlementaire (VPLTCP) http://www.tpsgc-
pwgsc.qc.ca/rapports-reports/rpp/2014-2015/trs-tps-fra.html
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http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Core-Sector-Report-2005.pdf
http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Core-Sector-Report-2005.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/tpsgc-pwgsc/P4-51-2007-eng.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/tpsgc-pwgsc/P4-51-2007-eng.pdf
http://www.ccn-ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/pfccreportfrenchweb_0.pdf
http://www.ccn-ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/pfccreportfrenchweb_0.pdf
http://www.ccn-ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/CCN-plan-secteur-coeur-2005.pdf
http://www.ccn-ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/CCN-plan-secteur-coeur-2005.pdf
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/rapports-reports/rpp/2014-2015/trs-tps-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/rapports-reports/rpp/2014-2015/trs-tps-fra.html

22. The request for proposals stipulates that the NCC will accept joint proposals. Would
a consortium founded on a consortium agreement be acceptable? This would entail
a single bank account, a designated representative duly authorized by the firms
comprising the consortium, and a single contract with the NCC.

Yes, a proposal from a consortium is acceptable.

22. Dans la demande de proposition, il est stipulé que la CCN acceptera les propositions
d’entreprises conjointes. Est-ce qu’un consortium avec entente de consortium est acceptable?
Celle-ci comprendrait un compte bancaire, un représentant officiel diment autorisé pour les
firmes composant le consortium et un contrat unique avec la CCN.

Oui, une proposition déposée par un consortium est acceptable.

23. Will the NCC be responsible for leading and directing the Steering Committee?

Yes, the NCC shall lead and direct the Steering Committee.

23. La CCN sera-t-elle responsable de I'animation et de la direction du Comité Directeur?

Oui, la CCN sera responsable de I’animation et de la direction du Comité directeur.

24. Will you be able to provide 3D plans of the City of Ottawa and the Study Area?

The NCC does not have 3D plans for the study area.

24, Seriez-vous en mesure de nous fournir des plans 3D de la ville d’Ottawa et des zones
ciblées par I'intervention?

La CCN n’a pas de plans 3D pour le secteur a I’étude.

25. 4. On page 6, under Item 4f) — In General, there is a requirement to benchmark
current energy use. What is the degree of precision and method required in
conducting this assessment?

The degree of precision required for this component of the mandate shall be determined by
the nature and extent of information available in this regard. As a general indication, energy
consumption levels within the Capital Core Area boundaries shall be presented by sector (and
not by street, structure or building).

25. En page 7, f) Généralités il est demandé de documenter la consommation énergétique
actuelle. Quel est le degré de précision ou la méthode a utiliser pour réaliser I'évaluation?

Le degré de précision de ce volet du mandat sera défini par le type et niveau d’information
disponible a ce sujet. De facon générale, la consommation énergétique sera identifiée par
secteurs a l'intérieur des limites du cceur de la capitale (et non par rue, structure ou édifice).

26. On page 10, under ltem 5.2 i) vii — It is mentioned that a communication strategy will
be developed with the expertise of the consultant. Please provide further details on
this aspect of the project to assist us in quantifying the effort required.

The NCC shall prepare and be responsible for developing the communication strategy for this
project. The consultant shall be called upon for support as needed (e.g., documentation, etc.)

26. En page 11, il est mentionné au point 5.2 i) vii. Qu’une stratégie de communication sera
élaborée avec I'appui et I'expertise du consultant. Pourriez-vous développer davantage cet
aspect du projet pour nous permettre de quantifier I'effort?

La CCN sera responsable et élaborera la stratégie de communication a I'appui de ce projet. Le
consultant devra porter appui au besoin (p. ex., documentation, etc.)




27. Based on what is indicated on page 15 of the request for proposals, this is what we
understand to the point allocation for the assessment of the rated requirements:

i. Comprehension of requirements: 16 points

ii. Work Plan: 15 points

iii. Schedule: 15 points

iv. Qualifications of the firm: 20 points

v. Qualifications of the project manager: 13 points

vi. Qualifications of the other team members: 13 points

vii. References: 8 points

b. Please confirm that this weighting is correct.

See attached annex for clarification

27. En page 17 de I'appel d’offres, voici ce que nous comprenons de la répartition des
points :

i Compréhension des exigences : 16 points

ii. Plan de travail : 15 points

iii. Calendrier : 15 points

iv. Qualifications de I'entreprise : 20 points

V. Qualifications du gestionnaire de projet : 13 points

vi. Qualifications des autres membres de I'équipe : 13 points
vii. Références : 8 points

b. Confirmez-vous I'exactitude de cette pondération?

Stp référé a I'annexe pour clarification

28. Has a budget for the project been identified?

See Addendum no. 4

28. L’enveloppe budgétaire du projet a-t-elle été établie?

Se reporter a I’Addenda 4.

29. We request clarification of the dates in Schedule 5.3:

a. The review dates don’t appear to coincide with the milestones.

b. No. 2 - An analysis is due 3 weeks following the bid closing date - has a bid
award date been identified?

c. March 23 ACPDR Meeting has already occurred — please confirm that this
meeting was internal only.

d. May 7 /8 ACPDR Meeting for information is 2 days after bid close — please
clarify whether bid will be awarded by this date. Will consultant be expected
at meeting?

The NCC acknowledges that the timing for the first set of deliverables is no longer practical
and is open to receiving alternate schedules that respect the study completion date and
requirements for 2 ACPDR presentations, 2 presentations to the Board of Directors, etc. as per
section 5.2 of the tender document.

29. Nous demandons des précisions quant aux dates du calendrier indiquées a I’article 5.3 :
a. Les dates d’examen ne semblent pas coincider avec les jalons du projet.
b. No 2 — Un document d’analyse est a livrer trois semaines apreés la date de
cléture de I'appel de propositions — la date d’attribution du marché a-t-elle été fixée?
C. La réunion du CCUDI du 23 mars a déja eu lieu — priere de confirmer que les
participants de cette réunion provenaient de l'interne seulement.
d. La réunion du CCUDI du 7 et 8 mai, prévue a titre documentaire, aura lieu deux

jours apres la date de cloture de I'appel de propositions. Priere de préciser si le marché
aura été attribué avant cette date. Le consultant devra-t-il participer a cette réunion?

La CCN reconnait que le calendrier de réalisation proposé pour la premiere vague d’éléments
livrables n’est plus vraiment pratique. Par conséquent, elle est ouverte a la proposition d’un
calendrier de réalisation révisé qui respectera toutefois la date d’achévement requise, ainsi que
les exigences concernant les deux présentations au CCUDI, les deux présentations au Conseil
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To clarify the meeting requirements stated in the expected output for the work plan (section
5.2), the following are required:

- 2 stakeholder consultations

- 2 public consultations

- 2 ACPDR presentations (August 20-21 and December 10-11, 2015)

- 2 FHBRO meetings

- 2 presentations to the NCC Board of Directors

- Monthly NCC internal steering committee

- Bi-weekly NCC internal working committee (these meetings can be held by
teleconference or videoconference as needed at the discretion of the NCC project manager).

d’administration, etc. tel qu’établi au paragraphe 5.2 du document d’appel de propositions.

Plus précisément, les exigences de réunions telles qu’établies dans les résultats attendus du plan
de travail (paragraphe 5.2) sont les suivantes :

- 2 consultations aupres des intervenants

- 2 consultations publiques

- 2 présentations au CCUDI (20-21 aodt et 10-11 décembre 2015)

- 2 réunions avec le BEEFP

- 2 présentations au Conseil d’administration de la CCN

- réunions mensuelles avec le Comité directeur interne de la CCN

- réunions aux deux semaines avec le Groupe de travail interne de la CCN (ces réunions
peuvent se dérouler par voie de téléconférence ou vidéoconférence, selon les besoins et a la
discrétion du gestionnaire de projet de la CCN).

30. A land use planner is described as “an asset to the team” in section 9.1:
a. Will the presence of a land use planner on the team be a part of the
evaluation?
b. Can the NCC provide some background on the perceived benefit?

The presence of a land use planner is not a strict requirement for this initiative. However, a
land use planner could assist the team in providing the framework/quidance necessary for the
proposed plan to be successfully integrated and aligned with the NCC’s own Capital Planning
Framework.

30. Alarticle 9.1, il est indiqué que I'ajout d’un urbaniste a I’équipe de projet « serait un
atout » :
a. Laprésence d’un urbaniste au sein de I'équipe de projet comptera-t-elle lors de
I’évaluation?
b. Est-ce que le CCN peut expliquer les avantages qu’elle entrevoit d’un tel ajout?

La présence d’un urbaniste spécialisé en utilisation du sol n’est pas une exigence a proprement
dit pour cette initiative. Toutefois, un urbaniste pourrait aider I’'équipe de projet a établir les
orientations nécessaires a I'intégration réussie du plan proposé au cadre stratégique de la CCN
pour la capitale.

31. What will be the make-up of the group of people that will be evaluating the
proposals?

The evaluation committee will be comprised of 4-5 NCC staff members. These staff members
will likely be from the professions of urban planning, urban design, landscape architecture
and architecture and include NCC executives associated with the delivery of this initiative.

31. Quelle sera la composition du groupe responsable de I'évaluation des propositions?
Le comité d’évaluation sera constitué de 4 ou 5 membres du personnel de la CCN. Le comité
comprendra vraisemblablement des professionnels du design urbain, des urbanistes, des
architectes du paysage, des architectes et des cadres supérieurs responsables de mener a bien
cette initiative.

32. In section 4.f, a requirement is “Benchmark current energy use”. Will the consultant
be required to inventory the lighting in the project scope area?

32. Le sous-article 4.f décrit une tache visant a « documenter la consommation énergétique
actuelle ». Le consultant devra-t-il produire un inventaire de I'éclairage dans I'aire d’étude?
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If not: will an evaluation of “typical street” areas meet this requirement?

b. If so, would the inventory include both public and private property and both
street and facade lighting?

c. If so, what level of documentation will be required?

d. If so, does the NCC have access to any existing data in the form of lighting

plans and fixture information for project areas?

The level of detail for this part of the work plan will depend on the type and nature of existing
documentation. The NCC expects that the current energy use will be aggregated by areas
within the Capital’s Core Area to allow tracking of results over time (and not by street,
building or structure). Where available, the inventory should include public and private
property, as well as street and facade lighting.

a. Si non : I'évaluation d’une « rue typique » répondrait-elle a cette exigence?

b. Si oui : I'inventaire devra-t-il inclure les propriétés publiques et privées, de
méme que |'éclairage de rue et I'éclairage des fagades?

C. Si oui : quelles seront les exigences en matiére de niveau de détail de la
documentation?

d. Si oui : la CCN a-t-elle en main des données sur I'existant, sous forme de plans
d’éclairage et de listes des appareils d’éclairage utilisés dans I'aire d’étude?

Le degré de précision de ce volet du mandat sera défini par le type et niveau d’information
disponible a ce sujet. De facon générale, la CCN s’attend a ce que la consommation énergétique
soit cumulée par secteurs a l'intérieur des limites du cceur de la capitale (et non par rue,
structure ou édifice). Lorsque disponible, I'inventaire devrait inclure les propriétés publiques et
privées, ainsi que I'éclairage de rue et I’éclairage des facades.

33. In section 4.4: a requirement noted is “ Reduce overall light pollution and energy use,
and propose means of certifying the results.” Is a formal certification required?
a. Ifso,is there a preferred certifying body? (ie Green Globes or LEED)
b. If not, will a document outlining energy use and light pollution before and
after proposed changes and signed by an accredited professional suffice to
meet this requirement?

A formal certification is not necessarily required. However, the NCC is looking to be
able to benchmark and track the successful implementation of the llluminations Plan
— therefore, the expectation is that the successful proponent will provide guidance as
to how best to achieve, track, and potentially achieve certification for overall light
pollution and energy use reduction.

33. L’article 4.4 décrit I'exigence suivante : « Réduire la pollution lumineuse et la
consommation énergétique nocturne en général, et proposer des moyens d’attester les
résultats. » Faudra-t-il obtenir une certification officielle?

a. Si oui : y a-t-il un organe de certification privilégié? (c.-a-d., Green Globes ou
LEED)
b. Si non : un document décrivant la consommation énergétique et la pollution

lumineuse « avant et apres » les modifications proposées et signé par un professionnel
agréé répondrait-il a cette exigence?

L’obtention d’une certification officielle n’est pas une exigence obligatoire. Cependant, la CCN
cherche a documenter I'existant et a démontrer concrétement les résultats de la mise en ceuvre
du Plan Lumiere. Par conséquent, la CCN s’attend a ce que le soumissionnaire retenu lui
fournisse les moyens optimaux de réduire la pollution lumineuse dans 'ensemble du secteur du
ceceur, de documenter les résultats de ces mesures au fil du temps et de potentiellement étre en
mesure d’obtenir une certification officielle.

34. Is there a restriction or definition of what types of material can be included as
annexes?

There is no restriction or definition for the material, which can be included as annexes.

34, Y a-t-il des restrictions ou des directives précises quant au matériel a inclure dans les
annexes?

Il n’y a aucune restriction ou directive précise quant au matériel a inclure dans les annexes.
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35.

Will information included in annexes (including CVs and project description pages)
comprise part of the evaluation?

See question 1.

35. Les informations comprises dans les annexes (y compris les CV et les descriptions de
projets connexes) feront-elles partie de I'évaluation?

Se reporter a question 1.

36.

In Appendix A: Rated Requirements, values in the Points Allotted column don’t
directly align with the adjacent bullet points. Please confirm the point allotments for
each section.

See attached annex for clarification

36. Dans I’Annexe A — Exigences cotées, les nombres indiquant les points alloués ne
semblent pas s’aligner directement pas avec les exigences décrites dans I'énumération
adjacente. Priere de confirmer les points attribués pour chaque section.

Stp référé a I'annexe pour clarification

37.

Paper size is not specified — will 11x17” submissions be accepted? Would this still be
considered a 15 page document? If 11x17” proposals will not be accepted, can
schedule be on an 11x17” page to be folded out?

11x17”submission will be accepted. However, double-sided 11x17”pages will be counted as 4
standard pages (8-1/2 x 11”) towards the page count for the technical proposal. The schedule
can be provided on an 11x17” page to be folded out.

37. La taille du papier n’est pas spécifiée — les propositions présentées sur papier 11"x17”
seront-elles acceptées? Un tel document pourrait-il compter 15 pages?

Si les propositions de format 11”x17” ne sont pas acceptées, est-il permis de présenter le
calendrier de réalisation sur une feuille 11”x17” dépliée?

Les propositions présentées sur papier de taille 11”x17” seront acceptées. Toutefois, une feuille
11”x17” imprimée recto verso compte pour 4 pages en ce qui a trait au compte de pages total
de la proposition technique. Il est permis de présenter le calendrier de réalisation sur une feuille
117x17” dépliée.

38.

Is it possible to extend the bid closing deadline? Many proposals in related fields are
closing around the same time and an extension would likely improve the quality and
possibly the quantity of the submissions.

See addendum 4. The bid closing date has been extended to May 12, 2015 at 3pm
EDT.

38. Serait-il possible de reporter la date de cléture des propositions. Les dates de cloture de
plusieurs autres appels de propositions dans des domaines connexes coincident avec celle-ci.
Nous sommes d’avis qu’un prolongement de délai aurait pour effet d’améliorer la qualité, voire
possiblement la quantité des propositions qui vous seront présentées.

Se reporter a I’Addenda 4. La date de cléture de I'offre est prolongée au 12 mai 2015 a 15h00
HAE.

39.

What base mapping / modeling assets will be available for the consultants to use?
a. Will suitable 3D models of the study area suitable for use as the background
for lighting renderings be made available?

39. Quelles bases cartographiques / outils de modélisation seront disponibles aux consultants
pour ce mandat?
a. Fournirez-vous aux consultants des modéles 3D convenables de I'aire d’étude
gu’ils pourront utiliser comme fond de plan pour l'illustration des modeles
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The NCC does not have 3D resources for the study area.

b. If not, will 3D mapping of the project area by consultants be required or will
photo-based renderings be accepted?

Renderings are to be produced with the intent of communicating the goals and
aspirations of the plan. Bids should propose means of creating the types of
visualizations requested based on the teams’ knowledge of how best to achieve “
... high quality full coloured graphic representations of the completed scheme and
accompanying plans and drawings as required to fully explain the project.”

d’éclairage?
La CCN n’a pas de ressources cartographiques 3D pour ce secteur.

b. Sinon : les consultants devront-ils produire des plans 3D de I'aire d’étude, ou
sera-t-il permis de produire des illustrations a base photographique?

Les rendus doivent étre produits avec l'intention de communiquer les objectifs et les
aspirations du plan pour I'environnement nocturne de la capitale. L’offre du
soumissionnaire doit proposer les moyens de créer le genre d’illustrations
demandées selon les expertises de I'équipe quant a la meilleure fagcon d'atteindre les

objectifs de la soumission : " ... images couleur de haute qualité illustrant le schéma
d’illumination, ainsi que les planches et les figures requises pour clairement
expliquer le projet. "
40. Has a budget been established for this project? 40. Est-ce qu’une enveloppe budgétaire a été établie pour ce projet?
See Addendum No. 4. Se reporter a I’Addenda 4.
41. Has any computer modeling or visualizations been performed to date for this 41. Est-ce que des modeles numériques et des illustrations de base ont déja été produites

project?

None has been produced by the NCC.

pour ce projet?

Non, la CCN n’a pas produit de modéles numériques pour le secteur.

42. Are some of the dates in the RFP adjustable or are they fixed. Particularly
development of the Vision?

The NCC acknowledges that the timing for the first set of deliverables is no longer practical
and is open to receiving alternate schedules that respect the study completion date and
requirements for 2 ACPDR presentations, 2 presentations to the Board of Directors, etc. as per
section 5.2 of the tender document.

42. Est-ce que les dates du calendrier de réalisation présentées dans I'appel de propositions
sont fixes? Sera-t-il possible d’en modifier certaines, notamment en ce qui a trait a I’élaboration
de la Vision?

La CCN reconnait que le calendrier de réalisation proposé pour la premiere vague d’éléments
livrables n’est plus vraiment pratique. Par conséquent, elle est ouverte a la proposition d’un
calendrier de réalisation révisé qui respectera toutefois la date d’achévement requise, ainsi que
les exigences concernant les deux présentations au CCUDI, les deux présentations au Conseil
d’administration, etc. tel qu’établi au paragraphe 5.2 du document d’appel de propositions.

43. Are mock-ups going to be required as part of the concept analysis. If so, does fixture
cost and installation need to be included in the master plan fee?

43. Sera-t-il nécessaire de produire des esquisses dans le cadre des analyses conceptuelles?
Si oui, est-ce qu’il faudra inclure les co(ts d’achat et d’installation des appareils d’éclairage dans
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Mock-ups will not be required as part of the concept analysis. The concept should be of a
scope relevant to a master plan for the entire Core Area, therefore fixture cost and
installation would not be warranted.

les colits associés au plan directeur?

Il ne sera pas nécessaire de produire des esquisses dans le cadre des analyses conceptuelles. Le
concept devrait atteindre le niveau de détail requis pour orienter la réalisation d’un plan
directeur pour 'ensemble du cceur de la capitale. Par conséquent, I’établissement des colits
d’achat et d’installation des appareils d’éclairage n’est pas nécessaire.

44. Would an extension of perhaps one or two weeks be considered?

See addendum 4. The bid closing date has been extended to May 12, 2015 at 3pm EDT.

44, Serait-il possible d’envisager un prolongement de délai d’'une ou deux semaines?

Se reporter a I’Addenda 4. La date de cléture de I'offre est prolongée au 12 mai 2015 a 15h00
HAE.

45. In light of the complexities in putting together this proposal, would you please
consider an extension to the submission deadline?

See addendum 4. The bid closing date has been extended to May 12, 2015 at 3pm EDT.

45, Vu l'aspect complexe de la préparation de cette proposition, serait-il possible de
reporter la date de cloture des propositions?

Se reporter a I’Addenda 4. La date de cléture de I’offre est prolongée au 12 mai 2015 a 15h00
HAE.

46. Does the NCC have a budget in mind for this project? Our understanding of what you
are expecting may be quite different from that of others. Some idea of budget would
help us focus our efforts.

See Addendum No. 4.

46. La CCN a-t-elle établi une enveloppe budgétaire pour ce projet? Notre compréhension
des exigences de ce projet pourrait différer de maniere significative de ce que d’autres
pourraient percevoir, alors il serait tres pratique d’avoir une idée de I'enveloppe budgétaire afin
de pouvoir mieux cibler nos efforts.

Se reporter a I’Addenda 4.

47. In Appendix B, do “related expenses” include travel and accommodation, or can we
invoice these at cost?

As indicated in Section 9.2 (Financial Proposal) of the tender document, the all-inclusive lump
sum price submitted must include all professional fees and other disbursements.
Disbursements include travel and accommodation.

47. Dans I’Annexe B, les « dépenses connexes » comprennent-elles les frais de déplacement
et d’hébergement, ou sera-t-il possible de vous les facturer au prix coltant?

Tel qu’indiqué a I'article 9.2 du document d’appel de propositions (Proposition de prix),

la somme forfaitaire « tout compris » doit inclure tous les honoraires professionnels et dépenses
connexes, et tous autres débours. Les frais de déplacement et d’hébergement font partie des
débours.

48. The evaluation ratio is currently 60% technical and 40% price, which means that the
lowest qualified technical evaluation could win this project based upon a low

48. La pondération actuelle s’établit a 60% pour la proposition technique et 40% pour la
proposition technique, ce qui signifie que la proposition qualifiée recevant le pointage le moins

15




price. Given that this is a master plan exercise that will define the direction of many
important and sensitive illumination projects over a 10-year period, would you
consider modifying the evaluation ratio such that teams with greater experience and
a better technical proposal have a better chance of being awarded the contract?

The NCC will not be revising its technical-price ratio.

élevé pour I'aspect technique pourrait se voir attribuer le mandat en proposant un prix moins
élevé. En raison du fait que ce plan directeur est destiné a orienter de nombreux projets
d’illumination a la fois importants et a forte incidence au cours des 10 prochaines années, vous
serait-il possible d’envisager la possibilité de modifier la pondération d’évaluation dans le but
d’accorder aux consultants possédant un niveau d’expertise et d’expérience plus élevé et qui
produiront une proposition technique de plus grande qualité une meilleure chance d’obtenir ce
mandat?

La CCN ne révisera pas la pondération entre technique et prix.

49. Is there an information session planned for prospective bidders at which questions
will be answered?

No information session is planned for prospective bidders as part of this procurement process.

49, Animerez-vous une séance d’information a I'intention des soumissionnaires au cours de
laquelle vous pourrez répondre a nos questions?

Aucune séance d’information n’est prévue dans le cadre de cette démarche
d’approvisionnement.

50. Detailed base information is required in order to develop convincing visualizations.
Please indicate what 3D modeling data bases and other information will be made
available.

The NCC does not have 3D resources for the study area. Standard base mapping for the
area will be provided.

50. Il est essentiel d’avoir en main des informations de base tres détaillées afin de produire
des illustrations convaincantes. Priére de préciser les bases de données de modélisation 3D et
autres informations qui seront mises a la disposition des consultants.

La CCN n’a pas de plans 3D pour le secteur a I’étude. Une cartographie de base pour le secteur
sera fournie.

51. When will NCC announce award?

The NCC expects to award the project in early June.

51. A quelle date la CCN annoncera-t-elle I'attribution du mandat?

La CCN prévoit octroyer le projet au début de juin.

52. What are the key landmark dates that must be met? Some of the dates set out in the
RFP schedule will have passed before the contract is awarded.

The NCC acknowledges that the timing for the first set of deliverables is no longer practical
and is open to receiving alternate schedules that respect the study completion date and

52. Quels sont les principaux jalons indélogeables? Certaines dates indiquées au calendrier
présenté dans I'appel de propositions auront été dépassées avant I'attribution du marché.

La CCN reconnait que le calendrier de réalisation proposé pour la premiere vague d’éléments
livrables n’est plus vraiment pratique. Par conséquent, elle est ouverte a la proposition d’un
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requirements for 2 ACPDR presentations, 2 presentations to the Board of Directors, etc. as per
section 5.2 of the tender document.

A detailed revised scheduled will be established in consultation with the successful bidder.

calendrier de réalisation révisé qui respectera toutefois la date d’achévement requise, ainsi que
les exigences concernant les deux présentations au CCUDI, les deux présentations au Conseil
d’administration, etc. tel qu’établi au paragraphe 5.2 du document d’appel de propositions.

Un calendrier de réalisation détaillé et révisé sera établi en consultation avec le soumissionnaire
retenu.

53. Will NCC be choosing a shortlist of prospective candidates who will then be
interviewed, or will award be based solely on an evaluation of proponent responses?

The award will be solely based on an evaluation of proponent responses.

53. La CCN choisira-t-elle une liste restreinte de candidats potentiels a convoquer en
entrevue, ou attribuera-t-elle le marché strictement en fonction des propositions qui lui seront
présentées?

Le mandat sera attribué exclusivement en fonction de I’évaluation des propositions des
soumissionnaires.

54. Please describe the scope and timing of the ‘Parliamentary Precinct Exterior
Illumination Master Plan’ mentioned on Pg. 2.

Scope of the Parliamentary Precinct Exterior [llumination Master Plan includes the
Parliamentary Triad, (Centre Block and East and West Blocks), the Confederation and Justice
Buildings, Wellington Street and the buildings that face it between Elgin and Bank Streets, the
Government Conference Centre, and federally owned land between the Chateau Laurier and
the Rideau Canal.

The Parliamentary Precinct Exterior Lighting Master Plan Final Report has been issued by
Public Works Government Services Canada (PWGSC), and the project was reviewed by both
the NCC and the Federal Heritage Building Review Office (FHBRO). The project has not
received federal approval and is not deemed complete by either the NCC or FHBRO. In the
meantime, the NCC has agreed to work with PWGSC to approve individual lighting projects
that are based on the general direction identified in the plan.

54. Priere d’indiquer la portée des travaux et la date prévue de livraison du «Plan directeur de
I’éclairage extérieur de la Cité parlementaire » mentionné a la page 3.

La portée du plan directeur de I'éclairage extérieur de la Cité parlementaire comprend la Triade
parlementaire (édifice du Centre et de I'Ouest et de I'Est), les édifices de la Confédération et de
la Justice, la rue Wellington et les batiments qui y font face entre les rue Elgin et Bank , le Centre
de conférences du gouvernement , et les terrains appartenant au gouvernement fédéral entre le
Chéteau Laurier et le canal Rideau .

Le rapport final du Plan directeur de I’éclairage extérieur de la Cité parlementaire a été publié
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC ) et le projet a été revu par la
CCN et le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP ). Le projet n'a pas regu
d’approbation fédérale et n’est pas jugé comme ayant été complété soit par la CCN ou le BEEFP .
Dans l'intervalle, la CCN a accepté de travailler avec TPSGC afin d’approuver des projets
individuels d'éclairage extérieur qui sont fondés sur l'orientation générale identifiée dans le plan
directeur.

55. From Pg. 11, please confirm that the ‘separate projects’ identified in Point 4 are not
part of this scope of work. Please indicate how we will be expected to interface with

55. En référence au présenté a la page 12, priere de confirmer que les « projets distincts »
auxquels on fait référence au sous-article 4 ne font pas partie du présent mandat. Veuillez
préciser quel doit étre notre interface avec ces projets.
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these projects.

See Addendum No. 1, Q3. The NCC will provide the coordination and guidance on this
matter as these ‘separate projects’ are defined.

Se reporter a I’Addenda 1, Q3. La CCN fournira les services de coordination et d’encadrement a
cet égard au fur et a mesure de I’élaboration de ces « projets distincts ».

56. Do we have to demonstrate that security clearance is in place at time of proposal?

No, security clearances do not need to be in place for submitting a proposal.

56. Devons-nous faire preuve de I'attestation de sécurité requise au moment du dép6t de la
proposition?

Non, les cotes de sécurité ne doit pas étre en place pour déposer une proposition.

57. Is there background the reason for the end date? It is a lengthy period.

The length of the work program is related to fixed committee and consultation requirements.

57. Y a-t-il une raison pour la date fi..? La date d’achévement prévue semble tres éloignée.

La durée du calendrier des travaux est établie en fonction d’exigences obligatoires en matiére de
présentations a divers comités et de consultation publique, lesquelles sont fixes.

58. How does this RFP relate to the “Policies of the Plan for Canada’s Capital (1999) and
the (in progress) updated document” in so far as “imaginative lighting”?

The development of this initiative assists the NCC in advancing urban design goals for the
National Capital(“Urban design that integrates architecture, streets, public spaces, and built
and natural environments, to create a sense of place befitting a national capital.)

58. Quel est le lien entre cet appel de propositions et les politiques du « Plan de la capitale
du Canada (1999) » et la mise a jour de ce document en ce qui a trait a « I'éclairage imaginatif
»?

Cette initiative aidera la CCN a faire avancer ses objectifs en matiére de design urbain dans la
capitale nationale, notamment « Un design urbain qui favorise I'intégration de I'architecture, du
paysage de rue, des espaces publics et les milieux bétis et naturels dans le but de créer un sens
du lieu digne d’une capitale nationale. »

59. Are the three documents listed on page 4 of 18 available to read prior to the

proposal date?

e Plan for Canada’s Capital
e 2005 Canada’s Capital Core Area Sector Plan
e Long Term Vision and Plan for the Parliamentary Precinct (LTVP)

Plan for Canada’s Capital http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Plan-For-
Canadas-Capital-1999.pdf

2005 Canada’s Capital Core Area Sector Plan http://www.ncc-

59. Les trois documents indiqués a la page 4 de 18 sont-ils disponibles pour consultation
préalable a la date de cl6ture de I'appel de propositions?

. Plan de la capitale du Canada
. Plan de secteur du coeur de la capitale du Canada (2005)
. Vision et plan a long terme pour la Cité parlementaire (VPLTCP)

Plan de la capitale du Canada :
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http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Plan-For-Canadas-Capital-1999.pdf
http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Plan-For-Canadas-Capital-1999.pdf
http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Core-Sector-Report-2005.pdf

ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Core-Sector-Report-2005.pdf http://www.ccn-ncc.qgc.ca/sites/default/files/pubs/pfccreportfrenchweb 0.pdf

Long Term Vision and Plan for the Parliamentary Precinct Plan de secteur du cceur de la capitale du Canada (2005)
(LTVP) http://publications.gc.ca/collections/collection 2013/tpsqc-pwgsc/P4-51-2007- http://www.ccn-ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/CCN-plan-secteur-coeur-2005.pdf
eng.pd

Vision et plan a long terme pour la Cité parlementaire (VPLTCP)
http://www.tpsgc-pwgsc.qgc.ca/rapports-reports/rpp/2014-2015/trs-tps-fra.html!
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http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/Core-Sector-Report-2005.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/tpsgc-pwgsc/P4-51-2007-eng.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/tpsgc-pwgsc/P4-51-2007-eng.pdf
http://www.ccn-ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/pfccreportfrenchweb_0.pdf
http://www.ccn-ncc.gc.ca/sites/default/files/pubs/CCN-plan-secteur-coeur-2005.pdf
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/rapports-reports/rpp/2014-2015/trs-tps-fra.html

Clarification sur les exigences cotées et leur pondération:

ASPECTS TECHNIQUES (46 PTS)

e Compréhension des exigences, c.-a-d., exhaustivité de la description des travaux (basée sur la description du projet, les objectifs, le contexte et le mandat du

LI~ ) 16 PTS
consultant); tous les principaux aspects sont inclus.
e Plan de travail : bien-fondé de la méthode/approche préconisée, de I'attribution de I'effectif a chaque étape du projet. Les réles et les responsabilités des 15 PTS
membres de I'équipe de projet sont clairement définis, y compris le pourcentage du temps de chacun qui est attribué a chaque grande tache du projet.
e Calendrier ;: échéancier réaliste et nombre de jours affectés au projet; ordonnancement logique et réaliste des activités du projet. 15 PTS
ASPECTS RELIES A LA GESTION (46 PTS)
Qualifications de I’entreprise
Il est clairement démontré que I'entreprise posséde I'expérience et 'expertise requises pour réaliser le projet, incluant au moins un projet directement comparable. A
cette fin, la proposition doit inclure, pour examen :
¢ Au moins un récent projet d'importance directement pertinent dont : 20 PTS
e [l'envergure et I'échelle sont comparables;
e les pairs, les clients et/ou les associations professionnelles concernées ont confirmé la nature exemplaire des travaux réalisés.
Qualifications de I’équipe de projet
e Il est clairement démontré, par les détails sur la formation universitaire, les compétences et I'expérience pertinente, que le gestionnaire de projet / chargé de 13 PTS
projet posséde au moins sept (7) années d'expérience de gestion de projets dans la/les disciplines qu'il/qu’elle sera appelée a gérer.
¢ Il est clairement démontré que chaque membre de I'équipe de projet possede au moins cing (5) années d'expérience dans des projets pertinents. 13 PTS
REFERENCE (8 PTS)
e Fournir au moins une (1) référence, incluant les coordonnées actualisées de la personne ressource, pour chaque récent projet comparable et pertinent
mentionné précédemment. Si le promoteur choisit d’énumérer plusieurs projets, fournir les coordonnées d'une personne ressource pour chaque projet. 8 PTS

e Fournir une référence externe d’'un professionnel agréé, tel qu’une lettre de recommandation en lien a un plan lumiére, référence de pairs (excluant tout client
Ou personne associée au projet concerné) pour permettre une évaluation objective du projet.
e La CCN se réserve le droit de faire une vérification des références fournies.

TOTAL

100 PTS




Clarification on the rated requirements and associated weighted factors:

TECHNICAL ASPECTS (46 PTS)

e Comprehension of the requirements, i.e., the description of work (based on project description, project goals, background, and consultant mandate) is

complete; and covers all main aspects 16 PTS
e Work Plan: methodology / approach and staff allocation for each phase of the project are sound. Project team roles and responsibilities should be clearly listed.
Primary team members that will be involved in the project and which project phases they will be involved with including % of their time that will be devoted to 15 PTS
this project.
e Schedule: realistic schedule and number of calendar days; logical and realistic sequence of events. 15 PTS
MANAGEMENT ASPECTS (46 PTS)
Qualifications of the Firm
Demonstration that the Firm has experience with at least one directly comparable project, and has the expertise to complete the project by providing the following
for review:
e A minimum of one recent, significant, and directly relevant project where; 20 PTS
e scope and scale are comparable and;
e Peers, clients, or professional organizations have deemed that the work exhibited exemplary qualities.
Qualifications of the Project Team
e Demonstration, via listing of education, qualifications and relevant experience, that the project manager / leader has a minimum of seven (7) cumulative years 13PTS
of experience with project types that are directly relevant to the discipline(s) they are managing. 13 PTS
e Demonstration, that the individual project team members have at least five (5) years’ experience in relevant project types.
REFERENCE (8 PTS)
e Provide one (1) reference with current contact information for the above mentioned relevant and comparable project (if multiple projects submitted, provide one
reference each) undertaken.
8 PTS

e Also provide one professionally-accredited external reference, such as letter of endorsement directly related to a successful illumination plan, peer reference
(i.e. not the client or anyone associated with its delivery) per project that provides a qualitative assessment of its merits.
e The NCC may contact references.

TOTAL

100 PTS
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