



RETOURNER LES SOUSSIONS Á :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de
marchés
635 – 8th Avenue S.W., pièce 1300
Calgary (AB) T2P 3M3
Télécopieur : (403) 292-4475

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

Soumission à : l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de
vendre à Sa Majesté la Reine du Chef
du Canada, aux conditions énoncées
ou incluses par référence dans la
présente et aux annexes ci-jointes, les
biens, services et construction
énumérés ici et sur toute feuille ci-
annexée, au(x) prix indiqué(s).

Commentaires

Ce document est par la présente
révisé; sauf indication contraire, les
modalités de l'invitation demeurent
les mêmes.

Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Service national de passation de
marchés
635 – 8th Avenue S.W., pièce 1300
Calgary (AB) T2P 3M3

Sujet :

Remplacement du pont du camp confessionnel Canyon – Parc national des
Lacs-Waterton

N° de l'invitation :

5P420-14-5080/A

Date :

21 mai 2015

N° de référence de SEAG :

PW-15-00684260

N° de référence du client :

s.o.

L'invitation prend fin :

À :

14h00

Le :

03 juin 2015

Fuseau horaire :

Heure avancée des Rocheuses (HAR)

F.A.B. :

Usine :

Destination :

Autre :

Adresser toute demande de renseignements à :

Adam Krisch

N° de téléphone :

(403) 292-4560

N° de télécopieur :

(403) 292-4475

Courriel :

adam.krisch@pc.gc.ca

Destinations des biens, services et construction :

Voir aux présentes

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Raison sociale du fournisseur/ de l'entrepreneur

Adresse

Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/de
l'entrepreneur

Titre

N° de téléphone

N° de télécopieur

Signature

Date

N° de l'invitation
5P420-15-5080/A

N° de la modification
01

Autorité contractante
Adam Krisch

N° de référence du client
s.o.

Titre
Remplacement du pont du camp confessionnel Canyon – Parc national des Lacs-
Waterton

La présente modification vise à corriger la date d'achèvement des travaux.

La date d'achèvement des travaux de l'appel d'offres 5P420-15-5080/A, *Remplacement du pont du camp confessionnel Canyon – Parc national des Lacs-Waterton*, est remplacée par le 31 août 2015.

1. Sous SA06 DURÉE DES TRAVAUX

Supprimer :

L'entrepreneur doit exécuter et terminer les travaux au plus tard **le 30 novembre 2015**.

Insérer :

L'entrepreneur doit exécuter et terminer les travaux au plus tard **le 31 août 2015**.

Toutes les autres modalités de l'invitation demeurent les mêmes.