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REMBLAI

SYSTEME
DE RETENUE

PLANCHE
N ASPHALTIQUE

BUTEE DE BETON

25MPa DE 1m* MIN.
PLANCHE
ASPHALTIQUE

BUTEE DE BETON
25MPa DE 1m® MIN.

X MATERIAU D'ASSISE ET D'ENROBEMENT
K EN PIERRE CONCASSEE DE 0 A 20mm
.\’I

BUTEE DE BETON

3
25MPa DE 1m?* MIN. PLANCHE

ASPHALTIQUE

LA CAPACITE PORTANTE DU SOL NON REMANIE
CONSIDEREE EGALE A 96 KPa.

LE CONTREFORT EST DONNE EN m DE BETON®

DANS LE ROC, LE POIDS DE LA BUTEE PEUT ETRE REDUIT
SUIVANT L'ORDRE DE L'INGENIEUR.

PRESSION MAXIMALE D'OPERATION 1380 KPa.
RESISTANCE DU BETON 25 MPa.
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NATURAL GROUND

4 TENTEST

CONCRETE ABUTMEN,
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TENTEST

CONCRETE ABUTMENT
25MPa OF 1m?® MIN.

BACKFILL MATERIALS
¥ CRUSHED STONE 20mm

Q SV, S,
» \,,;\.4 X
CONCRETE ABUTMENT \\.\/}s»'s/
25MPa OF 1m? MIN.
TENTEST

THE LOAD CARRYING CAPACITY OF NATURAL GROUND
CONSIDERED EGAL AT 96 KPa.

THE COUNTER METER IS GIVEN IN m“OF CONCRETE.
IN THE ROC THE WEIGHT OF THE ABUTMENT MAY BE
REDUCED ORDER OF ENGINEERING

MAXIMUM PRESSURE OPERATION 1380 KPa.
CONCRETE RESISTANCE 25 MPa.
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